

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ F-3.9

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație a secției reanimare și secției nr.4 din incinta IMSP SCMBCC din str.M.Lomonosov 49**
 2. Numărul și data contractului **_Contract nr 62 din 05.07.2019**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP SCMBCC**
 4. Adresa beneficiarului: **M.Lomonosov 49**
 5. Țara **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	972 908,93 lei	
b) finală (la data finalizării contractului)	986 018,88 lei	
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **4 luni**
efectiv realizată **Reparatii capitale**
 - b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
Nr-1 din 01.11.2019

 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

- Semnat: _____
- Nume/prenume: Botolin Victor
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”

Anexa nr.2
la Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor

Investitorul (proprietarul) -
**I.M.S.P. Spitalul clinic municipal
de boli contagioase de copii**

**PROCES - VERBAL
de recepție finală**

nr. 1 din noiembrie 2019

**„Lucrări de reparație a secției reanimare și secției nr. 4
din incinta IMSP SCMBCC din str. M.Lomonosov, 49”**

(denumirea obiectivului, adresa poștală)

municipiul Chișinău

Obiectivul „Lucrări de reparație a secției de reanimare și secției nr. 4 din incinta IMSP SCMBCC din str. M. Lomonosov, 49”

este executat în cadrul contractului nr. 62 din 5 iulie 2019

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabilă până la _____.

1. Comisia de recepție finală, numită în baza ordinului nr. 18 din 05.04.2019, și-a desfășurat activitatea în intervalul noiembrie 2019 fiind formată din:

Ludmila Bîrca, director I.M.S.P. SCMBCC, președinte al comisiei

Stela Cornilova, vicedirector medical, vicepreședinte al comisiei

Dumitru Coroi, șef gospodărie, secretarul comisiei

Olevschi Olesea, șef secție nr. 4, membru al comisiei

Nina Pâslari, contabil șef al I.M.S.P. SCMBCC, membru al comisiei

Ludmila Manic, șef secției reanimare a I.M.S.P. SCMBCC, membru al comisiei

Tamara Drozdova, sora economă a Secției reanimare a I.M.S.P. SCMBCC, membru al comisiei

Anatolii Rotaru, lucrător tehnic lăcătuș al I.M.S.P. SCMBCC, membru al comisiei

Iulia Grecu, asistenta principală a I.M.S.P. SCMBCC, membru al comisiei

Mihai Zumbrean, responsabil tehnic, membru al comisiei

2. Au mai participat la recepție:

Victor Botolin, director S.R.L. “Fabianca” (antreprenor)

Vadim Brăguță, diriginte de șantier

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a considerat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate în octombrie 2019;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista – anexă nr.2;
- 4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectivului au fost (nu au fost completate)
- 5) valoarea obiectivului este de 986018, 88 lei.

4. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune: de a recepționa obiectivul definitivat și darea lui în exploatare.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: definitivarea lucrărilor conform ofertei și acordului adițional.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: se propune de a recepționa obiectivul definitivat și darea lui în exploatare.

7. Presentul proces-verbal, conținând 2 file și _____ anexe numerotate cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte

Director I.M.S.P. SCMBCC

Ludmila Bîrca

Vicedirector medical

Stela Cornilova

Șef gospodărie

Dumitru Coroi

Șef secție nr. 4

Olevschi Olesea

Contabil șef al I.M.S.P. SCMBCC

Nina Pîslari

Șef secției reanimare a I.M.S.P. SCMBCC

Ludmila Manic

Sora economă a Secției reanimare a I.M.S.P. SCMBCC

Tamara Drozdova

Lucrător tehnic lăcătuș al I.M.S.P. SCMBCC

Anatolii Rotaru

Asistenta principală a I.M.S.P. SCMBCC

Iulia Grecu

Responsabil tehnic

Mihai Zumbrean

Director S.R.L. "Fabianca" (antreprenor)

Victor Boțolin

Diriginte de șantier

Vadim Brăguță

