

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate

Nr. ctr.	Obiectul Contractului	Denumirea/nume beneficiar/adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție (luni)	Numărul și data Procesului Verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	Extinderea sistemului de canalizare din or. Leova. Construcția stației de pompare a apelor uzate din or. Leova / Contract nr. 04/L/20/GIZ din 18.08.2020	ADR SUD or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare 12	Antreprenor	46 447 952,36 MDL	11	În derulare (99%)
2.	Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din or. Leova / Contract nr. 05/L/20/GIZ din 08.12.2020	ADR SUD or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare 12	Antreprenor	92 672 492,40 MDL		În derulare (90%)
3.	Construcția apeductului magistral Cahul-Lebedenco-Pelinei-Găvănoasa-Vulcănești (satele) – Alexandru Ioan Cuza, Etapa I, Faza 1/ Contract nr.01/18/L/GIZ din 24.09.2018	Consiliul Raional Cahul Or. Cahul, str. Piața Independentei 2	Contractor	33,005,146.98 MDL/	5	PV nr. 01 recepție la terminarea lucrărilor din 31.05.2019
4.	Construcția apeductului magistral Cahul-Lebedenco-Pelinei-Găvănoasa-Vulcănești (satele) – Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca, Etapa I, Faza 2 / Contract de antrepriză Nr.02/18/L/GIZ din 21.12.2018	Consiliul Raional Cahul Or. Cahul, str. Piața Independentei 2	Lider al Asocierii	20 488 468.54 MDL	6	PV la terminarea lucrărilor nr.02 din 21.08.2019
5.	Construcția apeductului magistral Leova-Iargara / Contract nr.12/L/17 din 01.12.2017	Consiliul Raional Leova, or. Leova str. Independentei 5	Contractor	60 924 548,06 MDL	12	PV recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 din 30.01.2019;
6.	Construcția rețelelor de apeduct în teritoriul s. Băhrinești, r. Florești / Contract nr.96/05.07.2017	Primăria com. Băhrinești, r-l Florești, s. Băhrinești, str. Renașterii 293	Antreprenor	8 189 684,58 MDL	8	PV recepție la terminarea lucrărilor nr. 53 din 14.06.2018

7.	Proiectarea, Furnizarea și Instalarea: Reconectarea instituțiilor publice la SACET, inclusiv cu montarea PTI și a rețelelor asociate/ Contract nr. 8451-C1.3 din 08 12 2015	SA Termoelectrica Mun. Chișinău Str. T. Vladimirescu 6	Lider al Consortiului	Circa 4.3 MM EUR	24	Certificat de finalizate 25.04.2018, 14.05.2018 și 19.04.2019
----	---	--	--------------------------	------------------	----	---

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 02.08.2021
 Semnat: Electronic
 Nume: Serghei COCÎRLĂ
 Funcția în cadrul întreprinderii: Director
 Denumirea întreprinderii: POLIMER GAZ CONDUCTE SRL

Autoritatea Contractantă – **Agenția de Dezvoltare Regională Sud**

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**
nr. 03 din 30 decembrie 2019

Obiectul „Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești – Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca. (ETAPA I)” este executat în cadrul Contractului nr. 01/18/L/GIZ din 24.09.2018 cu acordurile adiționale nr. 1 din 21.12.2018; nr. 2 din 11.02.2019 și Contractului nr. 02/18/L/GIZ din 21.12.2018 încheiate între:

Agenția de Dezvoltare Regională Sud, în calitate de Autoritate Contractantă, pe de o parte,

Consiliul Raional Cahul, în calitate de Beneficiar, pe de altă parte, Consiliul comunal Lebedenco, în calitate de Co-investitor, pe de altă parte

și consorțiu condus de S.R.L. "Polimer Gaz Conducte", în calitate de Contractant, pe de altă parte

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 1 din 17.09.2018 valabilă până la 36 luni, emisă de către Consiliul raional Cahul.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 30.12.19, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Ruslan NEDOV, vicepreședinte al raionului Cahul.

Membrii comisiei:

Dumitru CREȚU, specialist licențiat în domeniu;

Alexandr ZEABCHIN, specialist licențiat în domeniu;

Gheorghe GHEȚIVU, specialist licențiat în domeniu;

Dionis GUGLEA, reprezentantul Primăriei mun. Cahul;

Ecaterina CAȘINEANU, reprezentantul Primăriei com. Lebedenco;

Claudia BOGHEAN, reprezentantul Primăriei sat. Crihana Veche;

Vladimir BLIȘCEAC, reprezentantul Autorității Contractante;

Andrei TOCARU, reprezentantul GIZ;

Nicolae COTRUȚĂ, reprezentantul ADR Sud.

2. Au mai participat la recepție:

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările au fost complet terminate la data de 08.07.2019;
 - 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
 - 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
 - 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
 - 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 08.07.2019 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 6 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
 - 7) valoarea obiectului este de 53.493.615,52 lei, conform listei-anexă nr. 1.
4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

recepția lucrărilor de construcție a apeductului magistral Cahul - Lebedenco cu rețelele interioare a comunei Lebedenco.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

înlăturarea obiecțiilor consemnate în anexele procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, pe parcursul exploatării construcția s-a comportat corespunzător (nu au apărut careva defecte ascunse).

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: **admiterea recepției obiectului construit.**

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 1701121005.02, adresa poștală mun. Cahul, r-l Cahul, str. Mihai Viteazu, f/n, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele

construcții **stația de pompare a apei**, suprafața la sol **233,7 m²**, suprafața totală, _____, numărul de nivele **1**,

Obiectul cu numărul cadastral **1727201079.01, lit. A**, adresa poștală **r-l Cahul, sat. Lebedenco extravilan**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcții **rezervor de apă**, suprafața la sol **117,40 m²**, suprafața totală, _____, numărul de nivele **1**,

Obiectul cu numărul cadastral **1727201079.02, lit. B**, adresa poștală **r-l Cahul, sat. Lebedenco extravilan**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcții **rezervor de apă**, suprafața la sol **117,40 m²**, suprafața totală, _____, numărul de nivele **1**,

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală **r-l Cahul, mun. Cahul, sat. Crihana Veche, com. Lebedenco, extravilan și intravilan**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcții **apeduct magistral**, suprafața la sol **11,074 km**, suprafața totală, _____, numărul de nivele _____,

Obiectul cu numărul cadastral **1727301674.01, lit. A**, adresa poștală **r-l Cahul, sat. Lebedenco extravilan**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcții **rezervor de apă**, suprafața la sol **22,6 m²**, suprafața totală, _____, numărul de nivele **1**,

Obiectul cu numărul cadastral **1727301674.02, lit. B**, adresa poștală **r-l Cahul, sat. Lebedenco extravilan**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcții **rezervor de apă**, suprafața la sol **22,6 m²**, suprafața totală, _____, numărul de nivele **1**,

Obiectul cu numărul cadastral **1727303653.01, lit. A**, adresa poștală **r-l Cahul, sat. Ursoaia extravilan**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcții **rezervor de apă**, suprafața la sol **22,6 m²**, suprafața totală, _____, numărul de nivele **1**,

Obiectul cu numărul cadastral **1727303.653.02, lit. B**, adresa poștală **r-l Cahul, sat. Ursoaia extravilan**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcții **rezervor de apă**, suprafața la sol **22,6 m²**, suprafața totală, _____, numărul de nivele **1**, Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală **r-l Cahul, sat. Lebedenco, sat. Hutulu și sat. Ursoaia, intravilan**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcții **rețea de apeduct**, suprafața la sol **25,247 km**, suprafața totală, _____, numărul de nivele _____,

Conform certificatelor despre rezultatele inspecției bunurilor imobile, anexate la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând **2 (două)** file și **3 (trei)** anexe numerotate, cu un total de **5 (cinci)** file, a fost încheiat astăzi 30 decembrie 2019 la în **10 (zece)** exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: Ruslan NEDOV

(semnătura)

Membri:

Dumitru CREȚU

(semnătura, L.S.)

Claudia BOGHEAN

(semnătura)

Alexandr ZEABCHIN

(semnătura, L.S.)

Vladimir BLIȘCEAC

(semnătura)

Gheorghe GHEȚIVU

(semnătura, L.S.)

Andrei TOCARU

(semnătura)

Dionis GUGLEA

(semnătura)

Nicolae COTRUȚĂ

(semnătura)

Ecaterina CAȘINEANU


(semnătura)

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea

Работы выполнены согласно проекту объект реконструкция мостов в экстремальных условиях

"13" ianuarie 2020



(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

Новак Б

Lista lucrărilor efectuate în cadrul obiectului


„Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești (satele)
– Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc,
Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca. (ETAPA I)”



Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Valoarea lucrărilor, lei (cu TVA la cota 0 ”zero”)
1	Construcția rețelei de apeduct magistral pe segmentul SP-5 din mun. Cahul – sat. Ursoaia	25.817.313,79
2	Reabilitarea stației de pompare a apei SP-5	2.240.859,88
3	Construcția a 2-uă rezervoare supraterane cu capacitatea 800 m ³ fiecare	4.946.973,31
4	Construcția rețelelor de apeduct în sat. Lebedenco și sat. Hutulu	3.946.248,81
5	Construcția căminelor de branșare în sat. Lebedenco și sat. Hutulu	4.181.941,35
6	Construcția a 2-uă rezervoare supraterane cu capacitatea 50 m ³ fiecare inclusiv o stație de dezinfectare în sat. Lebedenco	2.191.011,03
7	Construcția rețelelor de apeduct în sat. Ursoaia	4.661.252,18
8	Construcția căminelor de branșare în sat. Ursoaia	3.479.565,09
9	Construcția a 2-uă rezervoare supraterane cu capacitatea 50 m ³ fiecare inclusiv o stație de dezinfectare, în sat. Ursoaia	2.028.450,08
TOTAL lucrări de construcții - montaj executate		53.493.615,52

Președintele comisiei,

Responsabil tehnic,

Reprezentantul antreprenorului,



Observațiile comisiei de recepție finală

în cadrul obiectului: „Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești (satele) – Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca. (ETAPA I)”

Președintele comisiei,

Responsabil tehnic,

Reprezentantul antreprenorului.



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 43 din 14 decembrie 2018

Obiectul : „Construcția rețelelor de apeduct în teritoriul s.Băhrinești, cu conectare la două puncte de racordare în or.Mărculești și s.Lunga”, în cadrul proiectului „Apă pentru viață în regiunea de nord: raioanele Florești și Soroca” efectuată în baza contractului de antrepriză Nr. 96 din 5 iulie 2017, încheiat între Agenția de Dezvoltare Regională Nord, Primăria s.Băhrinești și S.R.L. „Polimer-Gaz-Conducte”.

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 02 din 23.06.2017, eliberată de Primăria s.Băhrinești, raionul Florești.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la:
„14” decembrie 2018 până la „14” decembrie 2018

2. Fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Feodosia BUNESCU

- Primarul s.Băhrinești

Membrii Comisiei:

Vitalii POVONSHCHII

- Director ADR Nord

Constantin BÂNDIU

- Șef SMP, ADR Nord

Serghei BOBEICO

- Arhitect șef

Cegorean VALERIU

- Manager de proiect

3. Au mai participat la recepție:

Jonathan HECKE

- Coordonator de proiect, Proiectul Elveției de Apă și Sanitație în Moldova ApaSan

Serghei COCÎRLĂ

- Director SRL „Polimer-Gaz-Conducte”

Adrian PORCESCU

- Responsabil Tehnic, SRL „Loriconstruct-Grup”

Vitalie CIORBĂ

- Inspekția Ecologică Florești

Vladimir ARMAȘ

- Secția Situații Excepționale Florești

Gheorghe TAMUȘ

- Centrul de Sănătate Publică Florești

Valentin VASCAUȚAN

- Inspector în Construcții

Dumitru SCHIVU

- Director SRL „Metiolis”

Vitalie UNGUREANU

- Director SA Servicii Comunale Florești

4. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constata următoarele :

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 14 iunie 2018;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr.2;
- 4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;

Anexa nr.1
la procesul – verbal de recepție finală
Nr. 43 din „14” decembrie 2018

Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate, conform
documentației de proiect și recepționate pe parcursul construcției.

Nr. d/o	Denumirea obiectelor categoriilor de lucru	Valoarea lucrărilor, lei
1.	Lucrări de construcție-montaj	8.145.272,74
2.	Responsabilul tehnic	39.911,84
3.	Panouri informative	4.500,00
Total:		8.189.684,58

Vitalij POVONSCHII

Director ADR Nord



**Director SRL„Polimer Gaz
Conducte”**

Adrian PORCESCU

**Responsabil tehnic,
SRL„Loriconstruct-Grup”**

