

SRL "Primaterax - Nord"

c/f: 1006602011124

TVA: 7900640

Republica Moldova

or. Rîșcani, str. Eternității 3/9

IBAN: MD63AG000000022511221777

primaterax-nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34

c/b: VICBMD2X514

IBAN: MD12VI022243400000136MDL

BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani

c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56

tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

### FORMULARUL F3.10

#### DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

| Nr. crt | Obiect contract                                                                                     | Denumirea/nume beneficiar/Adresa | Calitatea antreprenorului | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Lucrari de amenajare a timplariei                                                                   | Valea Pirjotei SRL               | Antreprenor general       | 13 840,00                                    | 1                                      | PV fara numar din 16.01.2020                                           |
| 2       | Executarea livrarilor de pietris                                                                    | Calea Orheiului SRL              | Antreprenor general       | 91 500,60                                    | 1                                      | PV fara numar din 30.11.2020                                           |
| 3       | Lucrari de reparatie a oficiului                                                                    | Rachita-Badrajan                 | Antreprenor general       | 44 210,00                                    | 1                                      | PV fara numar din 21.01.2020                                           |
| 4       | Lucrari de transportari                                                                             | Calibcom SRL                     | Subantreprenor            | 26 299,60                                    | 1                                      | PV fara numar din 27.07.2020                                           |
| 5       | Lucrari de reparatie curenta                                                                        | Calibcom SRL                     | Subantreprenor            | 39 013,00                                    | 1                                      | PV fara numar din 13.08.2020                                           |
| 6       | Constructia anexei pentru sala sportiva la gimnaziul din s. Coteala, raionul Briceni                | Calibcom SRL                     | Subantreprenor            | 181 770,00                                   | 1                                      | PV fara numar din 01.09.2020                                           |
| 7       | Amenajarea trotuarului din s. Tabani                                                                | Calibcom SRL                     | Subantreprenor            | 285 500,00                                   | 1                                      | PV fara numar din 28.07.2020                                           |
| 8       | Reparatie capitala la Casa de Cultura s. Tirnova                                                    | Calibcom SRL                     | Subantreprenor            | 103 035,00                                   | 1                                      | PV fara numar din 06.10.2020                                           |
| 9       | Lucrari de reparatie a acoperisului la Casa de Cultura s. Badragii Noi                              | Calibcom SRL                     | Subantreprenor            | 275 314,00                                   | 1                                      | PV fara numar din 07.10.2020                                           |
| 10      | Lucrari de amenajare a Pavaj + Bordiur Nr.2                                                         | Calibcom SRL                     | Subantreprenor            | 32 789,00                                    | 1                                      | PV fara numar din 28.08.2020                                           |
| 11      | Lucrari de amenajare a pavajului                                                                    | Calibcom SRL                     | Subantreprenor            | 12 550,00                                    | 1                                      | PV fara numar din 03.06.2020                                           |
| 12      | Lucrari de reparatie in varianta alba a drumului de acces spre cimitirul microraiionului Copacianca | Calibcom SRL                     | Subantreprenor            | 105 760,00                                   | 1                                      | PV fara numar din 07.04.2020                                           |
| 13      | Lucrari de reparatie la Caminului Cultural din s.Saptebani r-ul. Riscani                            | Primaria Saptebani               | Antreprenor general       | 99 996,00                                    | 1                                      | PV fara numar din 20.02.2020                                           |
| 14      | Lucrari rutiere                                                                                     | Oxana Schiopu SRL                | Antreprenor general       | 29 622,80                                    | 1                                      | PV fara numar din 26.02.2020                                           |



SRL "Primaterax - Nord"

c/f: 1006602011124


TVA: 7900640

Republica Moldova

or. Rîșcani, str. Eternității 3/9

IBAN: MD63AG000000022511221777

primaterax-nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34

c/b: VICBMD2X514

IBAN: MD12VI022243400000136MDL

BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani

c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56

tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

|    |                                                                   |                                     |                     |            |   |                              |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------|---|------------------------------|
| 15 | Lucrari rutiere                                                   | Laridan Lux SRL                     | Antreprenor general | 29 360,00  | 1 | PV fara numar din 28.02.2020 |
| 16 | Lucrari de timplarie                                              | Colegiul Agroindustrial or. Riscani | Antreprenor general | 6 258,00   | 1 | PV fara numar din 02.03.2020 |
| 17 | Servicii de reparatie a incaperii conform devizului de cheltuieli | Tivierre Cons SRL                   | Antreprenor general | 240 000,00 | 1 | PV fara numar din 02.03.2020 |
| 18 | Executarea livrarilor de pietris                                  | Belei Igor II                       | Antreprenor general | 141 137,00 | 1 | PV fara numar din 10.12.2020 |
| 19 | Servicii de reparatie                                             | Judecatoria Drochia                 | Antreprenor general | 200 000,00 | 1 | PV fara numar din 05.03.2020 |
| 20 | Reparatie capitala la Casa de Cultura                             | Primaria comunei Cainarii Vechi     | Antreprenor general | 299 990,00 | 1 | PV fara numar din 12.03.2020 |
| 21 | Lucrari rutiere                                                   | Gospodaria Comunală Riscani IM      | Antreprenor general | 35 404,32  | 1 | PV fara numar din 23.03.2020 |
| 22 | Lucrari de transport                                              | Gigrano SRL                         | Antreprenor general | 5 302,61   | 1 | PV fara numar din 27.03.2020 |
| 23 | Lucrari de transport                                              | Granol-Grup SRL                     | Antreprenor general | 3 000,00   | 1 | PV fara numar din 06.04.2020 |
| 24 | Lucrari de constructie a container modular O.S. Balanul Nou       | IMSP CS Riscani                     | Antreprenor general | 299 745,45 | 1 | PV fara numar din 08.05.2020 |
| 25 | Lucrari rutiere                                                   | Miriams SRL                         | Antreprenor general | 65 797,00  | 1 | PV fara numar din 07.05.2020 |
| 26 | Lucrari de amenajare a jaluzelelor verticale                      | Colegiul Agroindustrial or. Riscani | Antreprenor general | 13 625,50  | 1 | PV fara numar din 05.05.2020 |
| 27 | Lucrari de tral                                                   | Prosperus-Cons SRL                  | Antreprenor general | 5 500,00   | 1 | PV fara numar din 06.05.2020 |
| 28 | Lucrari de reparatie a drumului                                   | Primaria satului Badrajii Vechi     | Antreprenor general | 76 600,00  | 1 | PV fara numar din 12.05.2020 |
| 29 | Reparatii capitale ale constructiilor speciale (trotuar)          | Primaria Blesteni                   | Antreprenor general | 98 635,00  | 1 | PV fara numar din 12.05.2020 |
| 30 | Lucrari de reparatie in varianta alba a drumurilor din sat        | Primaria Stolniceni                 | Antreprenor general | 145 400,00 | 1 | PV fara numar din 12.05.2020 |
| 31 | Reparatia Drumului Trinca                                         | Primaria s.Trinca                   | Antreprenor general | 260 443,00 | 1 | PV fara numar din 15.05.2020 |
| 32 | Lucrari de incarcare cu incarcator frontal CASE                   | Grand Start SRL                     | Antreprenor general | 697 207,33 | 3 | PV fara numar din 15.05.2020 |
| 33 | Reparatie Drumului Goleni                                         | Primaria Goleni                     | Antreprenor general | 115 180,00 | 1 | PV fara numar din 20.05.2020 |



SRL "Primaterax - Nord"

c/f: 1006602011124

TVA: 7900640

Republica Moldova

or. Rîșcani, str. Eternității 3/9

IBAN: MD63AG000000022511221777

primaterax-nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34

c/b: VICBMD2X514

IBAN: MD12VI022243400000136MDL

BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani

c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56

tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

|    |                                                                                  |                         |                     |              |   |                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---|------------------------------|
| 34 | Lucrari de transportare                                                          | Prad Universal SRL      | Antreprenor general | 1 650,00     | 1 | PV fara numar din 29.05.2020 |
| 35 | Reparatia drumului Hincauti                                                      | Primaria Hincauti       | Antreprenor general | 155 000,00   | 1 | PV fara numar din 02.06.2020 |
| 36 | Lucrari de transportare                                                          | Nouconst SRL            | Antreprenor general | 16 310,65    | 1 | PV fara numar din 05.06.2020 |
| 37 | Lucrari de transportare                                                          | Star-Expres SRL         | Antreprenor general | 15 600,00    | 1 | PV fara numar din 10.06.2020 |
| 38 | Lucrari de transportare                                                          | Vladacom Group SRL      | Antreprenor general | 6 300,00     | 1 | PV fara numar din 10.06.2020 |
| 39 | Lucrari de reparatie capitala a unor portiuni de drum din c.Larga, r-nul Briceni | Primaria Larga          | Antreprenor general | 369 169,00   | 1 | PV fara numar din 10.06.2020 |
| 40 | Lucrari de reparatie a drumurilor                                                | Primaria s. Cepeleuti   | Antreprenor general | 143 500,00   | 1 | PV fara numar din 10.06.2020 |
| 41 | Lucrari rutiere                                                                  | Electnord Trans SRL     | Antreprenor general | 126 011,60   | 1 | PV fara numar din 11.06.2020 |
| 42 | Lucrari de transport                                                             | Arvi Invest Trading SRL | Antreprenor general | 2 500,00     | 1 | PV fara numar din 12.06.2020 |
| 43 | Lucrari de amenajare a plaselor                                                  | Centurion-Cons SRL      | Antreprenor general | 3 492,00     | 1 | PV fara numar din 12.06.2020 |
| 44 | Lucrari de prelucrare a solului                                                  | Agrouninord SRL         | Antreprenor general | 22 250,00    | 1 | PV fara numar din 15.06.2020 |
| 45 | Lucrari de vopsitorii                                                            | L.T.Eugen Coseriu       | Antreprenor general | 6 510,00     | 1 | PV fara numar din 17.06.2020 |
| 46 | Lucrari de reparatie a drumurilor locale, Transa1. Plombarea Gropilor            | Tor-Grup Nord SRL       | Subantreprenor      | 113 525,00   | 1 | PV fara numar din 18.06.2020 |
| 47 | Lucrari de reparatie a drumurilor locale. Transa1. Plombarea Gropilor            | Primaria or. Drochia    | Antreprenor general | 1 056 545,00 | 1 | PV fara numar din 18.06.2020 |
| 48 | Lucrari de transport                                                             | Bersava Grup SRL        | Antreprenor general | 2 400,00     | 1 | PV fara numar din 22.06.2020 |
| 49 | Lucrari de cernere a nisipului                                                   | Tehnica SRL             | Antreprenor general | 2 925,00     | 1 | PV fara numar din 24.06.2020 |
| 50 | Lucrari de sortare                                                               | Cifozap SRL             | Antreprenor general | 124 331,50   | 1 | PV fara numar din 24.06.2020 |
| 51 | Lucrari de amenajare a nisipului                                                 | Tehnica SRL             | Antreprenor general | 12 735,00    | 1 | PV fara numar din 30.06.2020 |



SRL "Primaterax - Nord"

c/f: 1006602011124

TVA: 7900640

Republica Moldova

or. Rîșcani, str. Eternității 3/9

IBAN: MD63AG000000022511221777

primaterax\_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34

c/b: VICBMD2X514

IBAN: MD12VI022243400000136MDL

BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani

c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56

tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2.38 59

|    |                                                                                                          |                               |                     |            |   |                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------|---|------------------------------|
| 52 | Lucrari de amenajare a stratului filtrant de nisip                                                       | Primaria com. Alexandresti    | Antreprenor general | 6 732,60   | 1 | PV fara numar din 30.06.2020 |
| 53 | Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din s.Trinca, r-nul Edinet                                  | Tor-Grup Nord SRL             | Subantreprenor      | 297 450,00 | 1 | PV fara numar din 01.07.2020 |
| 54 | Confectii accesorii PVC                                                                                  | IMSP Spitalul raional Riscani | Antreprenor general | 25 055,00  | 1 | PV fara numar din 08.07.2020 |
| 55 | Lucrari de amenajare a jaluzelelor verticale                                                             | Scoala Profesionala Riscani   | Antreprenor general | 3 100,00   | 1 | PV fara numar din 08.07.2020 |
| 56 | Lucrari de reparatie a drumurilor din satul Hlinaia, raionul Edinet                                      | Primaria Hlinaia              | Antreprenor general | 200 000,00 | 1 | PV fara numar din 10.07.2020 |
| 57 | Lucrari de timplarie                                                                                     | Gimnast SRL                   | Antreprenor general | 940,00     | 1 | PV fara numar din 10.07.2020 |
| 58 | Reparatia capitala tualetului si amenajarea pavajului la Lipcani CCC                                     | Tor-Grup Nord SRL             | Subantreprenor      | 65 525,00  | 1 | PV fara numar din 10.07.2020 |
| 59 | Lucrari de instalare a sistemului de incalzire la gradinita de copii din satul Badragii Noi, r-ul Edinet | Tor-Grup Nord SRL             | Subantreprenor      | 155 675,00 | 1 | PV fara numar din 12.11.2020 |
| 60 | Reparatie capitala la STT                                                                                | Tor-Grup Nord SRL             | Subantreprenor      | 81 300,00  | 1 | PV fara numar din 12.06.2020 |
| 61 | Reparatia Drumului Rotunda                                                                               | Tor-Grup Nord SRL             | Subantreprenor      | 107 200,00 | 1 | PV fara numar din 20.07.2020 |
| 62 | Lucrari de reparatie la Gradinita de copii din s.Varatic                                                 | Tor-Grup Nord SRL             | Subantreprenor      | 94 620,00  | 1 | PV fara numar din 10.07.2020 |
| 63 | Reparatia drumului Rotunda                                                                               | Primaria comunei Rotunda      | Antreprenor general | 143 600,00 | 1 | PV fara numar din 13.07.2020 |
| 64 | Executarea livrarilor de pietris                                                                         | Verix-Grup SRL                | Antreprenor general | 154 465,40 | 1 | PV fara numar din 11.12.2020 |
| 65 | Lucrari interioare de renovare a galeriei la IP Gimnaziul Voloave                                        | Gimnaziul Voloave             | Antreprenor general | 199 981,00 | 1 | PV fara numar din 20.07.2020 |
| 66 | Lucrari de varianta alba                                                                                 | Tehnica SRL                   | Antreprenor general | 20 305,00  | 1 | PV fara numar din 22.07.2020 |
| 67 | Lucrari de reparatii capitale in cabinetul de matematica a G. Gheorghe Riscanu or.Riscani                | Gimnaziul Gheorghe Riscanu    | Antreprenor general | 49 499,00  | 1 | PV fara numar din 22.07.2020 |
| 68 | Lucrari de asternere de materiale inerte                                                                 | Dromas-Cons SRL               | Antreprenor general | 726 712,90 | 1 | PV fara numar din 03.12.2020 |
| 69 | Lucrari de varianta alba                                                                                 | Viar Construct SRL            | Antreprenor general | 43 151,00  | 1 | PV fara numar din 29.09.2020 |



SRL "Primaterax - Nord"

c/f: 1006602011124

TVA: 7900640

Republica Moldova

or. Rîșcani, str. Eternității 3/9

IBAN: MD63AG000000022511221777

primaterax-nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34

c/b: VICBMD2X514

IBAN: MD12VI022243400000136MDL

BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani

c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56

tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

|    |                                                                                                                  |                               |                     |            |   |                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------|---|------------------------------|
| 70 | Strat din pietris                                                                                                | Cucereavii Alexandr II        | Antreprenor general | 771 616,62 | 1 | PV fara numar din 30.11.2020 |
| 71 | Lucrari de compactare cu compactor HAMM                                                                          | Autovertrans SRL              | Antreprenor general | 9 000,00   | 1 | PV fara numar din 31.07.2020 |
| 72 | Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din macadam r. Ocnita G9 | Drumuri Briceni SA            | Subantreprenor      | 505 594,80 | 1 | PV fara numar din 31.07.2020 |
| 73 | Lucrari de livrare                                                                                               | Vastol Salen SRL              | Antreprenor general | 5 700,00   | 1 | PV fara numar din 04.08.2020 |
| 74 | Amenajarea constructiilor PVC                                                                                    | Numina SRL                    | Antreprenor general | 15 800,00  | 1 | PV fara numar din 06.08.2020 |
| 75 | Reparatia capitala a cladirii. Confectionarea si instalarea usei. si geamurilor                                  | Primaria Sumna                | Antreprenor general | 31 656,00  | 1 | PV fara numar din 07.08.2020 |
| 76 | Lucrari de reparatii capitale constructiilor speciale                                                            | Primaria Bratuseni            | Antreprenor general | 298 887,00 | 1 | PV fara numar din 11.08.2020 |
| 77 | Lucrari de reparatie a drumului Tirnova r. Edinet                                                                | Primaria satului Tirnova      | Antreprenor general | 170 000,00 | 1 | PV fara numar din 12.08.2020 |
| 78 | Lucrari de transportare                                                                                          | Centaur SRL                   | Antreprenor general | 2 000,00   | 1 | PV fara numar din 12.08.2020 |
| 79 | Lucrari de reparatie a drumurilor locale din s.Badragii Noi. Lucrari de pavare                                   | Primaria satului Badragii Noi | Antreprenor general | 179 800,00 | 1 | PV fara numar din 18.08.2020 |
| 80 | Amenajarea stratului din pietris                                                                                 | M.B.Construct                 | Antreprenor general | 5 632,00   | 1 | PV fara numar din 18.08.2020 |
| 81 | Amenajarea stratului de agregate cilindrate                                                                      | Tehnica SRL                   | Antreprenor general | 11 947,50  | 1 | PV fara numar din 18.08.2020 |
| 82 | Materiale calcaroase                                                                                             | Primaria Sturzeni             | Antreprenor general | 8 480,00   | 1 | PV fara numar din 19.08.2020 |
| 83 | Lucrari de reparatie a drumului s.Trinca                                                                         | Calibcom SRL                  | Subantreprenor      | 147 490,00 | 1 | PV fara numar din 19.08.2020 |
| 84 | Amenajarea constructiilor din PVC                                                                                | Flota-Prut SRL                | Antreprenor general | 17 721,00  | 1 | PV fara numar din 20.08.2020 |
| 85 | Lucrari de varianta alba                                                                                         | Primaria Malinovscoe          | Antreprenor general | 620,00     | 1 | PV fara numar din 20.08.2020 |
| 86 | Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din macadam r. Ocnita G8 | Drumuri Briceni SA            | Subantreprenor      | 327 576,00 | 1 | PV fara numar din 20.08.2020 |



SRL "Primaterax - Nord"

c/f: 1006602011124

TVA: 7900640

Republica Moldova

or. Rîșcani, str. Eternității 3/9

IBAN: MD63AG000000022511221777

primaterax\_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34

c/b: VICBMD2X514

IBAN: MD12VI022243400000136MDL

BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani

c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56

tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

|     |                                                                                                                      |                             |                     |            |   |                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------|---|------------------------------|
| 87  | Lucrari cu utilizarea tral                                                                                           | Prosperus-Cons SRL          | Antreprenor general | 5 500,00   | 1 | PV fara numar din 21.08.2020 |
| 88  | Lucrari de instalare a constructiilor PVC                                                                            | Olgus-Grant SRL             | Antreprenor general | 28 380,00  | 1 | PV fara numar din 28.08.2020 |
| 89  | Lucrari de vopsitorii                                                                                                | Meganord-Construct SRL      | Antreprenor general | 210 984,72 | 1 | PV fara numar din 31.08.2020 |
| 90  | Lucrari de livrare a pietrisului                                                                                     | Primaria Sturzeni           | Antreprenor general | 4 230,00   | 1 | PV fara numar din 01.09.2020 |
| 91  | Lucrari de timplarie                                                                                                 | Hard Stone Service SRL      | Subantreprenor      | 31 490,00  | 1 | PV fara numar din 01.09.2020 |
| 92  | Lucrari de amenajare a stratului din pietris                                                                         | Divalex-Promo               | Antreprenor general | 32 781,00  | 1 | PV fara numar din 01.09.2020 |
| 93  | Amenajarea fundatiei de piatra sparta                                                                                | Gravel Nord SRL             | Antreprenor general | 9 990,00   | 1 | PV fara numar din 01.09.2020 |
| 94  | Lucrari de instalare a constructiilor PVC                                                                            | Manole Ghenadie             | Antreprenor general | 11 420,00  | 1 | PV fara numar din 03.09.2020 |
| 95  | Strat filtrant din agregate naturale cilindrate                                                                      | Vinadan-Nord SRL            | Antreprenor general | 5 460,00   | 1 | PV fara numar din 03.09.2020 |
| 96  | Strat de fundatie din nisip                                                                                          | Cociug Ghenadie II          | Antreprenor general | 11 919,00  | 1 | PV fara numar din 07.09.2020 |
| 97  | Strat din nisipuri naturale                                                                                          | Scoala Profesionala Riscani | Antreprenor general | 2 820,00   | 1 | PV fara numar din 10.09.2020 |
| 98  | Lucrari de reparatie a drumurilor locale, str. Alecu Russo, Constantin Brincusi or. Drochia                          | Magistrala Nord SRL         | Subantreprenor      | 301 061,00 | 1 | PV fara numar din 14.09.2020 |
| 99  | Lucrari de livrare a materialelor calcaroase                                                                         | Cariera Saptebani SA        | Antreprenor general | 78 882,71  | 1 | PV fara numar din 14.09.2020 |
| 100 | Lucrari de colectare a productiei agricole                                                                           | Mega-Eco-Fruct-Colect       | Antreprenor general | 298 841,87 | 1 | PV fara numar din 15.09.2020 |
| 101 | Lucrari de amenajare a unor constructii PVC                                                                          | Jariuc Ivan                 | Antreprenor general | 6 740,00   | 1 | PV fara numar din 17.09.2020 |
| 102 | Lucrari cu utilizarea tehnicii speciale                                                                              | Corsag SRL                  | Antreprenor general | 9 732,25   | 1 | PV fara numar din 03.12.2020 |
| 103 | Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din macadam r. Donduseni G12 | Drumuri Briceni SA          | Subantreprenor      | 620 154,00 | 1 | PV fara numar din 22.09.2020 |
| 104 | Lucrari de timplarie                                                                                                 | Saletchii Piotr             | Antreprenor general | 2 000,00   | 1 | PV fara numar din 22.09.2020 |



SRL "Primaterax - Nord"

c/f: 1006602011124

TVA: 7900640

Republica Moldova

or. Rîșcani, str. Eternității 3/9

IBAN: MD63AG000000022511221777

primaterax-nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34

c/b: VICBMD2X514

IBAN: MD12VI022243400000136MDL

BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani

c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56

tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

|     |                                                                                                                          |                               |                     |            |   |                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------|---|------------------------------|
| 105 | Reparatia drumului Mindic                                                                                                | Primaria Mindic               | Antreprenor general | 299 980,00 | 1 | PV fara numar din 28.09.2020 |
| 106 | Lucrari de amenajare a pietrisului                                                                                       | Povladar                      | Antreprenor general | 54 985,20  | 1 | PV fara numar din 28.09.2020 |
| 107 | Amenajarea fatadei din sticla                                                                                            | Megatek-Grup SRL              | Antreprenor general | 3 269,00   | 1 | PV fara numar din 28.09.2020 |
| 108 | Strat de fundatie din nisip                                                                                              | Arvi Invest Trading SRL       | Antreprenor general | 5 274,00   | 1 | PV fara numar din 28.09.2020 |
| 109 | Strat din agregate naturale cilindrate                                                                                   | Scripluc S. V. s. Sturzeni GT | Antreprenor general | 7 500,00   | 1 | PV fara numar din 29.09.2020 |
| 110 | Lucrari de transportare                                                                                                  | Vardan Agro SRL               | Antreprenor general | 3 500,00   | 1 | PV fara numar din 29.09.2020 |
| 111 | Lucrari rutiere                                                                                                          | Cet-Nord SA                   | Antreprenor general | 2 000,00   | 1 | PV fara numar din 29.09.2020 |
| 112 | Lucrari de executare a transportului de materiale                                                                        | Piramida-Market SRL           | Antreprenor general | 1 700,00   | 1 | PV fara numar din 29.09.2020 |
| 113 | Lucrari de constructii civile                                                                                            | Iuns SRL                      | Antreprenor general | 14 811,82  | 1 | PV fara numar din 29.09.2020 |
| 114 | Strat de fundatie din nisip                                                                                              | Plastic Tehnology SRL         | Antreprenor general | 3 400,00   | 1 | PV fara numar din 15.10.2020 |
| 115 | Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din macadam r. Donduseni G12-G11 | Drumuri Briceni SA            | Subantreprenor      | 229 291,20 | 1 | PV fara numar din 30.09.2020 |
| 116 | Lucrari de transportare la santier                                                                                       | Cebotarenco Dumitru II        | Antreprenor general | 4 200,00   | 1 | PV fara numar din 12.10.2020 |
| 117 | Lucrari de executare a usilor din PVC cu instalarea acestora                                                             | Gavrilenco Tamara             | Antreprenor general | 1 500,00   | 1 | PV fara numar din 09.10.2020 |
| 118 | Lucrari de reparatii curente a pietei in preajma primariei com. Bratuseni r. Edinet                                      | Primaria Bratuseni            | Antreprenor general | 114 991,00 | 1 | PV fara numar din 02.12.2020 |
| 119 | Strat de fundatie de nisip si pietris                                                                                    | Tehnica SRL                   | Antreprenor general | 18 392,50  | 1 | PV fara numar din 14.10.2020 |
| 120 | Amenajarea fundatiei de nisip                                                                                            | Plastic Tehnology SRL         | Antreprenor general | 1600,00    | 1 | PV fara numar din 15.10.2020 |
| 121 | Lucrari de transportare la santiere                                                                                      | Vladacom Group SRL            | Antreprenor general | 7 559,64   | 1 | PV fara numar din 19.10.2020 |
| 122 | Efectuarea transportarilor e materiale inerte                                                                            | Olans-Service SRL             | Antreprenor general | 10 989,55  | 1 | PV fara numar din 19.10.2020 |



SRL "Primaterax - Nord"

c/f: 1006602011124

TVA: 7900640

Republica Moldova

or. Rîșcani, str. Eternității 3/9

IBAN: MD63AG000000022511221777

primaterax -nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34

c/b: VICBMD2X514

IBAN: MD12VI022243400000136MDL

BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani

c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56

tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

|     |                                                                                                                     |                                     |                     |            |   |                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------|---|------------------------------|
| 123 | Strat de fundatie de nisip si pietris                                                                               | Bauhof Group SRL                    | Antreprenor general | 27 590,00  | 1 | PV fara numar din 20.10.2020 |
| 124 | Lucrari de reparatie a drumurilor locale, strada Vasile Alecsandri, or. Drochia                                     | Primaria or. Drochia                | Antreprenor general | 839 756,00 | 2 | PV fara numar din 23.10.2020 |
| 125 | Lucrari de amenajare a stratului din pietris                                                                        | Generatia Viitorului                | Antreprenor general | 2 500,00   | 1 | PV fara numar din 23.10.2020 |
| 126 | Lucrari de transport                                                                                                | Primaria Climauti                   | Antreprenor general | 4 176,00   | 1 | PV fara numar din 23.10.2020 |
| 127 | Lucrari de reparatie a drumurilor locale (renovarea trotuarelor), strada Vasile Alecsandri, or. Drochia             | Primaria or. Drochia                | Antreprenor general | 161 993,00 | 1 | PV fara numar din 26.10.2020 |
| 128 | Reparatia strazilor din s. Fetesti, r. Edinet, an 2020                                                              | Primaria satului Fetesti            | Antreprenor general | 294 104,48 | 1 | PV fara numar din 26.10.2020 |
| 129 | Servicii de instalare a apei (apeduct s. Pociumbeni)                                                                | Pociumbeni service I.M.             | Antreprenor general | 49 927,00  | 1 | PV fara numar din 26.10.2020 |
| 130 | Inlocuirea timplariei din lemn si aluminiu la et. II-IV, CR Ocnita                                                  | Consiliul raional Ocnita            | Antreprenor general | 72 520,00  | 1 | PV fara numar din 28.10.2020 |
| 131 | Strat din pietris                                                                                                   | Aldicons SRL                        | Antreprenor general | 73 404,75  | 1 | PV fara numar din 02.11.2020 |
| 132 | Reparatia capitala a trotuarelor din s. Obreja Veche r-nul Falesti                                                  | Primaria comunei Obreja Veche       | Antreprenor general | 223 798,00 | 1 | PV fara numar din 29.10.2020 |
| 133 | Strat de fundatie din pietris                                                                                       | Liceul Teoretic Constantin Popovici | Antreprenor general | 1 740,00   | 1 | PV fara numar din 29.10.2020 |
| 134 | Reparatia strazilor din s. Fetesti, r. Edinet, an 2020 (Lucrari adaugatoare)                                        | Primaria satului Fetesti            | Antreprenor general | 13 294,00  | 1 | PV fara numar din 02.11.2020 |
| 135 | Reparatie curenta a drumurilor locale in varianta alba din s. Grimancauti r-ul Edinet                               | Primaria Grimancauti                | Antreprenor general | 605 814,94 | 1 | PV fara numar din 02.11.2020 |
| 136 | Organizarea transportului de materiale                                                                              | Gruprijor-agro SRL                  | Antreprenor general | 5 250,00   | 1 | PV fara numar din 09.11.2020 |
| 137 | Lucrari de transport                                                                                                | Avi Bors SRL                        | Antreprenor general | 25 542,99  | 1 | PV fara numar din 09.11.2020 |
| 138 | Montarea instalatiilor PVC                                                                                          | Nordprodagrocom SRL                 | Antreprenor general | 19 000,00  | 1 | PV fara numar din 09.11.2020 |
| 139 | Lucrari de transport                                                                                                | Modernus S.A.                       | Antreprenor general | 8 960,54   | 1 | PV fara numar din 11.11.2020 |
| 140 | Lucrari de reparatie a drumurilor locale, s. Pelenia, r-ul Drochia. Lucrari de constructie a unui sector de trotuar | Primaria comunei Pelenia            | Antreprenor general | 477 483,00 | 1 | PV fara numar din 04.12.2020 |



SRL "Primaterax - Nord"

c/f: 1006602011124


TVA: 7900640

Republica Moldova

or. Rîșcani, str. Eternității 3/9

IBAN: MD63AG000000022511221777

primaterax\_nord@mail.ru



SC "Primaterax-Nord"

BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34

c/b: VICBMD2X514

IBAN: MD12VI022243400000136MDL

BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani

c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56

tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

|     |                                                                                                                    |                                     |                     |              |   |                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|---|------------------------------|
| 141 | Trasportarea materialelor la santier                                                                               | Eureal Logistic SRL                 | Antreprenor general | 8 099,20     | 1 | PV fara numar din 17.11.2020 |
| 142 | Efectuarea lucrarilor de reparatie a blocului alimentar la gradinita de copii satul Drochia, r-ul Dr.              | Primaria satului Drochia            | Antreprenor general | 299 986,00   | 1 | PV fara numar din 18.11.2020 |
| 143 | Lucrari de transportare                                                                                            | Cargomix Trans SRL                  | Antreprenor general | 10 101,55    | 1 | PV fara numar din 19.11.2020 |
| 144 | Executarea si montarea jaluzelelor veritcale                                                                       | Colegiul Agroindustrial or. Riscani | Antreprenor general | 10 035,00    | 1 | PV fara numar din 20.11.2020 |
| 145 | Strat de fundatie din nisip si pietris                                                                             | Polimer Gaz Conducte SRL            | Antreprenor general | 55 092,36    | 1 | PV fara numar din 23.11.2020 |
| 146 | Lucrari de reparatie periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale r. Riscani s. Mihaileni           | Magistrala Nord SRL                 | Subantreprenor      | 1 092 938,40 | 2 | PV fara numar din 27.11.2020 |
| 147 | Lucrari de transport                                                                                               | Filli Partner SRL                   | Antreprenor general | 4 500,00     | 1 | PV fara numar din 30.11.2020 |
| 148 | Lucrari de constructii civile                                                                                      | Organic Protect                     | Antreprenor general | 454 859,20   | 1 | PV fara numar din 01.12.2020 |
| 149 | Strat de fundatie din nisip                                                                                        | Lactis SA                           | Antreprenor general | 14 210,00    | 1 | PV fara numar din 01.12.2020 |
| 150 | Lucrari de reparatie pietei centrale in preajma Primariei s.Bratuseni, com. Bratuseni r-ul Edinet                  | Primaria Bratuseni                  | Antreprenor general | 778 800,00   | 3 | PV fara numar din 02.12.2020 |
| 151 | Lucrari de transport                                                                                               | Turandcons SRL                      | Antreprenor general | 8 879,15     | 1 | PV fara numar din 02.12.2020 |
| 152 | Lucrari la implementarea Proiectului "Promovarea modului activ de viata "Valea Curechiului", or. Drochia. REPETAT" | Primaria or. Drochia                | Antreprenor general | 628 798,00   | 1 | PV fara numar din 07.12.2020 |
| 153 | Efectuarea lucrarilor de montare a usilor                                                                          | Burdujan Zinaida                    | Antreprenor general | 4 452,00     | 1 | PV fara numar din 07.12.2020 |
| 154 | Executarea livrarilor de pietris                                                                                   | Siatrend SRL                        | Antreprenor general | 17 010,00    | 1 | PV fara numar din 07.12.2020 |
| 155 | Executarea livrarilor de pietris                                                                                   | Scoala Profesionala Riscani         | Antreprenor general | 1 175,00     | 1 | PV fara numar din 07.12.2020 |
| 156 | Amenajarea bordurelor                                                                                              | Albot Tatiana I.I                   | Antreprenor general | 4 540,00     | 1 | PV fara numar din 10.12.2020 |
| 157 | Executarea stratului din pietris                                                                                   | Primaria Malinovscoe                | Antreprenor general | 3 620,00     | 1 | PV fara numar din 14.12.2020 |



Anexa nr.1

la Regulamentul achizițiilor



CONTRACT nr. 10

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor

de valoare mică

" 29 " iulie 2020

s. Badragii Noi, r-ul Edinet  
(localitatea)

SC Primaterax-Nord SRL

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin Administrator Badrajan Vladimir, denumit(ă) în continuare „Furnizor/  
(funcția, numele, prenumele)

Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și Primaria s. Badragii Noi, r-ul Edinet,  
(denumirea completă a autorității contractante)

reprezentat(ă) prin Primar Gisca Boris Ion, denumit(ă) în continuare „Beneficiar”,  
(funcția, numele, prenumele)

pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la  
achiziționarea Lucrări de reparație a drumurilor locale din satul Badragii Noi. Lucrări de  
pavare, denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar  
Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din  
prezentul Contract.

2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează  
Prin comandă

(condițiile de livrare/prestare/executare)

Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în termenele prevăzute de graficul  
de prestare a serviciilor

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului  
Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.

4. Suma totală a prezentului Contract constituie 179 800,00 (Una suta saptezeci si noua mii opt  
sute.00) lei MD.

(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)

5. Achitarea se efectuează prin transfer

(modalitatea de achitare)

6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării  
unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului  
de către una dintre Părți.

7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale  
amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate  
cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.



8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.

9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.

11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la 31.12.2020.

**Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:**

Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul

or. Riscani, str. Eternității 3/9

SC "Primaterax-Nord" SRL

c/b VIC BMD2X514

IBAN MD12VI022243400000136MDL

TVA 7900640

C/F 1006602011124



Beneficiarul

Primaria s. Badragii Noi, r-ul Edinet


s. Badragii Noi, r-ul Edinet

TREZMD2X

IBAN MD52TRPDAB222500G11421AB

MF Trezoreria de Stat

C/F 1007601008074





INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 18.08.2020

privind lucrări de reparație a drumurilor locale din satul Badragii Noi. Lucrări de pavare executată la obiectul privind lucrări de reparație a drumurilor locale din satul Badragii Noi. Lucrări de în cadrul contractului Nr. 10 din 29 iulie 2020 încheiat între SC Primaterax-Nord SRL și Primăria s. Badragii Noi, r-ul Rdinet privind lucrări de reparație a drumurilor locale din satul Badragii Noi. Lucrări de \_\_\_\_\_

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 18.08.2020 fiind formată din:

Visca Boris - Președintele comisiei  
Cibotaruș I. - Membru  
Zurcu D. - Membru  
Dandaru Z. - Membru  
Șchiopu V. - Membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

|       |       |
|-------|-------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de 179 800,00lei

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind lucrări de reparație a drumurilor locale din satul Badragii Noi. Lucrări de în conformitate cu devizul și normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:



Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul preces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepțieogat:

Specialiști:

Președinte: \_\_\_\_\_

Membrii:

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <u>Liscă Boris</u>      | <u>[Signature]</u> |
| <u>Cibotaru Tareasa</u> | <u>[Signature]</u> |
| <u>Lungu Diana</u>      | <u>[Signature]</u> |
| <u>Danbasa Liviu</u>    | <u>[Signature]</u> |
| (numele, prenumele)     | (semnătura)        |
| <u>Schiopu Victor</u>   | <u>V. Schiopu</u>  |

TRANSMISĂ:  
EXECUTATĂ DE:



LS \_\_\_\_\_  
(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:



LS \_\_\_\_\_  
(semnătura)





# ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 10

de achiziționare lucrări de reparație a drumurilor



Cod CPV: \_\_\_\_\_

"06" mai 2020

s. Bădrăgii Vechi  
(localitatea)

| Prestatorul de servicii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>SC Primaterex - Nord SRL</u><br>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)<br>reprezentată prin <u>edniu. Bodrajan Vladimir</u><br>(funcția, numele, prenumele)<br>care acționează în baza <u>statut</u><br>(statut, regulament, hotărâre etc.)<br>denumit(a) în continuare <u>Prestator</u><br><u>nr. 1821 din 29.04.20</u><br>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)<br>pe de o parte, | <u>primăria Bădrăgii Vechi</u><br>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)<br>reprezentată prin <u>primar Lidia Semerățeanu</u><br>(funcția, numele, prenumele)<br>care acționează în baza <u>hot. judecătorești</u><br>(statut, regulament, hotărâre etc.)<br>denumit(a) în continuare <u>Cumpărător</u><br><br>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)<br>pe de altă parte, |

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a) Achiziționarea lucrări de reparație a drumurilor  
1. (denumirea serviciului)
- b) denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_  
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din, „\_\_\_\_”  
\_\_\_\_\_ 20\_\_.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:



- a) Specificația tehnică;
  - b) Specificația de preț;
  - c) *[adăugați alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.]*
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezenta să presteze Beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## 1. Obiectul Contractului

- 1.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator.
- 1.3. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.
- 1.4. Termenele de garanție *[valabilitate, după caz]* a Serviciilor sînt indicate în Specificație.

## 2. Termeni și condiții de prestare

- 2.1 Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în termenele prevăzute de graficul de prestare.
- 2.2 Documentația de însoțire a Serviciilor include:  
*[Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.]*
- 2.3 Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel tîrziu la momentul prestării serviciilor. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

## 3 Prețul și condiții de plată


- 3.1 Prețul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.
- 3.2 Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 16600 - săptămîni și gaze met gaze sat lei MD.  
*(suma cu cifre și litere)*
- 3.3 Achitarea plăților pentru Serviciile prestate va efectua în lei moldovenești.
- 3.4 Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:  
*[Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.]*
- 3.5 Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului



### 13 Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

| Prestatorul de Servicii                                                                                                                                                                                                                                   | Autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Adresa poștală:<br/>ar. Rîșcani str. Gherăniță 13/9</p> <p>Telefon: 079394308</p> <p>Cont de decontare:</p> <p>Banca:</p> <p>Adresa poștală a băncii:</p> <p>Cod: AGRN UD 2X 479</p> <p>Cod fiscal: 1006602011114</p> <p>MD 6310000000225 11221777</p> | <p>Adresa poștală:<br/>s. Bădărași Volci r. Belineț</p> <p>Telefon: 024656-140</p> <p>Cont de decontare:</p> <p>Banca:</p> <p>Adresa poștală a băncii:</p> <p>Cod:</p> <p>Cod fiscal: 1004601007295</p> <p>MD 04TR PDAB 22500C 11420AB</p> |

### 14 Semnăturile părților

| Prestatorul de Servicii                                                                                         | Autoritatea contractantă                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Semnătura autorizată:</p>  | <p>Semnătura autorizată: </p>  |

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:



INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
afere

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 15.05.2020

privind **Lucrari de reparative a drumului** executată la obiectul privind **Lucrari de reparative a drumului** în cadrul contractului Nr. 10 din 06 mai 2020 încheiat între SC Primaterax-Nord SRL și Primaria Badragii Vechi, r-ul Edinet privind **Lucrari de reparative a drumului**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 15.05.2020 fiind formată din:

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| <u>Semenițcoara I.</u> | - Președintele comisiei |
| <u>Țagariu V.</u>      | - Membru                |
| <u>Stănescu D.</u>     | - Membru                |
| <u>Cobiac M.</u>       | - Membru                |
| <u>Bucur I.</u>        | - Membru                |

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

|       |       |
|-------|-------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de 76 600,00lei

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind **Lucrari de reparative a drumului** in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul prices-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepțieogat:

Specialiști:

Președinte: \_\_\_\_\_

Membrii:

Y. Semenitcaio

Adres

V. Zagorin

Adres

Strules D.

Adres

M. Obior

Adres

R. Buceu (numele,prenumele)

Adres (semnătura)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



Adres

(semnătura)



## ACHIZIȚII PUBLICE

Contract nr. 40

pentru achiziționarea bunurilor /lucrărilor/serviciilor

„15” iulie 2020

satul Mîndîc

SC PRIMATERAX-NORD SRL, denumită în continuare „Furnizor /Prestator/Antreprenor „pe de o parte, și PRIMĂRIA MÎNDÎC reprezentată prin primarul LUPĂȘCU ION, denumită în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la servicii de reparații curente, denumite în continuare bunuri /lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul /Antreprenorul își asumă obligația de a livra (presta), iar „Beneficiarul” de a recepționa și achita bunurile/lucrările/ serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea (prestarea ) executarea bunurilor /lucrărilor/ serviciului se efectuează la comanda și cu transportul beneficiarului.
3. Prețul (costul bunurilor) lucrărilor /serviciilor livrate /prestate/executate conform prezentului contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 299980.0 lei (doua sute nouazeci și noua mii noua sute optzeci lei 00 bani)
5. Achitarea se efectuează după recepția mărfii.  
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral cu condiția înaintării unei modificări cu 30 zile înaintea datei presupuse a rezilierii. În caz de încălcare a cauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți, pe cale amiabilă în termen de 30 zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnătura unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.

9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

10. Prezentul contract este întocmit în două exemplare, având aceeași forță juridică.

11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil până la „25” decembrie 2020.

### Datele de identificare juridice, poștale și de plăți ale părților

#### Furnizorul/Prezentatorul/Antreprenorul

SC PRIMATERAX-NORD SRL  
c.f.1006602011124  
IBAN MD63AG000000022511221777  
MOLDOVA AGROINDBANK SA fil.Riscani  
AGRNMD2X779

#### Beneficiarul

Min.Fin.Trez.de Stat  
Primăria Mîndic  
c.f.1007601001673  
c.d.226642  
TREZMD2X

IBAN MD82TRPDBE:222500B11042AB

#### Semnăturile părților



Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul



Beneficiar

#### SPECIFICAȚIA Bunurilor/lucrărilor/serviciilor

| Nr | Denumirea<br>bunurilor/lucrărilor/<br>serviciilor                            | Cantitat<br>volum<br>(u/m) | Prețul<br>lei | Suma totală<br>inclusiv<br>TVA,<br>lei | Articol<br>alineat | Caracteristicile<br>bunurilor/lucrărilor/<br>serviciilor |   |   | ST<br>AS |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|---|---|----------|
| 1  | 2                                                                            | 3                          | 4             | 5                                      | 6                  | 7                                                        | 8 | 9 | 10       |
| 1  | Servicii de<br>reparații curente<br>la drumuri<br>conform devizului<br>local |                            | 299980.0      | 299980.0                               | 222500             |                                                          |   |   |          |
|    | TOTAL                                                                        |                            |               | 299980.0                               |                    |                                                          |   |   |          |

#### Semnăturile părților

Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul



Beneficiar

Contabil:

Înregistrat : nr.  
Trezoreria or. Balti

2020



SRL "Primaterax - Nord"  
c/f: 1006602011124  
TVA: 7900640  
Republica Moldova  
Rîșcani  
c/b : AGRNMD2X779  
primaterax -nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34  
c/b: VICBMD2X514  
IBAN: MD12VI022243400000136MDL  
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala  
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9  
IBAN: MD63AG000000022511221777

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56  
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR**  
**Nr. 1 din 28.09.2020**

Privind **Reparația drumului Mîndîc** executată la obiectul privind **Reparația drumului Mîndîc** în cadrul contractului **Nr.40 din 15 iulie 2020** încheiat între SC Primaterax-Nord SRL și Primăria Mîndîc, r-nul Drochia privind **Reparația drumului Mîndîc**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **07.12.2020** fiind formată din:

*Președintele comisiei - primar - Ion Zupascu*  
*Membrii comisiei:*  
*Contabil primărie - Babără Vera*  
*Responsabil tehnic - Trifailă Marin*  
*Consilier - Cijov Zivia*  
*Consilier - Chilar Mihail*

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;  
2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;  
3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **299 980.00 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
privind **Reparația drumului Mîndîc** în conformitate cu devizul și normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
De a receptiona obiectul

71. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul prices-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepțieogat:

Președinte: Lușoșcu Ion \_\_\_\_\_ Specialiști: \_\_\_\_\_

Membrii:

Boberă Vera \_\_\_\_\_

Cijov Livia \_\_\_\_\_

Trifei lo Marin \_\_\_\_\_

Chilari Mihail \_\_\_\_\_

(numele,prenumele)

[Signature] \_\_\_\_\_

C. Zep - \_\_\_\_\_

[Signature] \_\_\_\_\_

[Signature] \_\_\_\_\_

( semnătura)

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:



(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:



(semnătura)





# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 82 privind achiziția prin

"24" martie 2020

orașul Drochia

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1581930535196 din 03 martie 2020, între **Primăria orașului Drochia**, cu sediul în Raionul Drochia, or. Drochia, str. Independenței 15 A, telefon: 0252 2 23 09, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601001651 reprezentat prin primar-interimar dl Vitalie Postovan, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL Primaterax-Nord**, cu sediul în orașul Rîșcani, r-nul Rîșcani str. Eternității, 3/9, telefon: 079394309, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1006602011124 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 0059474 din "25" ianuarie 2006, eliberată de Camera înregistrării de stat, pe un termen de \_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate Lucrări de reparație a drumurilor și autostrăzilor, reprezentat prin administrator Badrajan Vladimir, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările „Lucrări de reparație a drumurilor locale, Tranșa 1. Plombarea gropilor”* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 45 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca



- urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1 177 843,0 lei MD ( un milion șapte sute șaptezeci și șapte opt sute patruzeci și trei lei zero bani) inclusiv TVA .  
(suma cu cifre și litere)

- 1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 1.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 1.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.



048900948

23.06.

128

**13. DISPOZIȚII FINALE**


- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
  - b) Propunerea tehnică;
  - c) Oferta financiară;
  - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data 24 martie 2020.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până 31 decembrie 2020.

**14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR****ANTREPRENORUL GENERAL**  
**SRL Primaterax-Nord**

Adresa poștală: str. Eternității, 3/9, or.  
Rîșcani  
Telefon: 079394309  
Cod fiscal: 1006602011124  
Banca: BC Moldova-Agroindbank SA  
Cod: AGRNMD2X779  
IBAN: MD63AG000000022511221777

**BENEFICIARUL**  
**Primăria orașului Drochia**

Adresa poștală: str. Independenței 15 A  
Telefon: 0252 2 23 09  
Cod fiscal: 1007601001651  
Banca: Trezoreria Regională Nord  
Cod: TREZMD2X  
IBAN: MD88TRPDBE222500B11030AB  
*MD88TRPDBE222500B11030AB*

**15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR****ANTREPRENOR GENERAL****BENEFICIAR**



**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
**Nr. 1 din 22.06.2020**

privind **Reparatia drumurilor locale, orasul Drochia ,transa I. Plombarea gropilor** executată la  
obiectul privind **Reparatia drumurilor locale, orasul Drochia ,transa I. Plombarea** în cadrul  
contractului **Nr.82 din 24 martie 2020** încheiat între SC Primaterax-Nord SRL si Primaria orasului  
Drochia privind **Reparatia drumurilor locale, orasul Drochia ,transa I. Plombarea**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de  
\_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **22.06.2020** fiind formată din:

*Cereteu Nina, primar - Președintele comisiei*  
*Calolare Traisa, contabil - Membru*  
*Fridailo Marin, specialist - Membru*  
*Blinar Nicolae, specialist - Membru*  
*Budei Andreian, specialist - Membru*

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

|       |       |
|-------|-------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **1 177 843,00 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
privind **Reparatia drumurilor locale, orasul Drochia ,transa I. Plombarea** in conformitate cu  
devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația  
\_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol



\_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție a fost:

Președinte: \_\_\_\_\_

Specialist: \_\_\_\_\_

Membrii:

Caldare Paisa

Caldare

Trifailo Marin

Birnaș Nicolae

Budei Andrian

(numele, prenumele)

[Signature]

[Signature]

(semnătura)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

S.R.L.



L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)





23.09.20

**CONTRACT Nr. 198**pentru achiziționarea a lucrărilor  
de valoare mică

"18" septembrie 2020

or. Drochia  
(localitatea)**SRL "PRIMATERAX-NORD"**

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin *Badrajan Vladimir*,

(funcția, numele, prenumele)

denumit(ă) în continuare

„Antreprenor”, pe de o parte, și *Primăria or. Drochia*reprezentat(ă) prin primar *dna Nina Cereteu*,

(funcția, numele, prenumele)

denumit(ă) în continuare

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea **Lucrări de reparație a drumurilor locale str. V. Alexandrii, or. Drochia**, denumite în continuare lucrări.

1. Antreprenorul își asumă obligația de a executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita lucrările prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Executarea lucrărilor se efectuează la necesitate.
3. Prețul/costul lucrărilor executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie **161 993,0 (o sută șaiszeci și unu mii nouă sute nouăzeci și trei lei zero bani)MD.**  
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează Prin virament după executarea lucrărilor  
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.



11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil până la "31" decembrie 2020.

**Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:**

**"Furnizorul": SRL " PRIMATERAX-NORD"**

Adresa: Rîșcani, r-nul Rîșcani  
str.Eternității ,3/9

Tel./Fax: 079394309

C/f 1006602011124

Cod IBAN MD63AG000000022511221777

Den.Banci BC Moldova-Agroindbank SA  
Cod: AGRNMD2X779

**"Beneficiarul":Primăria or.Drochia**

Adresa: Str. Independenței 15A

Tel./Fax: 252-2-23-09

Cod fiscal: 1007601001651

Cod IBAN MD04TRPDBE312120B11030AB-

**Semnăturile părților**

**"Antreprenorul":**

Director Badrajan Vladimir

L.Ș



**"Beneficiarul":**

Primar al orașului Drochia  
Nina CERETEU

L.Ș





Anexa nr.1  
la contractul nr.198  
din "18" septembrie 2020

### SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR

| Nr. | Denumirea bunurilor                                                       | Cod CPV | Cantitatea/volumul (unit. de măsură) | Prețul/costul lei | Suma totală (incl. TVA) | Articol, alineat | Caracteristicile bunurilor | STAS (ГОСТ) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| 1   | 2                                                                         | 3       | 4                                    | 5                 | 6                       | 7                | 8                          | 9           |
| 1.  | Lucrări de reparație a drumurilor locale str. V. Alexandrii, or. Drochia. |         |                                      |                   | 161 993,0               |                  |                            |             |
| 2.  |                                                                           |         |                                      |                   |                         |                  |                            |             |
| 3.  | TOTAL                                                                     | X       | X                                    | X                 | 161 993,0               |                  |                            |             |

Semnăturile părților

"Beneficiarul":

"Antreprenor":

Primar al orașului Drochia  
Nina CERETEU



Badrajan Vladimir



L.S.



PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 2 din 29.10.2020

privind **Lucrari de reparative a drumurilor locale str. V. Alexandri,or. Drochia (lucrari aditionale)** executată la obiectul privind **Lucrari de reparative a drumurilor locale str. V. Alexandri,or. Drochia (lucrari aditionale)** în cadrul contractului Nr.198 din 18 septembrie 2020 încheiat între SC Primaterax-Nord SRL si Primaria orasului Drochia privind **Lucrari de reparative a drumurilor locale str. V. Alexandri,or. Drochia (lucrari aditionale)**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 29.10.2020 fiind formată din:

*Pastoran Vitalie, viceprimar, - Președintele comisiei*  
*Caldare Răise, contabil - Membru*  
*Pîrșoiu Marin, specialist - Membru*  
*Bîrnaz Alexandru, specialist - Membru*  
*Budei Andrian, specialist - Membru*

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

|       |       |
|-------|-------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de 161 993.00 lei

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
privind **Lucrari de reparative a drumurilor locale str. V. Alexandri,or. Drochia (lucrari aditionale)** in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:  
De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

\_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul prices-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepțieogat:

Președinte:

Postovan Vitalie

Specialiști:

[Signature]

Membrii:

Caldare Larisa

Caldare

Trifailo Marin

[Signature]

Birnaz Alexandru

Budei Andrian

(numele,prenumele)

(semnătura)



TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:



[Signature]  
(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:



[Signature]  
(semnătura)





# ACHIZITII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 125 privind achiziția prin

"23" iunie 2020

orașul Drochia

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdpl-MD-1589784579773 din 03 iunie 2020, între **Primăria orașului Drochia**, cu sediul în Raionul Drochia, or. Drochia, str. Independenței 15 A, telefon: 0252 2 23 09, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601001651 reprezentat prin primar dna Nina Cereteu, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL Primaterax-Nord**, cu sediul în orașul Rîșcani, r-nul Rîșcani str. Eternității, 3/9, telefon: 079394309, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1006602011124 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 0059474 din "25" ianuarie 2006, eliberată de Camera înregistrării de stat, pe un termen de \_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate Lucrări de reparație a drumurilor și autostrăzilor, reprezentat prin administrator Badrajan Vladimir, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările: „Lucrări de reparație a drumurilor locale, strada Vasile Alexandri or. Drochia”* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca



urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 839 756,0 lei MD ( opt sute treizeci și nouă mii șapte sute cinzeci și șase lei zero bani) inclusiv TVA .  
(suma cu cifre și litere)

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

1.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.



- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
  - b) Propunerea tehnică;
  - c) Oferta financiară;
  - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data 23 iunie 2020.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până 31 decembrie 2020.

#### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENORUL GENERAL

**SRL Primaterax-Nord**

Adresa poștală: str. Eternității, 3/9, or.  
Rîșcani

Telefon: 079394309

Cod fiscal: 1006602011124

Banca: BC Moldova-Agroindbank SA

Cod: AGRNMD2X779

IBAN: MD63AG000000022511221777

##### BENEFICIARUL

**Primăria orașului Drochia**

Adresa poștală: str. Independenței 15 A

Telefon: 0252 2 23 09

Cod fiscal: 1007601001651

Banca: Trezoreria Regională Nord

Cod: TREZMD2X

IBAN:

MD39TRPDBE312120L11030AB-

832 557,0 lei

MD04TRPDBE312120B11030AB-


7 199,0 lei

#### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL



BENEFICIARUL





PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 29.10.2020

privind **Lucrari de reparative a drumurilor locale strada Vasile Alexandri or. Drochia** executată la  
obiectul privind **Lucrari de reparative a drumurilor locale strada Vasile Alexandri or. Drochia** în cadrul  
contractului **Nr.125 din 23 iunie 2020** încheiat între SC Primaterax-Nord SRL si Primaria orasului  
Drochia privind **Lucrari de reparative a drumurilor locale strada Vasile Alexandri or. Drochia**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de  
\_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **29.10.2020** fiind formată din:

*Postovan Vitalie, viceprimar - Președintele comisiei*  
*Caldare Raisa, contabil - Membru*  
*Prifaulo Ilarin, specialist - Membru*  
*Birnaz Alexandru, specialist - Membru*  
*Budei Anokian, specialist - Membru*

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **839 756.00 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind **Lucrari de reparative a drumurilor locale strada Vasile Alexandri or. Drochia**  
**Plombarea** în conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația  
\_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol



\_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Postovan Vitalie

[Signature]

Membrii:

Caldare Paşa \_\_\_\_\_ Caldare \_\_\_\_\_

Trifaio Marin \_\_\_\_\_ [Signature] \_\_\_\_\_

Biznoz Alex \_\_\_\_\_ [Signature] \_\_\_\_\_

Budei Andrian \_\_\_\_\_ [Signature] \_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

(semnătura)



TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:







# CHIZITII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.85 privind achiziția prin COP

"28"septembrie2020

Drochia  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1599573610654?tab=contract-notice> din

Data 21.09.2020, între **Primaria com. Pelinia**, cu sediul în s. Pelinia  
(denumirea autorității contractante) (localitatea)

str. Stefan cel Mare 123, telefon: 0252 58236, 59603, fax: 0252 59603

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 25294 reprezentat prin **Sărăteanu Titus**  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SC "Primaterax-Nord" SRL**,  
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Rîșcani, str. Eternității 3/9, telefon: 060548956, fax: \_\_\_\_\_,  
(localitatea)

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. MD0059474 autorizat pentru activitatea în construcții:  
autorizația nr. 68715 din "25" decembrie 2006; eliberată de \_\_\_\_\_  
pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate \_\_\_\_\_

reprezentat prin director **Badrajan Vladimir**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.  
(numele și funcția conducătorului)

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute **Lucrări de reparație a drumurilor locale, s. Pelinia ; r-nul Drochia. Lucrări de construcție a unui sector de trotuar s. Pelinia r-nul Drochia** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2 luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.



2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 477483.0 (Patru sute șaptezeci și șapte mii patru sute optzeci și trei) lei MD, inclusiv 79580,0 TVA lei MD.  
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20



- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
  - a) Caietul de sarcini;
  - b) Propunerea tehnică;
  - c) Oferta financiară;
  - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

| 14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANTREPRENORUL GENERAL</b><br>Adresa poștală: <i>SC "Primaterax-Nord" SRL</i><br>Telefon:<br>Cod fiscal: <i>1006602011123</i><br>Banca: <i>BC "Moldova Bank" SA saarnale 34</i><br>Cod: <i>VICBMDA1514</i><br>IBAN: <i>MD28 MD22243400000138MDL</i> | <b>BENEFICIARUL</b> <i>Primaria com. Pelenica</i><br>Adresa poștală:<br>Telefon: <i>0222 58236, 59603</i><br>Cod fiscal: <i>1008601009244</i><br>Banca: <i>MA-TR Nord Pelenica</i><br>Cod: <i>TRFMDXX</i><br>IBAN: <i>MD14 TRFDBE222500K10556AB</i> |



### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

BENEFICIAR





## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 28 din 27 noiembrie 2020

Privind Lucrările de reparație a drumurilor locale , s.Pelinia, r-ul Drochia . Lucrari de constructie a unui sector de trotuar s.Pelinia r-ul Drochia în cadrul contractului nr.85 din 28 septembrie 2020 încheiat între Primaria com.Pelinia și SC « PRIMA TERAX-NORD » SRL pentru Lucrările de reparație a drumurilor locale , s.Pelinia, r-ul Drochia . Lucrari de constructie a unui sector de trotuar s.Pelinia r-ul Drochia.

1. Lucrările au fost executate în baza Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.68475, eliberată de Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept pentru genurile de activitate .
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 27 noiembrie 2020 , fiind formată din:
  - 1) Sărateanu Titus , primarul satului –președinte
  - 2) Țurcanu Raisa , contabil șef -membru
  - 3) Serghei Ana, contabil -membru
  - 4) Antonovici Rodica , specialist - membru
  - 5) Grumeza Natalia , specialist - membru
3. Au mai participat la recepție: Badrajan Vladimir, Administrator SC PRIMA TERAX- NORD SRL
4. Constatările comisiei de recepție:
  - 1) sunt prezente toate piesele conform devizului prezentat
  - 2) Lucrările de reparație a drumurilor locale , s.Pelinia, r-ul Drochia . Lucrari de constructie a unui sector de trotuar s.Pelinia r-ul Drochia au fost executate conform devizului local;
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
  - nu sunt propuneri
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută :
  - -
7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
  - nu sunt recomandări



8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file a fost încheiat astăzi 27 noiembrie 2020 în 2 exemplare

9. Președinte : Sărăteanu Titus . -Primar

Membri:

Țurcan Raisa , -Contabis Șef  
Serghei Ana, -Contabil  
Antonovici Rodica -Specialist  
Grumeza Natalia-Specialist

L.S.



(semnătura)

Sărăteanu Titus., primar  
(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea de construcții a drumurilor și autostrazilor, reconstrucții (lucrări adăugătoare) este finalizată.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: SRL PRIMATERAX-NORD

" 27 " noiembrie 2020

PRIMITĂ:

INVESTITORUL: Primăria com. Pelinia

" 27 " noiembrie 2020

Badrajan Vladimir,  
Administrator SRL PRIMATERAX-NORD



Sărăteanu Titus., primar

L.S.





# ACHIZITIILE PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.60 privind achiziția prin COP SIA RSAP (Mtender)

"13" 10 2020

Brătușeni  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. cod 03/2017/MD-14996/6921217

SIA RSAP (Mtender) din data 09.09.2020, între primăria com. Brătușeni, r-l Edinet, cu sediul în  
(denumirea autorității contractante)

s.Brătușeni, r-l Edinet

(localitatea)

str. Lenin-81, telefon: 0246 75379, fax: 0246 75608

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 70 din 02.03.2017 reprezentat prin

primarul ANDRUH MIHAIL

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și «Primaterax-Nord» SRL

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Riscani  
(localitatea)

str. Eternității 3, telefon/fax: +373 79394309

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. MD 0059474

din "25" 12 2006, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 63169 din

"01" 07 2019, eliberată de

Camera de Licențiere

pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor, reconstrucții.

reprezentat prin administrator Badrajan V., în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrari de reparatie pietei centrale in preajma Primariei s.Brătușeni, com.Brătușeni r-l Edinet în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este o lună după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.



- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorului general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcționale.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de  
**778 800.00 lei** ( sase sute cincizeci șapte mii noua sute douăzeci și doi lei patruzeci șase bani) lei MD.  
 inclusiv TVA **129 800.00** lei MD. (suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

- 1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 1.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 1.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 1.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.



cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi eluate și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
  - b) Propunerea tehnică;
  - c) Oferta financiară;
  - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

31.12.2020

### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### “ ANTREPRENOR ”:

Primaterax-Nord SRL

Adresa: or. Riscani str. Eternității 3

Tel./Fax: 0 79394309

Denumirea Băncii: BC «Victoria Bank»  
SA

Adresa Băncii: fil. Riscani

Cod Bancar: VICBMD2X514

Cont de decontare:

MD12VI022243400000136MDL

Cod fiscal: 1006602011124

#### “ BENEFICIAR ”:

Primăria com. Brătușeni

Adresa: s. Brătușeni r-l Edineț

Tel./Fax: 0246 75608

Denumirea Băncii: Trezoreria

Adresa Băncii: Bălți

Cod Bancar: TREZMD2X

Cont de decontare:

MD74TRPDAB222500F10788AB -  
350 000,00 lei

MD60TRPDAB222500B10788AB -  
428 800,00 lei

Cod fiscal: 1007601010839

### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

S.R.L.  
L.S.  
PRIMATERAX-NORD

BENEFICIAR

L.S.



## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 25 din 26 noiembrie 2020

privind Lucrările de construcție a drumurilor și autostrazilor, reconstrucții s.Bratuseni, r-ul Edinet în cadrul contractului nr.60 din 13 octombrie 2020 încheiat între Primăria s.Bratuseni și SC « PRIMA TERAX- NORD » SRL pentru lucrările de construcții a drumurilor și autostrazilor, reconstrucții.

1. Lucrările au fost executate în baza Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.63169, eliberată de Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept pentru genurile de activitate .

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 26 noiembrie 2020 , fiind formată din:

- 1) Andruh M. , primar --președinte
- 2) Tartan I , Responsabil Tehnic -membru
- 3) Budei A., Diriginte de Santier -membru
- 4) Белый Юрий *[signature]*
- 5) Марчук А *[signature]*, *[signature]* membru, grupul de lucru pentru achiziții publice Сыченко Н *[signature]*

3. Au mai participat la recepție: Badrajan Vladimir, Administrator SC PRIMA TERAX- NORD SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) sunt prezente toate piesele conform devizului prezentat
- 2) lucrările de construcții a drumurilor și autostrazilor , reconstrucții au fost executate conform devizului local;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- nu sunt propuneri

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută :

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- nu sunt recomandări

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 fișe a fost încheiat astăzi 26 noiembrie 2020 în 2 exemplare

9. Președinte : Andruh M. -

Membri:

Tartan I. , -

Budei A., -

\_\_\_\_\_ -

\_\_\_\_\_ -





L.S.

(semnătura)

Andruh M., primar  
(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea de construcții a drumurilor și autostrazilor, reconstrucției este finalizată.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL: SRL PRIMATERAX-NORD  
" 26 " noiembrie 2020

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
" 26 " noiembrie 2020



Badrajan Vladimir,  
Administrator SRL PRIMATERAX-NORD



Andruh M., primar





**CONTRACT Nr. 66**  
pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor  
de valoare mică

“ 26 ” 11 2020

Brătușeni  
(localitatea)

SRL Primaterax Nord

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin administrator Badrajan V., denumit(ă) în continuare  
(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și primăria com.Brătușeni  
(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin primarul M.Andruh, denumit(ă) în continuare  
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la  
achiziționarea lucrări de reparatii curente , Cod CPV: 45233253-7 denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

prin comandă

(condițiile de livrare/prestare/executare)

o lună

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 114 991.00 (una suta patrusprezece mii noua sute nouazeci unu)lei MD.

(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)

5. Achitarea se efectuează prin transfer  
(modalitatea de achitare)

6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.



10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la "31" 12 2020.

**Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:**

**"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":**

SRL Primaterax Nord  
Adresa: or. Riscani str. Eternității 3/9  
Tel./Fax :  
Denumirea Băncii: **Moldova Agroindbank**  
Adresa Băncii: **fil. Riscani**  
Cod Bancar: **AGRNMD2X779**  
Cont de decontare:  
**MD63AG000000022511221777**  
Cod fiscal: **1006602011124**



**"Beneficiarul":**

Adresa: **Primăria Brătușeni, rl Edineț**  
Tel./Fax: **024675379; 024675608**  
Denumirea Băncii: **TREZORERIA**  
Adresa Băncii: **Edineț**  
Cod Bancar: **TREZMD2X**  
Cont de decontare: **MD60TRPDAB222500B10788AB**  
Cod fiscal: **1007601010839**





INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
afere

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 2 din 23.12.2020

privind **Lucrari de reparatii curente (lucrari aditionale)** executată la obiectul privind **Lucrari de reparatii curente(lucrari aditionale)** în cadrul contractului **Nr.66 din 26 noiembrie 2020** încheiat între SC Primaterax-Nord SRL si Primaria com. Bratuseni privind **Lucrari de reparatii curente (lucrari aditionale)**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **23.12.2020** fiind formată din:

*Andraș M - Președintele Comisiei*  
*Apostol C. - Membru*  
*Băliș I. - Membru*  
*Șencuș N. - Membru*  
*Morțchii A. - Membru*

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **114 991.00 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind **Lucrari de reparatii curente (lucrari aditionale)** în conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:





# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 20

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

" 14 " martie 2020

satul Larga, raionul Briceni

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr ocds-b3wdp1-MD-1582035313565, Cererii Ofertelor de Prețuri Nr.02/20 din " 10 " martie 2020, între Primăria comunei Larga, raionul Briceni, cu sediul în Satul Larga, raionul Briceni, str. Ștefan cel Mare, 5, telefon: +37369985100, fax: 0-247-51-336 e-mail: primaria-larga@rambler.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.578 din " 02 " martie 2020, reprezentat prin Urechean Radu, primar de Larga în calitate de Beneficiar, pe de o parte, S.C Primaterax-Nord SRL cu sediul în or. Rîșcani, str. Eternității nr.3/9, telefon: +37379394309, e-mail: primaterax-nord@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.MD0059474 din " 25 "decembrie 2006, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.63169 din 01 iulie 2019, eliberată de Camera de licențiere pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate lucrări deconstrucția drumurilor și autostrăzilor reprezentat prin Badrajan Vladimir-directorul institutiei în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrari de reparatie capitala a unor portii de drum din c.Larga, r-nul Briceni, Cod CPV: 45200000-9 în conformitate cu prevederile proiectul

### 3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de doua luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare



generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 369169 (trei sute șasezeci și nouă mii una sută șasezeci și nouă) lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 4.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar.
- 4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.7. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

#### **7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului**



INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 19.06.2020

privind Lucrări de reparație capital a unor păoțiuni de drum din s.Larga, r-nul Briceni executată la  
obiectul privind Lucrări de reparație capital a unor păoțiuni de drum din s.Larga, r-nul Briceni în  
cadrul contractului Nr.20 din 14 martie 2020 încheiat între SC Primaterax-Nord SRL și Primăria Larga,  
raionul Briceni privind Lucrări de reparație capital a unor păoțiuni de drum din s.Larga, r-nul Briceni

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de  
\_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 19.06.2020 fiind formată din:

Mechean Rodu - Președintele Comisiei  
Țelînzî Ghenușoie - Membru  
Țarșchi Angela - Membru  
Țachimov Răzvan - Membru  
Cornăia Tatiana - Membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Droșca Dumitru

Responsabil Tehnic

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de 369 169.00 lei

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind privind Lucrări de reparație capital a unor păoțiuni de drum din s.Larga, r-nul Briceni în  
conformitate cu devizul și normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația  
\_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol



\_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție a fost:

Specialiști:

Președinte: Urchean Radu

Membrii:

Zeliznei Ghenaclie

Țarschi Angela

Țachimă Vasile

Ciorobaia Tatiana

(numele, prenumele)

Droga Dumitru

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:



L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)



INVESTITOR

Anexa nr. 1



Nr. 6719 - 0000000659  
24.04.2020

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 19

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

s.Grimăncăuți,r.Briceni  
(municipiu, oraș, județ)

27 iulie 2020

### 1. Părțile contractante

În urma procedurii COP, fără publicare în BAP, prin SIA RSAP, cu nr.ocds-b3wdp1-MD-1593496415577, prezentul contract este încheiat, între Primăria Grimăncăuți, cu sediul în s.Gimăncăuți, r.Briceni telefon: 024748192, fax 024748336 e-mail: \_\_\_\_\_, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1007601010817 din " " 20 \_\_\_\_\_, reprezentat prin primar V.Dyorsehi, (numele, prenumele și funcția conducătorului) în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL Primaterax-Nord cu sediul în or. Rîșcani str.Eternității 3, ap.9 telefon/fax 373 79394309

e-mail: primaterax-nord@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.MD 0059474 din 25.12.2006 autorizat pentru activitatea în construcții: Seria A MMII nr.63169 din, 01.07.2019 eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5ani în calitate, reprezentat prin Badrajan Vladimir în calitate de Administrator, pe de altă parte.

### 5. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute Reparație curentă a drumurilor locale în variantă albă str.cimitir moară din s.Grimăncăuți, r-nul Briceni (descrierea succintă).

Cod CPV: 45233142-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de execuție

3.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 zile lucrătoare de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar ordonatorul de credite.

3.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- f) generate de Beneficiar;
- g) datorită unor greve organizate de Federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- h) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- i) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și
- j) reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;



j) reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

k) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

**3.3** Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

**3.4** La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

**3.5** În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

**4.1** Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este **de 605814,93 Trei sute optzeci și nouă mii nouă sute opt zeci și opt lei 00 bani)** (inclusiv TVA). **TVA 10969,15 lei**

**4.2** Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

**4.3** Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

**4.4** Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

**4.5** Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

**4.6** Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

**6.1** Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

**6.2** În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

**6.3** Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

**6.4** Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.



- k) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- l) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- m) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- n) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4 În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5 În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

## 5. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

### “ BENEFICIAR”:

Adresa: **MD-4726 s.Grimăncăuți,r.Briceni**  
 Tel./Fax: **024748192,024748336**  
 Denumirea Băncii: **MF TR Nord-Briceni**  
 Adresa Băncii: **or.Balti,str.Stefan cel Mare 14/1**  
 Cod Bancar: **TREZMD2X**  
 IBAN: **MD37TRPDAX222500D10809AB**  
 Cod fiscal: **1007601010817**

### “ ANTREPRENOR”: SC Primaterax-Nord SRL

Adresa: **Or. Rîșcani str. Eternității3/9**  
 Tel./Fax: **0 79394309**  
 Denumirea Băncii: **BC VictoriaBank SA sucursala 34**  
 Adresa Băncii: **or .Rîșcani**  
 Cod Bancar: **VICBMD2X514**  
 Cont de econtare: **MD12VI022243400000136MDL**  
 Cod fiscal: **1006602011124**

## 6. Semnăturile părților

### “ BENEFICIAR”:



### “ ANTREPRENOR”:

L.Ș.



**PROCES- VERBAL**  
**de recepție la terminarea lucrărilor**  
**nr.1 din 30 octombrie 2020**

Privind lucrarea reparația drumurilor executată la obiectul ; **"Reparația curentă a drumurilor locale în variantă albă s. Grimăcăuți , r. Briceni"** în cadrul contractului Nr.19 din 27.07.2020 încheiat între primăria satului Grimăcăuți , raionul Briceni și SRL Primaterax- Nord

1. Comisia de recepție și -a desfășurat activitatea 30 octombrie 2020 fiind formată din :

Președintele comisiei : Dvorschi Vitalie – primarul satului Grimăcăuți

Membrii comisiei : Dogotari Tamara – contabil - șef

Nastaciuc Vasilii- responsabil tehnic

Berzoi Igor- consilier

Muntean M- Șef secție construcție gospodărie comunală și drumuri , consilier raional

Banari Alexandra- inginer cadastral

2. Reprezentanți SRL Primaterax- Nord :

Becoslav Badrajan – administrator

Bîrca Grigorii- diriginte de șantier

3. Constatările comisiei de recepție

a) lucrările cuprinse în lista conform devizului local de resurse au fost executate ;

b) la lucrările cuprinse în listă , conform devizului local de resurse sau respectat prevederile proiectului începînd cu data de 27 septembrie 2020 și finalizîndu-se la 30.10.2020. Comisia de recepție recomandă de a termina lucrările. Prezentul proces verbal a fost încheiat astăzi 30.10.2020 în două exemplare .

Comisia de recepție : Dvorschi Vitalie

Dogotari Tamara

Nastaciuc Vasilii

Berzoi Igor

Muntean M

Banari Alexandra

Bîrca Grigorii

5. Lucrarea "Reparația curentă a drumurilor locale în variantă albă s. Grimăcăuți , r. Briceni" este terminată

TRANSMISĂ :  
EXECUTANTUL

SRL Primaterax-Nord

Administrator

Badrajan Veaceslav



PRIMITĂ:

INVESTITORUL

Primăria s. Grimăcăuți , r. Briceni

Primar

Vitalie Dvorschi





2020-0000001595



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 30 privind achiziția prin cerere ofertelor de prețuri

"07" septembrie 2020

s. Fetesti  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. Nr: ocde-b3wdp1-MD-1597990769210 din data 21.08.2020, între Primăria Fetesti, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

s. Fetesti, raionul Edinet, Republica Moldova

(localitatea)

str. 0, telefon: 069325120, fax: -

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601008096 reprezentat prin primar dl Munteanu Ion,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SC Primaterax-Nord SRL,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Rîșcani, raionul Rîșcani, Republica Moldova,

(localitatea)

str. Etirnității 3/9, telefon: 079394309, fax: -

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 1006602011124 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 68475

din "30" iulie 2020, eliberată de Agencia Servicii Publice a Republicii Moldova, pe un termen de ani, pentru genurile de activitate lucrări de reparația și construcția drumurilor și străzilor,

reprezentat prin director dl Vladimir Badrajan, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.



## 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările Reparația străzilor din s. Fetești, r. Edineț, an. 2020* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

## 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge



- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
  - b) Propunerea tehnică;
  - c) Oferta financiară;
  - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: or. Rîșcani  
Telefon: 079394309  
Cod fiscal: 1006602011124  
Banca: AGRNMD2X779  
Cod: MD63AG000000022511221777  
IBAN

#### BENEFICIARUL

Adresa poștală: s. Fetești rl Edineț  
Telefon: 069325120  
Cod fiscal: 1007601008096  
Banca: TREZMD2X  
Cod: MD60TRPDAB222500D10802AB  
IBAN

### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENOR GENERAL



#### BENEFICIAR





PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 26.10.2020

Privind **Reparatia strazilor din s. Fetesti, r-ul Edinet,an 2020** executată la obiectul privind **Reparatia strazilor din s. Fetesti, r-ul Edinet,an 2020** în cadrul contractului **Nr. 30 din 07 septembrie 2020** încheiat între SC Primaterax-Nord SRL si Primaria s.Fetesti, r-ul Edinet privind **Reparatia strazilor din s. Fetesti, r-ul Edinet,an 2020**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **26.10.2020** fiind formată din:

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| <i>Munteanu B</i>  | - <i>Președintele comisiei</i> |
| <i>Ursan E</i>     | - <i>Membrel</i>               |
| <i>Cojocari I</i>  | - <i>Membrel</i>               |
| <i>Sede-Ursu M</i> | - <i>Membrel</i>               |
| <i>Sayin O</i>     | - <i>Membrel</i>               |

(numele,prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

|       |       |
|-------|-------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **294 104,48,lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
privind **Reparatia strazilor din s. Fetesti, r-ul Edinet,an 2020** în conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepțieogat:

Specialiști:

Președinte:

Munteanu Ion

Membrii:

Uroaru Eugeniu

Cojocari Svet

Ser. Măru Morcuș

Săjin Giorica  
(numele, prenumele)

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]  
(semnătura)

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:



L.S. [Signature]  
(semnătura)


PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:



L.S. [Signature]  
(semnătura)



MD-5600 or.Rîșcani,  
c/f 1019602003369  
BC:AGRNMD2X779  
E-mail:tor-



str.Eternității 5/24  
TVA7900655  
IBAN:MD51AG000000022513699470  
grupnord@mail.ru

## CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ № 06-20

01.06. 2020

or.Rîșcani

„**Tor-Grup Nord**” SRL cu sediul social în or.Rîșcani, str.Eternității 5/24, cont de virament MD51AG 000000022513699470, deschis la BC „Moldova-Agroindbank” SA fil. Rîșcani, cod fiscal 101962003369 reprezentată de directorul dl **V.Boclincă**, care activează în baza statutului, în calitate de „Antreprenor General” pe de o parte, și

„**Primaterax-Nord**” SRL, cu sediul social în or. Rîșcani, str. Eternității nr. 3/9 , cod IBAN MD63AG000000022511221777, deschis la BC „Moldova-Agroindbank” SA fil. Rîșcani, cod bancar MAGRNMD2X779, cod fiscal 1006602011124, reprezentată de directorul dl **V. Badrajan**, care activează în baza statutului, în calitate de „Subantreprenor” pe de altă parte, au convenit:

### 1.OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Subantreprenorul se obligă să execute pe riscul său, în conformitate cu devizul de cheltuieli, caietul de sarcini și graficul de efectuare a lucrărilor, **Lucrări de reparație a unor porțiuni de drum din s.Trinca , r-nul Edinet** iar Antreprenorul General se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul convenit.
- 1.2. Lucrările sunt executate cu materialele subantreprenorului.

### 2. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODUL DE ACHITARE

- 2.1. Prețul lucrărilor este stabilit în devizul de cheltuieli și aprobat de părți și constituie **297 450,00 lei, ( două sute nouăzeci și șapte mii patru sute cincizeci lei, 00 bani) inclusiv TVA.** Devizul de cheltuieli poate fi modificat de către părți dacă apare necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare, prin accord adițional semnat de ambele părți.
- 2.2. Subantreprenorul achită 2% Antreprenorului General pentru serviciile contractului general de subantrepriză.
- 2.3. Antreprenorul General va achita 5% din valoarea contractului după achitarea garanției de bună execuție de către ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor.

### 3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

#### A. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBANTREPRENORULUI:

- 3.1. Să execute indicațiile Antreprenorului General primite în procesul executării lucrărilor, care nu contravin prevederilor prezentului contract. Indicațiile trebuie să fie transmise Subantreprenorului în scris. Subantreprenorul este obligat să răspundă la indicațiile suplimentare în termen de 2 zile de la primire lor, în caz contrar, tăcerea lui se consideră ca acceptare a indicațiilor primite și poartă răspundere pentru neîndeplinirea lor.
- 3.2. Să respecte în procesul executării lucrărilor cerințele documentației normative în vigoare pentru efectuarea lucrărilor prevăzute de prezentul contract.
- 3.3. Să ceară modificarea devizului în cazul apariției necesității executării unor lucrări suplimentare neprevăzute și semnarea acordului adițional cu privire la majorarea volumului de lucrări.

#### B. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANTREPRENORUL GENERAL:

- 3.4. Să achite și să recepționeze în termenul stabilit lucrările executate de Subantreprenor.
- 3.5. Să formeze Comisia de Recepție a lucrărilor în termen de 3(trei) zile din momentul depunerii cererii de către Subantreprenor.
- 3.6. Antreprenorul General este în drept să efectueze în orice moment controlul executării lucrărilor;
- 3.7. Să solicite Subantreprenorului în timpul executării lucrărilor, în scris, modificarea lucrărilor necalitative executate într-un termen rezonabil;



## 9. SITUAȚII DE FORȚĂ MAJORĂ

9.1. Părțile sunt eliberate de răspundere pentru neexecutarea parțială sau totală a obligațiilor contractuale în cazul unei forțe majore care a apărut din momentul intrării în vigoare a prezentului contractului.

9.2. Prin „forță majoră” se înțeleg evenimentele imprevizibile care sînt provocate de fenomene ale naturii: cutremure de pămînt, alunecări de terenuri, incendii, secetă, vînturi puternice, ploi torențiale, inundații, geruri, înzăpeziri ș.a. sau circumstanțe sociale: revoluții, stări beligerante, blocade, greve, interdicția la nivel statal a importului sau exportului, epidemii ș.a.m.d. Lista acestor fenomene și circumstanțe nu poate fi exhaustivă.

Stabilirea evenimentelor ca forță majoră este determinată de 3 criterii:

- a) evenimentele sînt excepționale;
- b) evenimentele sînt imprevizibile, ele nicidecum nu puteau fi cunoscute la semnarea contractului;
- c) evenimentele sînt obiectiv de nepreîntîmpinat și invincibile.

9.3. Existența forței majore o confirmă Certificatul emis de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Certificatul trebuie să conțină informația necesară, care ar permite părților să determine caracterul fenomenelor sau circumstanțelor apărute și legătura lor cauzală cu imposibilitatea îndeplinirii parțiale ori depline a obligațiilor contractuale.

9.4. Părțile sunt obligate să se informeze reciproc despre faptul apariției circumstanțelor neprevăzute.

## 10. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Contractul poate fi modificat printr-un acord adițional cu acordul părților.

10.2. La finisarea lucrărilor Subantreprenorul transmite Antreprenorului General documentația de executare a lucrărilor efectuate.

10.3. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare dintre care 1 exemplar pentru fiecare parte.

10.4. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil pînă la data de **31.12.2020**.

## 11. ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE DE PLATĂ

„Antreprenor General”

„Tor-Grup Nord” SRL

Or. Rîșcani

str. Eternității 5/24

c/f 1019602003369; TVA 7900655

c/d MD51AG 000000022513699470

c/b AGRNMD2X779

BC „Moldova-Agroindbank” SA

„Subantreprenor”

„Primaterax-Nord” SRL

or. Rîșcani

str. Eternității, 3/9

c/f 1006602011124; TVA 7900640

c/d MD63AG000000022511221777

c/b AGRNMD2X779

BC „Moldova-Agroindbank” SA

Director

V. Boclincă



Director

V. Badrajan





PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR  
Nr. 1 din 01.07.2020

privind Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din s. Trinca, r-ul Edinet executată la obiectul privind privind Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din s. Trinca, r-ul Edinet în cadrul contractului Nr.06-20 din 01.06.2020 încheiat între Tor-Grup SRL si SC Primaterax-Nord SRL privind privind Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din s. Trinca, r-ul Edinet

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.07.2020 fiind formată din:

Boclinca V - președinte  
Anolieianova N - membru  
Gratu V - membru  
Constantinova E - membru  
Cusit E - membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de 297 450,00 lei

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
privind privind Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din s. Trinca, r-ul Edinet in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele  
inspecției bunului imobil, anexat la prezentul prices-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de  
\_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepțieogat:

Specialiști:

Președinte:

Boclinea V.

[Signature]

Membrii:

Andraianova V.

[Signature]

Grosu V.

[Signature]

Constantinova E.

[Signature]

Cieris E.

[Signature]

(numele,prenumele)

(semnătura)



TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

S.R.L.



(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

S.R.L.




(semnătura)

[Signature]



MD-5600 or. Rîșcani,  
c/f 1019602003369  
BC: AGRNMD2X779  
E-mail: tor-



str. Eternității 5/24  
TVA7900655  
IBAN: MD51AG000000022513699470  
grupnord@mail.ru

## CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ № 07-1-20

16.07. 2020

or. Rîșcani

„Tor-Grup Nord” SRL cu sediul social în or. Rîșcani, str. Eternității 5/24, cont de virament MD51AG 000000022513699470, deschis la BC „Moldova-Agroindbank” SA fil. Rîșcani, cod fiscal 101962003369 reprezentată de directorul dl **V. Boclincă**, care activează în baza statutului, în calitate de „Antreprenor General” pe de o parte, și

„Primaterax-Nord” SRL, cu sediul social în or. Rîșcani, str. Eternității nr. 3/9, cod IBAN MD63AG000000022511221777, deschis la BC „Moldova-Agroindbank” SA fil. Rîșcani, cod bancar MAGRNMD2X779, cod fiscal 1006602011124, reprezentată de directorul dl **V. Badrajan**, care activează în baza statutului, în calitate de „Subantreprenor” pe de altă parte, au convenit:

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Subantreprenorul se obligă să execute pe riscul său, în conformitate cu devizul de cheltuieli, caietul de sarcini și graficul de efectuare a lucrărilor, Reparația Drumului s. Rotunda, r-nul Edinet iar Antreprenorul General se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul convenit.

1.2. Lucrările sunt executate cu materialele subantreprenorului.

### 2. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODUL DE ACHITARE

2.1. Prețul lucrărilor este stabilit în devizul de cheltuieli și aprobat de părți și constituie **107 200,00 lei, ( una suta șapte mii două sute lei, 00 bani) inclusiv TVA**. Devizul de cheltuieli poate fi modificat de către părți dacă apare necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare, prin accord adițional semnat de ambele părți.

2.2. Subantreprenorul achită 2% Antreprenorului General pentru serviciile contractului general de subantrepriză.

2.3. Antreprenorul General va achita 5% din valoarea contractului după achitarea garanției de bună execuție de către ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor.

### 3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

#### A. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBANTREPRENORULUI:

3.1. Să execute indicațiile Antreprenorului General primite în procesul executării lucrărilor, care nu contravin prevederilor prezentului contract. Indicațiile trebuie să fie transmise Subantreprenorului în scris. Subantreprenorul este obligat să răspundă la indicațiile suplimentare în termen de 2 zile de la primire lor, în caz contrar, tăcerea lui se consideră ca acceptare a indicațiilor primite și poartă răspundere pentru neîndeplinirea lor.

3.2. Să respecte în procesul executării lucrărilor cerințele documentației normative în vigoare pentru efectuarea lucrărilor prevăzute de prezentul contract.

3.3. Să ceară modificarea devizului în cazul apariției necesității executării unor lucrări suplimentare neprevăzute și semnarea acordului adițional cu privire la majorarea volumului de lucrări.



efectuate de facto, stabilește costul lucrărilor care trebuie achitate ținându-se cont de avansul plătit și materialele care vor fi returnate (sau valoarea totală a acestora). În cazul dat toate achitățile reciproce trebuie efectuate în termen de 5 zile bancare din momentul semnării actului de verificare.

## 9. SITUAȚII DE FORȚĂ MAJORĂ

9.1. Părțile sunt eliberate de răspundere pentru neexecutarea parțială sau totală a obligațiilor contractuale în cazul unei forțe majore care a apărut din momentul intrării în vigoare a prezentului contractului.

9.2. Prin „forță majoră” se înțeleg evenimentele imprevizibile care sînt provocate de fenomene ale naturii: cutremure de pămînt, alunecări de terenuri, incendii, secetă, vînturi puternice, ploi torențiale, inundații, geruri, înzăpeziri ș.a. sau circumstanțe sociale: revoluții, stări beligerante, blocaje, greve, interdicția la nivel statal a importului sau exportului, epidemii ș.a.m.d. Lista acestor fenomene și circumstanțe nu poate fi exhaustivă.

Stabilirea evenimentelor ca forță majoră este determinată de 3 criterii:

- a) evenimentele sînt excepționale;
- b) evenimentele sînt imprevizibile, ele nicidecum nu puteau fi cunoscute la semnarea contractului;
- c) evenimentele sînt obiectiv de nepreîntîmpinat și invincibile.

9.3. Existența forței majore o confirmă Certificatul emis de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Certificatul trebuie să conțină informația necesară, care ar permite părților să determine caracterul fenomenelor sau circumstanțelor apărute și legătura lor cauzală cu imposibilitatea îndeplinirii parțiale ori depline a obligațiilor contractuale.

9.4. Părțile sunt obligate să se informeze reciproc despre faptul apariției circumstanțelor neprevăzute.

## 10. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Contractul poate fi modificat printr-un acord adițional cu acordul părților.

10.2. La finisarea lucrărilor Subantreprenorul transmite Antreprenorului General documentația de executare a lucrărilor efectuate.

10.3. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare dintre care 1 exemplar pentru fiecare parte.

10.4. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil pînă la data de **31.12.2020**.

## 11. ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE DE PLATĂ

„Antreprenor General”

„Tor-Grup Nord” SRL

Or. Rîșcani

str. Eternității 5/24

c/f 1019602003369; TVA 7900655

c/d MD51AG 000000022513699470

c/b AGRNMD2X779

BC „Moldova-Agroindbank” SA

„Subantreprenor”

„Primaterax-Nord” SRL

or. Rîșcani

str. Eternității, 3/9

c/f 1006602011124; TVA 7900640

c/d MD63AG000000022511221777

c/b AGRNMD2X779

BC „Moldova-Agroindbank” SA

Director

V. Boclincă



Director

V. Badrajan





PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 20.07.2020

privind **Reparatia Drumului s. Rotunda, r-ul Edinet** executată la obiectul privind **Reparatia Drumului s. Rotunda, r-ul Edinet** în cadrul contractului **Nr.07-1-20 din 16.07.2020** încheiat între **Tor-Grup SRL** și **SC Primaterax-Nord SRL** privind **Reparatia Drumului s. Rotunda, r-ul Edinet**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **20.07.2020** fiind formată din:

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <u>Boclinea V - Președinte</u>  | <u>[Signature]</u> |
| <u>Anobrianova V - membru</u>   | <u>[Signature]</u> |
| <u>Yakov V - membru</u>         | <u>[Signature]</u> |
| <u>Constantinova E - membru</u> | <u>[Signature]</u> |
| <u>Curea E - membru</u>         | <u>[Signature]</u> |

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

|       |       |
|-------|-------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **107 200,00 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
privind **Reparatia Drumului s. Rotunda, r-ul Edinet** în conformitate cu devizul și normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele  
inspectării bunului imobil, anexat la prezentul prices-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de  
\_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepțieogat:

Specialiști:

Președinte: Boelinea V.

[Signature]

Membrii:

Andreiănova N.

[Signature]

Yhon V.

V. roșu

Constantinova E.

[Signature]

Cușig E

[Signature]

(numele,prenumele)

(semnătura)



(semnătura)



(semnătura)

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:



**“CALIBCOM” SRL**


MD-3100 or.Bălți, str.Konev 40/62

c/f 1008600059467 TVA/1202702

BC:AGRNMD2X750 IBAN:MD51AG000000022511794002

BC:VICBMD2X514 IBAN:MD38VI022243400000151

E-mail:calibcom@mail.ru



**CONTRACT  
DE SUBANTREPRIZĂ № 06-06/20**

29.06. 2020

**mun.Bălți**

„Calibcom” SRL cu sediul social în or.Bălți, str.Konev nr.40/62 , cod IBAN MD51AG000000022511794002, deschis la BC „Moldova-Agroindbank” SA fil. Bălți, cod bancar MAGRNMD2X750, cod fiscal 1008600059467 reprezentată de directorul dl I. Lucicov, care activează în baza statutului, în calitate de „Antreprenor General” pe de o parte, și

SC„Primaterax-Nord” SRL cu sediul social în or.Rîșcani, str.Eternității 3/9, cont de virament IBAN MD63AG000000022511221777,, deschis la BC „Moldova-Agroindbank” SA fil. Rîșcani, cod bancar MAGRNMD2X779, cod fiscal 1006602011124 , reprezentată de directorul dl V. Badrajan, care activează în baza statutului, în calitate de „Subantreprenor” pe de altă parte, au convenit:

**1.OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Subantreprenorul se obligă să execute pe riscul său, în conformitate cu devizul de cheltuieli, caietul de sarcini și graficul de efectuare a lucrărilor, Lucrări de reparație în variant albă a drumului de access pre cimitirul microraionului Copacianca, or.Rîșcani iar Antreprenorul General se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul convenit.

1.2. Lucrările sunt executate cu materialele subantreprenorului.

**2. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODUL DE ACHITARE**

2.1. Prețul lucrărilor este stabilit în devizul de cheltuieli și aprobat de părți și constituie 105 760,00 lei, (una sută cinci mii șapte saute șasezeci, 00 bani) inclusiv TVA. Devizul de cheltuieli poate fi modificat de către părți dacă apare necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare, prin accord adițional semnat de ambele părți.

2.2. Subantreprenorul achită 2% Antreprenorului General pentru serviciile contractului general de subantrepriză.

2.3. Antreprenorul General va achita 5% din valoarea contractul după achitarea garanției de bună execuție de către ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor.

**3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR**

**A. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBANTREPRENORULUI:**

3.1. Să execute indicațiile Antreprenorului General primite în procesul executării lucrărilor, care nu contravin prevederilor prezentului contract. Indicațiile trebuie să fie transmise Subantreprenorului în scris. Subantreprenorul este obligat să răspundă la indicațiile suplimentare în termen de 2 zile de la primire lor, în caz contrar, tăcerea lui se consideră ca acceptare a indicațiilor primite și poartă răspundere pentru neîndeplinirea lor.

3.2. Să respecte în procesul executării lucrărilor cerințele documentației normative în vigoare pentru efectuarea lucrărilor prevăzute de prezentul contract.

3.3. Să ceară modificarea devizului în cazul apariției necesității executării unor lucrări suplimentare neprevăzute și semnarea acordului adițional cu privire la majorarea volumului de lucrări.



**"CALIBCOM" SRL**

MD-3100 or. Bălți, str. Konev 40/62  
c/f 1008600059467 TVA/1202702  
BC: AGRNMD2X750 IBAN: MD51AG000000022511794002  
BC: VICBMD2X514 IBAN: MD38VI022243400000151  
E-mail: calibcom@mail.ru



**10. DISPOZIȚII FINALE**

- 10.1. Contractul poate fi modificat printr-un acord adițional cu acordul părților.  
10.2. La finisarea lucrărilor Subantreprenorul transmite Antreprenorului General documentația de executare a lucrărilor efectuate.  
10.3. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare dintre care 1 exemplar pentru fiecare parte.  
10.4. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil până la data de 31.12.2020.

**11. ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE DE PLATĂ**

*„Antreprenor General“*

„Calibcom” SRL

or. Bălți

str. Konev, 40/62

c/f 1008600059467; TVA 1202702

c/d MD51AG000000022511794002

c/b AGRNMD2X750

BC „Moldova-Agroindbank” SA

*„Subantreprenor”*

SC „Primaterax-Nord” SRL

or. Rîșcani

str. Eternității, 3/9

c/f 1006602011124; TVA 7900640

c/d MD63AG000000022511221777

c/b AGRNMD2X779

BC „Moldova-Agroindbank” SA

Director

I. Lucicov



Director

V. Badrajan





**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR**  
**Nr. 1 din 07.04.2020**

privind **Lucrari de reparative in variant alba a drumului de access pre cimitiril microraioanelor Copacianca , or. Riscani** executată la obiectul privind **Lucrari de reparative in variant alba a drumului de access pre cimitiril microraioanelor Copacianca , or. Riscani** în cadrul contractului **Nr.06-06/20 din 29.06.2020** încheiat între SRL Calibcom SRL și SC Primaterax-Nord SRL privind **Lucrari de reparative in variant alba a drumului de access pre cimitiril microraioanelor Copacianca , or. Riscani**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **07.04.2020** fiind formată din:

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <i>Lucicov Y. - presedinte</i> | <i>Lucicov Y.</i>  |
| <i>Deacine C. - contabil</i>   | <i>Deacine C.</i>  |
| <i>Grosu V. - membru</i>       | <i>Grosu V.</i>    |
| <i>Tituleac N. - membru</i>    | <i>Tituleac N.</i> |
| <i>Romanova I. - membru</i>    | <i>Romanova I.</i> |

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

|       |       |
|-------|-------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **105 760,00 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
privind **Lucrari de reparative in variant alba a drumului de access pre cimitiril microraioanelor Copacianca , or. Riscani** in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:  
De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:



8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

**Specialiști:**

Lucicov J.

True

Dear Sir C.

Deactive

Grosz V.

В. Г. Голубев 14

Urticaceae N

44 Tubuleac

Romanova ✓

(numele, prenumele)

(semnătura)

semnătura



(semnătura)

INVESTITORUL:

L.S

True

(semnătura)







2020-0000001024

## CONTRACT Nr.9

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor  
de valoare mică

10.03.2020

SRL PRIMATERAX--NORD

Edinet

(localitatea)

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin „Administrator Badrajan Vladimir  
(funcția, numele, prenumele)

denumit(ă) în continuare

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și

Primaria Goleni

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin Primar Melnic Victor,

denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract  
referitor la achiziționarea Reparația Drumului

Cod

CPV: \_\_\_\_\_ - denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează
3. Fara transport  
(condițiile de livrare/prestare/executare)  
**Prin necesitate**  
(termenul de livrare/prestare/executare)
4. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
5. Suma totală a prezentului Contract constituie 115180.00 (Una suta cincisprezece mii una suta optzeci ) lei MD.  
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
6. Achitarea se efectuează Prin transfer Prin transfer.  
(modalitatea de achitare)
7. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
8. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
9. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
10. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.



11. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
12. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către  
fiind valabil pînă la "31" decembrie 2020

**Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:**

| <b>"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":</b>       | <b>"Beneficiarul":</b>                     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Adresa: <b>Or. Riscani strEternității 3 ap<br/>9</b> | Adresa: <b>s.Goleni r-l Edinet</b>         |
| Tel./Fax:                                            | Tel./Fax: <b>0246-65536</b>                |
| Denumirea                                            | Denumirea                                  |
| Băncii:                                              | Băncii:                                    |
| Adresa                                               | Adresa                                     |
| Băncii:                                              | Băncii:                                    |
| Cod                                                  | Cod                                        |
| Bancar: <b>AGRNMD2X779</b>                           | Bancar: <b>TREZMD2X</b>                    |
| Cont de                                              | Cont de                                    |
| decontare: <b>MD63AG00000002251122177</b>            | decontare: <b>MD95TRPDAB222500F11425AB</b> |
| Cod fiscal: <b>1006602011124</b>                     | Cod fiscal <b>1007601008638</b>            |

**"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":** **"Beneficiarul":**





PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 20.05.2020

privind **Reparatia drumului** executată la obiectul privind **Reparatia drumului** în cadrul contractului **Nr.09 din 10 martie 2020** încheiat între SC Primaterax-Nord SRL si Primaria Goleni privind **Reparatia drumului**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 20.05.2020 fiind formată din:

*Melnic V* - *Președintele comisiei*  
*Tăutuțanu E* - *Membre*  
*Malus A* - *Membre*  
*Chetrari L.* - *Membre*  
*Berbiș A* - *Membre*

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **115 180,00 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
privind **Reparatia drumului** in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul prices-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepțieogat:

Specialiști:

Președinte:

Melnic Victor

[Signature]

Membrii:

Putianic Elena

[Signature]

Holus Anna

[Signature]

Chevrozi Larisa

[Signature]

Perbit Anna

[Signature]

(numele,prenumele)

(semnătura)

TRANSMIȘĂ:

EXECUTANTUL



(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL



(semnătura)



# CONTRACT Nr. 30

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor  
de valoare mică

" 14 " aprilie 2020

s. Cepeleuti  
(localitatea)

SC Primaterax-Nord SRL

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(a) prin director Badraian Vladimir, denumit(a) în continuare  
(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și primaria comunei Cepeleuti  
(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(a) prin Pasearu Vladimir – primar, denumit(a) în continuare  
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract  
referitor la achiziționarea lucrărilor de reparație a drumurilor, Cod CPV: 45233142-6,  
denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

(condițiile de livrare/prestare/executare)

30.04.2020

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie una suta patruzeci și trei mii cinci sute lei 00 bani 143500.00 lei MD.

(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)

5. Achitarea se efectuează prin transfer  
(modalitatea de achitare)

6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării



Anexa nr. 1  
la contractul nr. 30  
din " 14 " aprilie 2020


**SPECIFICAȚIA BUNURILOR**  
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

| Nr. | Denumirea<br>bunurilor/<br>lucrărilor/<br>serviciilor                 | Cod CPV    | Cantitat<br>ea/<br>volumul<br>(unit. de<br>măsură) | Prețul/<br>costul | Suma<br>totală<br>(incl.<br>TVA) | Cod<br>ECO | Caracteristici<br>le<br>bunurilor/luc<br>rărilor/<br>serviciilor |   |    | STAS<br>(I' OCT) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|---|----|------------------|
|     |                                                                       |            |                                                    |                   |                                  |            |                                                                  |   |    |                  |
| 1   | 2                                                                     | 3          | 4                                                  | 5                 | 6                                | 7          | 8                                                                | 9 | 10 | 11               |
| 1   | Lucrări de<br>reparație a<br>unei porțiuni<br>de drum<br>s. Cepeleuți | 45233142-6 |                                                    |                   | 143500                           | 222500     |                                                                  |   |    |                  |
| 2   |                                                                       |            |                                                    |                   |                                  |            |                                                                  |   |    |                  |
| 3   |                                                                       |            |                                                    |                   |                                  |            |                                                                  |   |    |                  |
| 4   |                                                                       |            |                                                    |                   |                                  |            |                                                                  |   |    |                  |
| 5   |                                                                       |            |                                                    |                   |                                  |            |                                                                  |   |    |                  |
| 6   |                                                                       |            |                                                    |                   |                                  |            |                                                                  |   |    |                  |
| 7   |                                                                       |            |                                                    |                   |                                  |            |                                                                  |   |    |                  |
| 8   |                                                                       |            |                                                    |                   |                                  |            |                                                                  |   |    |                  |
| 9   |                                                                       |            |                                                    |                   |                                  |            |                                                                  |   |    |                  |
|     | Total                                                                 |            |                                                    |                   | 143500                           |            |                                                                  |   |    |                  |

Semnăturile părților

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":

"Beneficiarul":



Contabil:

Înregistrat:  
Înzorerea

nr.

" "

20



INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 10.06.2020

privind **Lucrari de reparatie a drumurilor** executată la obiectul privind **Lucrari de reparatie a drumurilor a drumului** în cadrul contractului **Nr. 30 din 14 aprilie 2020** încheiat între SC Primaterax-Nord SRL si Primaria com. Cepeleuti, r-ul Edinet privind **Lucrari de reparatie a drumurilor**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **10.06.2020** fiind formată din:

Pascariu I - Președintele comisiei  
Chistruga N - Membru  
Zabolotnaya S - Membru  
Teleuca E - Membru  
Teleuca A - Membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **143 500,00lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind **Lucrari de reparatie a drumurilor** in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul prices-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepțieogat:

Specialiști:

Președinte:

fascan Vladimir

[Signature]

Membrii:

Christuga Viore

Christuga

Zabolotnariu Elena

Elena

Televca Elena

[Signature]

Televca Ana

[Signature]

(numele,prenumele)

(semnătura)



(semnătura)



(semnătura)





**CONTRACT Nr. 19**  
pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor  
de valoare mică

11 mai 2020

Șineuți  
(localitatea)

SRL „Primaterax - Nord”  
(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin \_\_\_\_\_, denumit(ă) în continuare  
(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și primăria Șineuți  
(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin primarul Dăscălușanu  
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract  
referitor la achiziționarea reparația drumului  
Cod CPV: \_\_\_\_\_ denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

(condițiile de livrare/prestare/executare)

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie (Una sută 155000,00 lei MD.  
cincizeci și cinci mii lei cu TVA) (suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer (modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.



10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la "11 decembrie 2020"

**Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:**

| "Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul": |                              | "Beneficiarul": |                               |
|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Adresa:                                 | or. Pășcani, str. blăniță 39 | Adresa:         | S. Glineauți, r-l Iodineț     |
| Tel/Fax:                                | 049394309                    | Tel/Fax:        |                               |
| Denumirea                               | SAZ "Primăria Nord"          | Denumirea       | Primăria Glineauți            |
| Băncii:                                 |                              | Băncii:         |                               |
| Adresa                                  |                              | Adresa          |                               |
| Băncii:                                 |                              | Băncii:         |                               |
| Cod                                     | MD RNM 2x 449                | Cod             | TR 8 LMD 2x                   |
| Bancar:                                 |                              | Bancar:         |                               |
| Cont de                                 | MD 63400000002251221744      | Cont de         | MD 68 TR PD AB 222500E 1043AB |
| decontare:                              |                              | decontare:      |                               |
| Cod fiscal:                             | 1006602011124                | Cod fiscal:     | 1004601009196                 |

**Semnăturile părților**

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul": "Beneficiarul":





PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 02.06.2020

privind **Reparatia drumului** executată la obiectul privind **Reparatia drumului** în cadrul contractului **Nr.19 din 11 mai 2020** încheiat între SC Primaterax-Nord SRL si Primaria Hincauti privind **Reparatia drumului**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **02.06.2020** fiind formată din:

*Dascal I - Președintele comisiei*  
*Duca M - Membru*  
*Basatin H - Membru*  
*Ioanuc Z. - Membru*  
*Nerautu B - Membru*

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **155 000,00 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
privind **Reparatia drumului** în conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul prices-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepțieogat:

Specialiști:

Președinte: Bascăl Ighedi

[Signature]

Membrii:

Buca Mihai

[Signature]

Bazatin Adic

[Signature]

Teacine Larisa

[Signature]

Nerantz Boais

[Signature]

(numele,prenumele)

(semnătura)



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

L.Ș.







2020-0000001092

## CONTRACT Nr. 22

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor  
de valoare mică

Stolniceni  
(localitatea)

S.C "Primaterax-Nord" SRL

(denumirea completă a operatorului economic)

16.04.20

reprezentat(ă) prin

**cond. Badrajan Vladimir**  
(funcția, numele, prenumele)

denumit(ă) în continuare

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și

**Primaria Stolniceni**

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin

**primar Lupașco Serghei,**  
(funcția, numele, prenumele)

denumit(ă) în continuare

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la  
achiziționarea lucrări de reparație în varianta alba a drumurilor din sat

Cod CPV: 45233140-2 denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

conform facturii

(condițiile de livrare/prestare/executare)

30 zile

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.

Suma totală a prezentului Contract 145400 lei (una sută patruzeci și cinci mii patru sute) lei MD.

(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)

4. Achitarea se efectuea

prin transfer.

(modalitatea de achitare)

5. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
6. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.



7. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
8. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
9. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
10. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la "31" decembrie 2020.

#### Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

##### "Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":

Adresa: MD-5600 or. Rîșcani, str. Eternității nr. 3/9

Tel./Fax: +37360548956

Denumirea: S.C "PRIMATERAX-NORD" SRL

Adresa Băncii: Moldova Agroindbank S.A. fil. Rîșcani

Cod Bancar: AGRNMD2X779

Cont de decontare: MD63AG000000022511221777

Cod fiscal: 1006602011124

##### "Beneficiarul":

Adresa: s. Stolniceni, r-ul Edineț

Tel./Fax: +(246) 63-3-49

Denumirea: Primaria Stolniceni

Adresa Băncii:

Cod Bancar: TREZMD2X226604

Iban: MD76TRPDAB222500D10770AB

Cod fiscal: 1007601009129


#### Semnăturile părților

##### "Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":



L.S.

##### "Beneficiarul":



L.S.



PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 12.05.2020

privind **Lucrari de reparative in variant alba a drumurilor din sat** executată la obiectul privind  
privind **Lucrari de reparative in variant alba a drumurilor din sat** în cadrul contractului **Nr.22 din 16**  
**aprilie 2020** încheiat între SC Primaterax-Nord SRL si Primaria com. Stolniceni, r-ul Edinet privind  
privind **Lucrari de reparative in variant alba a drumurilor din sat**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de  
\_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **12.05.2020** fiind formată din:

Zupascu S - Președintele comisiei  
Timasca Z - Membru  
Tomaj H - Membru  
Timasca A - Membru  
Verstevschi O - Membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **145 400,00 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
privind **Lucrari de reparative in variant alba a drumurilor din sat** in conformitate cu devizul si  
normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:  
De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația  
\_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol



\_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul prices-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepțieogat:

Specialiști:

Președinte: Împașco Bergher P. Supa

Membrii:

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <u>Timoșco Zinaida</u>  | <u>F. Chif</u> |
| <u>Tomaz Angela</u>     | <u>A. Tuf-</u> |
| <u>Timoșco Anelia</u>   | <u>Scul</u>    |
| <u>Verstivseli Ivan</u> | <u>CSHU</u>    |
| (numele,prenumele)      | (semnătura)    |

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:



(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:



(semnătura)