

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antreprenor ului*)	Costul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de alimentare cu gaze natural a OMF Rosu si Lucrari de alimentare cu agent termic a OMF Rosu	Consiliul Raional Cahul, Piata Independetei, 2	antreprenor	104 000.00	60 zile	Septembrie 2024
2	Lucrari de reconstructive a sistemului de incalzire la Liceul Teoretic “Ion Creanga” mun.Cahul	IP Liceul Teoretic “Ion Creanga” mun.Cahul, str.b-dul Victoriei, 4	antreprenor	57 360.76	1 luna	Noiembrie 2024
3	Lucrari de constructive a cazangeriei inclusive sistemul de incalzire la obiectul SA “Moldtelecom” din mun.Comrat str.Pobeda, nr.48	SA “Moldtelecom” mun.Chisinau, bd.Stefan cel Mare 10	antreprenor	718 719.09 (272 594.29 lei – incalzire)	25 zile	August 2024
4	Lucrari de alimentare cu gaze a cladirii Oficiului Medicilor de Familie Burlaceni si Lucrari de alimentare cu agent termic a cladirii Oficiului Medicilor de Familie Burlaceni	Consiliul Raional Cahul, Piata Independetei, 2	antreprenor	111 426.38	15 zile	Decembrie 2024

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____
Nume/prenume: Ghenova Liudmila
Funcția: administrator SRL “Tehnogazmontaj”
Denumirea operatorului economic SRL “Tehnogazmontaj”

DECLARAȚIE
privind experiența similară (1)

1. Denumirea și obiectul contractului _____ Lucrari de alimentare cu gaze natural a OMF Rosu si Lucrari de alimentare cu agent termic a OMF Rosu
2. Numărul și data contractului _____ Nr.102 din 12 septembrie 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului _____ Consiliul Raional Cahul
4. Adresa beneficiarului _____ mun.Cahul, str.Piata Independetei, 2
5. Țara _____ RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____ antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 104 000.00 _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) 104 000.00 _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____ 60 zile
 - b) efectiv realizată _____ 15 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____ septembrie 2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____ 23.05.2024
Semnat: _____
Nume/prenume: _____ Ghenova Liudmila
Funcția: _____ administrator SRL “Tehnogazmontaj”
Denumirea operatorului economic _____ SRL “Tehnogazmontaj”

DECLARAȚIE
privind experiența similară (2)

1. Denumirea și obiectul contractului _____ Lucrari de reconstructive a sistemului de incalzire la Liceul Teoretic “Ion Creanga” mun.Cahul

2. Numărul și data contractului _____ Nr.18 din 29 noiembrie 2024

3. Denumirea/numele beneficiarului _____ IP Liceul Teoretic “Ion Creanga” mun.Cahul

4. Adresa beneficiarului _____ mun.Cahul, str.b-dul Victoriei, 4

5. Țara _____ RM

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____ antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

e) antreprenor asociat

f) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) _____ 57 360.76 _____

b) finală (la data finalizării contractului) _____ 57 360.76 _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

b) contractată _____ 1 luna _____

b) efectiv realizată _____ 20 zile _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____ noiembrie 2024

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____ 23.05.2024

Semnat: _____

Nume/prenume: _____ Ghenova Liudmila

Funcția: _____ administrator SRL “Tehnogazmontaj”

Denumirea operatorului economic _____ SRL “Tehnogazmontaj”

DECLARAȚIE
privind experiența similară (3)

1. Denumirea și obiectul contractului _____ Lucrari de constructie a cazangeriei inclusive sistemul de incalzire la obiectul SA “Moldtelecom” din mun.Comrat str.Pobeda, nr.48
2. Numărul și data contractului _____ Nr.263-23 din 29.12.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului _____ SA “Moldtelecom”
4. Adresa beneficiarului _____ mun.Chisinau, bd.Stefan cel Mare 10
5. Țara _____ RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____ antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- h) antreprenor asociat
- i) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____
exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) _____ 718 719.09 (272 594.29 numai incalzire)
- b) finală (la data finalizării contractului) _____ 718 719.09 (272 594.29 numai incalzire)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- c) contractată _____ 25 zile
- b) efectiv realizată _____ 25 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____ august 2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ Au existat neconcordanțe în proiect
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____ 23.05.2024

Semnat: _____

Nume/prenume: _____ Ghenova Liudmila

Funcția: _____ administrator SRL “Tehnogazmontaj”

Denumirea operatorului economic _____ SRL “Tehnogazmontaj”

DECLARAȚIE
privind experiența similară (4)

1. Denumirea și obiectul contractului _____ Lucrari de alimentare cu gaze a cladirii Oficiului Medicilor de Familie Burlaceni si Lucrari de alimentare cu agent termic a cladirii Oficiului Medicilor de Familie Burlaceni
2. Numărul și data contractului _____ Nr.154 din 16 decembrie 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului _____ Consiliul Raional Cahul
4. Adresa beneficiarului _____ mun.Cahul, str.Piata Independetei, 2
5. Țara _____ RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____ antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
k) antreprenor asociat
l) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) _____ 111 426.38 _____
b) finală (la data finalizării contractului) _____ 111 426.38 _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată _____ 15 zile _____
b) efectiv realizată _____ 15 zile _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____ decembrie 2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____ 23.05.2024 _____
Semnat: _____
Nume/prenume: _____ Ghenova Liudmila _____
Funcția: _____ administrator SRL “Tehnogazmontaj” _____
Denumirea operatorului economic _____ SRL “Tehnogazmontaj” _____