

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului __REPARATIA CAPITALA A FASADEI LATERALE SI A COPERTINEI LA INTRALE CENTRULUI CULTURA SI TINERET din DECEBAL13 mun BALTI__

2. Numărul și data contractului __Nº82 din 10.07.2018__

3. Denumirea/numele beneficiarului __SECTIA CULTURA A PRIMARIEI mun BALTI__

4. Adresa beneficiarului __mun.BALTI str.INDEPENDENTEI

5. Țara __MOLDOVA__

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului __SRL STROMACOM__
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 430000.00

b) finală
(la data finalizării contractului) 430000.00

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 2.5luni _____

b) efectiv realizată __2.5luni_____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __nr. 15 din 22.03.2019_____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: __17.07.2019_____

Semnat: _____

Nume: __IVAS E G_____

Funcția în cadrul firmei: __DIRECTOR ADJUNCT_____

Denumirea firmei și sigiliu: __SRL STROMACOM_____



2018-0000001413

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 82

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“70” 07 2018mun. Bălți
(municipiu, oraș, județ)**1. Părțile contractante**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cererea Ofertelor de Prețuri nr. 18/02432 din data 21.06.2018, între Sectia Cultură a primariei mun. Bălți, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

mun. Bălți, Republica Moldova, MD-3100

(localitatea)

str. Independentei, 1, telefon: 0231 63285, fax: 0231 63559
e-mail: culturabalti@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 165 din

“30”01.2009, reprezentat prin Sef Sectie dna V.Caraulan

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL “Stromacom”,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Bălți

(localitatea)

str. Stefan cel Mare, 170, telefon: 0231 24565, fax: 0231 29160,
e-mail: stromacom205@rambler.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD
0000535 din “05” 04. 2001, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 040643
seria AMMI din “10”10.2012, pîna la 10.10.2022, eliberată de Camera de Licențiere,
pentru genurile de activitate construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare,
reconstrucții,

reprezentat prin director V.S.Tonciuc, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările « Reparația capitală a acoperișului deasupra scenei, reparația fațadei laterale și a copertinei la intrare Centrului Cultura și Tineret din str. Decebal, 13 mun. Bălți »

Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2,5 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar.

- ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **430.000,00 lei (inclusiv TVA) (patru sute treizeci mii lei, 00 bani)**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocațiilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **31 decembrie 2018.**
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "**10**" **ieulie 2018.**
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”:


Adresa: mun.Bălți, str.Independenței,1
Tel./Fax: 023125083
Denumirea Băncii: MF Trezoreria Teritorială de Stat
Adresa Băncii:
Cod Bancar: TREZMD2X
Cont IBAN: MD94TRPDAA311120A14144AC-430 000.00 lei
Cod fiscal: 1009601000061

“ ANTREPRENOR ”:

Adresa: mun.Bălți, str Ștefan cel Mare,170
Tel./Fax: 0231 2 45 65
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA fil.1 Bălți
Adresa Băncii:
Cod Bancar: VICBMD2X740
Cont IBAN: MD65VI222400001100425MDL
Cod fiscal: 1003602001580,
TVA -

16.Semnăturile părților

“ BENEFICIAR ”:

Șef Secție Cultură  V.Caraulan

Contabil Șef  T.Macovei




“ ANTREPRENOR ”:

SRL “StromaCom”

Director  S.Tonciuc

L.Ș.



PROCES-VERBAL
DE RECEȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
AKT

приема окончанных работ
Nr. 15 din 22.03. 2019
№ от 2

Privind lucrarea constructia
Работы

Executată la obiectul „Reparația capitală a acoperișului deasupra scenei, fațadei laterale și a copertinei intrării principale în Centrul de Cultură și Tineret din str.Decebal-13An. Bălți”

выполненной на объекте

în cadrul contractului nr. 82 din 10.07.2018r.
согласно договора № от

Încheiat între Secția Cultură primăriei mun.Bălți și SRL „Stromacom”, pentru lucrările de
заклученного между на работы

„Reparația capitală a acoperișului deasupra scenei, fațadei laterale și a copertinei intrării principale în Centrul de Cultură și Tineret din str.Decebal-13An. Bălți”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de primăria mun. Bălți
Работы были выполнены на основе разрешения № выданного

la _____ cu valabilitate pînă la _____
в со сроком действия до

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:
Приемочная комиссия проводила работу в сроки в составе:

| | |
|------------------------------|--|
| <u>Președintele comisiei</u> | <u>dna L.Sava – viceprimar mun. Bălți</u> |
| <u>Membrii comisiei</u> | <u>dna V. Caraulan – șefa Secția Cultură</u> |
| | <u>dna L. Bragari– director ÎM DCC CU</u> |
| | <u>dl V. Bejenari - specialist atestat în construcții</u> |
| | <u>dna M. Barîspoli - specialist atestat în construcții</u> |
| | <u>dl I. Loris - specialist atestat în construcții</u> |
| | <u>dna N.Danilova-director Centrul de Cultură și Tineret</u> |

3. Au mai participat la recepție: SRL „Stromacom”.

4. Constatările comisiei de recepție:
Приемочная комиссия установила:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit nu sînt întocmite piesele
из исполнительной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не полностью укомплектованы части,

cuprinse în lista-anexă nr.1;
указанные в приложении №1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 2, nu au fost executate.
работы, предусмотренные в приложении №2, не были выполнены;

3) în lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
в работах предусмотренных в приложении №3, не были соблюдены требования, предусмотренные в проекте.

5. Comisia de recepție, în urmă constatărilor făcute, propune:
Приемочная комиссия в результате установленного выше предлагает:

De recepționat „Reparația capitală a acoperișului deasupra scenei, fațadei laterale și a copertinei intrării principale în Centrul de Cultură și Tineret din str.Decebal-13An. Bălți”

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Приемочная комиссия обосновывает свое предложение через:

**reparatia capitală a acoperișului deasupra scenei, fatadei laterale și a copertinei intrării principale
in Centrul de Cultură și Tineret din str.Decebal-13An. Bălți e finalizat**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее:

De recepționat „**Reparatia capitală a acoperișului deasupra scenei, fatadei laterale și a copertinei
intrării principale in Centrul de Cultură și Tineret din str.Decebal-13An. Bălți**”

7* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Описание объекта рекомендованного для приемки:

Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală _____, destinația _____
Объект с кадастровым № почтовый адрес назначение

_____ compus din următoarele construcții _____, suprafața la _____
состоит из следующих строений площадь

sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____ conform certificatului _____
общая площадь общая площадь количество этажей согласно сертификата

despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

о результатах проверки имущества, прилагается к настоящему протоколу.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file,
Настоящий акт содержит листов и пронумерованных приложений, всего листов,

a fost încheiat astăzi 22.03.19 r. la ora _____ în 5 exemplare.
был составлен сегодня в в экземплярах.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Приемочная комиссия по окончанным работам:

Specialiști:

Специалисты:

Președinte:

Председатель:

Membru

dna L. Sava

dna V. Caraulan

dna L. Bragari

dl V. Bejenari

dna M. Barîspoli

dl I. Loris

dna N. Danilova

TRANSMISĂ:

ПЕРЕДАЛ:

EXECUTANTUL: SRL „Stromacom”

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

«22» 03 a. 2019

PRIMITĂ:

ПРИНЯЛ:

INVESTITORUL: Sectia Cultură mun. Bălți


ИНВЕСТИТОР:

«22» 03 a. 2019



(semnatura) / (подпись)

L.S.
M.P.



(semnatura) / (подпись)

Directorul Stromacom S. R. L. A. Barile
И.И.И.