

## FORMULARUL F 3.3

### OFERTĂ

**Către IMSP SCM Sfinta Treime**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **director Iazinschi Anatolie** reprezentanți ai ofertantului **„Moldsercon” SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

**Lucrari de reparatie capitala in sectia Boli interne nr 2 a spitalului**

(denumirea lucrării)

suma fara TVA **2 268 667.99 lei**

(suma în litere și în cifre)

suma TVA **453 733.60 lei**

(suma în litere și în cifre)

suma inclusiv TVA **2 722 401.59 lei**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **4 luni**

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**,

(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de **25.04.2019**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **25.02.2019**

**Iazinschi Anatolie**, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **„Moldsercon” SRL**

(denumirea/numele ofertantului)

## **ANEXĂ LA OFERTĂ**

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0.0** (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă în cuantum de **5%** (din prețul total ofertat) și constituie **136 120.08 lei**.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **60 luni calendaristice**.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **10 zile calendaristice**.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **10 zile calendaristice**

Ofertant,

**„Moldsercon” SRL**

(semnătura autorizată)

## FORMULARUL F 3.5 GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

IMSP SCM Sfinta Treime

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019			
		4 luni			
	Organizare de șantier				
	Lucrari de reparatii a sectiei Boli interne 2				
	Lucrari de reparatii a sectiei boli interne 2				
	Lucrari sanitare				
	Lucrari electrice				
	Utilaj				

Data completării: **25.02.2019**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Moldsercon” SRL**

## FORMULARUL F 3.6

### DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Iazinschi Anatolie reprezentant împuternicit al „Moldsercon” SRL  
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Iazinschi Anatolie reprezentant împuternicit al „Moldsercon” SRL  
(denumirea operatorului economic)

, în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura [ocds-b3wdp1-MD-1548659382045](#)

din AP din 25.02.2019

(se menționează procedura)

pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect

Lucrari de reparatie capitala in sectia Boli interne nr 2

(denumirea lucrării)

codul CPV 45200000-9, la data de 21.02.2019 (zi/luna/an), organizată de

IMSP SCM Sfinta Treime

(denumirea autorității contractante)

declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 25.02.2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: „**Moldsercon**” SRL



**FORMULARUL F 3.7**

**DECLARAȚIE**

**privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere**

Data: **25.02.2019**

Numărul procedurii: **ocds-b3wdp1-MD-1548659382045**

Către: **IMSP SCM Sfânta Treime**

Subsemnatul, **Iazinschi Anatolie** reprezentant împuternicit al **„Moldsercon” SRL**  
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: **25.02.2019**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Moldsercon” SRL**

## FORMULARUL F 3.8

### FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: „**Moldsercon**” SRL
2. Codul fiscal: **1002600047068**
3. Adresa sediului central: **mun.Chisinau str. Igor Vieru 17/1 of.3**
4. Telefon: **0 22 74-23-36/ 069125296**  
Fax: **0 22 74-48-44**  
E-mail: **moldsercon@mail.ru**
5. Certificatul de înregistrare: **Inregistrat in Camera de Inregistrari de Stat cu Nr .MD 0008321 din 20.02.2002**  
(numărul, data înregistrării)  
**Camera Inregistrării de Stat**  
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domeniile : **Constructii de cladiri , reparatii , reconstrucții**  
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) **Seria A MMII Nr. 024214 eliberat 12.03.2007**  
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: **NU SUNT**  
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: **Lucrari de constructii**
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1	2015	18 384 085	993 734.05
2	2016	14 668 320	888 98.09
3	2017	11 846 792	717 987.39
<b>Media anuală:</b>		<b>14 966 399</b>	

Data completării: **25.02.2019**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul firmei **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Moldsercon” SRL**

**FORMULARUL F 3.9**

**DECLARAȚIE**

**privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari**

<b>Nr.</b>	<b>Denumirea beneficiarului</b>	<b>Natura obligațiilor contractuale</b>	<b>Suma obligațiilor contractuale</b>
<b>1.</b>	<b>Lucrari de reparatie capitala a coperisului MNIM Blocul „A”</b>	<b>Nr 71 din 04.09.2014</b>	<b>13 454 231.22</b>
<b>2.</b>	<b>Primaria Radulenii Vechi</b>	<b>Nr 30 din 18.11.2014</b>	<b>11 052 633.22</b>
<b>3.</b>	<b>Termoizolarea fatadei Institutiei Publice Liceului Teoretic "Liviu Deleanu" din str. L.Deleanu, 5/4,municipiului Chisinau</b>	<b>MD-2018-11-23-000196-1-11/35 din 27.11.2018</b>	<b>5 306 502.04</b>

Data completării: **25.02.2019**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul firmei **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Moldsercon” SRL**



**FORMULARUL F 3.10**

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: Construcția Casei de cultura din or. Vadul lui Voda

2. Numărul și data contractului: Nr. 43 nr 16.08.2012

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Vadul lui Voda

4. Adresa beneficiarului: or. Vadul lui Voda str. Stefan cel Mare 60

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : Antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului )                      23 939 232.50 lei                      1 227 652.94 \$

b) finală

(la data finalizării contractului)                      30 967 982.72 lei                      1 548 399.13\$

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării 36 (luni)

a) contractată \_\_\_\_\_

b) efectiv realizată \_\_\_\_\_

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 21.02.2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Iazinschi Anatolie

Funcția în cadrul firmei Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Moldsercon” SRL

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Modernizarea si dotarea Blocului de operatii cu echipament si dispozitive medicale performante din str. Arh Mihail nr 38 mun. Chisinau

2. Numărul și data contractului: Nr. 60/c nr 10.10.2014

3. Denumirea/numele beneficiarului IM Directia Constructii Capitale a Primariei mun. Chisinau

4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau str. 31 august 1989, 100

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : Antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială  
(la data semnării contractului)                      8 199 417.15 lei    420 482.93 \$

b) finală  
(la data finalizării contractului)                      8 199 417.15 lei    420 482.93 \$

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării 19 (luni)

d) contractată \_\_\_\_\_

e) efectiv realizată \_\_\_\_\_

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr 3 din 16.01.2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 21.02.2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Iazinschi Anatolie

Funcția în cadrul firmei Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Moldsercon” SRL

**FORMULARUL F 3.11**

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

<i>Nr. crt.</i>	<i>Obiect contract</i>	<i>Denumirea/nume beneficiar/Adresa</i>	<i>Calitatea antreprenorului<sup>*)</sup></i>	<i>Preț contract/ valoarea lucrărilor executate</i>	<i>Perioada de execuție a lucrării (luni)</i>	<i>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</i>
1	Construcția Casei de cultura din or. Vadul lui Voda	Primăria Vadul Lui Voda	contractant unic	30 967 982.72	36	Nr 17 din 16.12.2016
2	Modernizarea și dotarea Blocului de operații cu echipament și dispozitive medicale performante din str. Arh Mihail nr 38 mun. Chisnău	IM Direcția Construcții Capitale	contractant unic	8 199 417.15	19	Nr 3 din 16.01.2017
3	Replanificarea încăperilor, proiectarea rețelelor și construcția a 2 boxe pentru autospeciale în r.Orhei s. Malaiesti	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească	contractant unic	1 319 621.07	4	Nr 19 din 02 02 2017
4	Lucrări de reparație în Secția chirurgie aseptica	IMSP SCM Sfânta Treime	contractant unic	1 794 131.98	5	Nr 170din 14 04 2017
5	Lucrările de construcție a Punctului de Asistență Medicală Urgentă din s. Ivancea, r. Orhei,	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească	contractant unic	4577789,59	7	Nr 55 din 12 04 2014

<sup>\*)</sup> Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **21.02.2019**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul firmei **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Moldsercon” SRL**

**FORMULARUL F 3.12****DECLARAȚIE**

*privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului*

<i>Nr. d/o</i>	<i>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</i>	<i>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</i>	<i>Asigurate din dotare</i>	<i>Asigurate de la terți sau din alte surse</i>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Compresor- Rusia	2 buc	propriu	
2	Malahor de mortar- Germania	6 buc	propriu	
3	Schelă în complex- Italia	3 c-t	propriu	
4	Transport- Mercedes 410- Germania	2 buc	propriu	
5	Perforator „Boschi” JHB-Germania	3 buc	propriu	
6	Lobzic-Germania	3 buc	propriu	
7	Macara de fereastră- Germania	2 buc	propriu	
8	Betonieră- Germania	6 buc	propriu	
9	Centrură de montaj- Ucraina	4 buc	propriu	
10	Ciocan pneumatic-Rusia	4 buc	propriu	
11	Vibrator- Rusia	2 buc	Propriu	
12	Mașina de tăiat teracotă- Italiana	2 buc	Proprie	
13	Arzator cu flacara- Moldova	2 buc	Proprie	
14	Strung pentru confectii din metaloplast	8 buc	Propriu	
15	Strung pentru confectii din lemn	10 buc	Propriu	
16	Taietor de asfalt AGT ATB 450/13	1 buc	Propriu	
17	Mai compactor WACKER BS 60-4S	2 buc	Propriu	
18	Macara turn	1 buc	Propriu	
19	Macara RDC 25 tn	1 buc	Propriu	
20	Macara KC 16 tn	1 buc	Propriu	
21	Macara 10 tn	1 buc	Propriu	
22	Excavator	2 buc	Propriu	
23	Auto-betoniera (mixer)	2 buc	Propriu	

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul firmei **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Moldsercon” SRL**

## FORMULARUL F 3.13

### DECLARAȚIE

*privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului*

Nr. crt.	Funcția	Studii de specialitate			
			Vechi mea în munca în special	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul și data certificării diriginților de santier
1	2	3	4	5	
	<b>Diriginți de șantier 5 (cinci)</b>	<b>SUPERIOARE</b> (Universitatea tehnică din Chișinău)	<b>8-23 ANI</b>	1. Biroul Vamal Ungheni 2. Penitenciarul de femei s. Rusca (DDC) 3. Construcția casei de Cultura Vadul lui Voda 4. Î.C.S. "RED Union Fenosa" S.A 5. Fundația SKAT în R. Moldova, "construcția viceul ECOSAN" 5. Casa Teritorială Asigurări Sociale Soroca	1. nr. 2021 din 23.01.2014 2. nr. 0733 din 28.01.2014 3. nr. 0730 din 28.01.2014 4. nr. 1172 din 03.02.2011 5. nr. 2164 din 04.03.2014
	<b>Maiștri</b>	<b>SUPERIOARE</b>	<b>5-12 ANI</b>	1. Reconstructie Casangerie Fabrica de Brinzeturi din Soroca 2. Reabilitarea penitenciarului pentru femei din R usca 3. Reconstructia Biroului Vamal Sculeni 4. Construcția casei de Cultura Vadul lui Voda 5. Lucrări de acoperire la LT A. Puskin din Soroca 6. Construcția Acoperisului IMSP Spitalul Raional Soroca A. Prisacari. 7. Casa Teritorială Asigurări Sociale Soroca	
	<b>Specialiști: Zidari Tencuitori Betonisti Fierari Dulgheri Finisori Mozaicar Parchetar Izolator Electrician Zugrav Sudor Timplar Lacatus Instalator Tinichigiu</b>	<i>Medii-speciale</i>	<b>5- 21 ani</b>	1. Reconstructie Casangerie Fabrica de Brinzeturi din Soroca 2. Reabilitarea penitenciarului pentru femei din R usca 3. Reconstructia Biroului Vamal Sculeni 4. Construcția casei de Cultura Vadul lui Voda 5. Lucrări de acoperire la LT A. Puskin din Soroca 6. Construcția Acoperisului IMSP Spitalul Raional Soroca A. Prisacari 7. Casa Teritorială Asigurări Sociale Soroca	

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu : **"Moldsercon" SRL**

la Regulamentul de recepție a construcțiilor  
și instalațiilor aferente

## PROCES-VERBAL

### DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 17 din 16 decembrie 2016

Privind lucrarea **“Construcția Casei de Cultură din or. Vadul lui Vodă”**.

executata la obiectivul: **“Casa de Cultură”** în cadrul contractului de antrepriza: nr.43 din 16 august 2012, încheiat între **Primăria or. Vadul lui Vodă** și **SRL “MOLDSERCON”** pentru lucrările de construcție **“Casa de Cultură din or. Vadul lui Vodă”**.

1. Lucrarile au fost executate în baza autorizației nr. 06/1-14 din 17 octombrie 2012, eliberată de către Primăria or. Vadul lui Vodă la 19 octombrie 2012 cu valabilitatea până la 17 octombrie 2015.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul: decembrie 2016, fiind formată din:

Presedintele comisiei : Iurii Onofriiciuc – primarul or. Vadul lui Vodă

Membrii comisiei:

Nicolae Rotaru – responsabil tehnic din partea beneficiarului;

Galina Saliiciuc, directorul Casei de Cultură;

Constantin Niculița, arhitect-șef al primăriei or. Vadul lui Vodă;

Margarita Gori, contabil-șef a primăriei or. Vadul lui Vodă;

Ludmila Chetrari, secretarul Consiliului or. Vadul lui Vodă;

Eugen Vulpe, jurist al primăriei or. Vadul lui Vodă.

3. Au mai participat la recepție:

Anatol Iazinschii - director SRL „Moldsercon”, antreprenor general;

Nicolae Borodin - diriginte de șantier SRL “Moldsercon”;

Valentina Fluieraș - Inginer șef proiect

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1;
  - 2) lucrarile cuprinse în lista anexa nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) În lucrarile, cuprinse în lista anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor facute, propune: *Recepția lucrărilor*

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: *Finalizarea lucrărilor*

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: *Trecerea la etapa următoare*

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 3158204082, adresa poștală str. Ștefan cel Mare, destinația social-cultural, compus din următoarele construcții: Casa de Cultură, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi 16.12.2016 la Primăria or. Vadul lui Vodă în \_\_\_\_\_ 6 \_\_\_\_\_ exemplare.

Semnăturile comisiei de recepție:

Presedintele comisiei : Iurii Onofriiciuc

Membrii comisiei:

Nicolae Rotaru

Galina Saliiciuc

Constantin Niculița

Margarita Gori

Ludmila Chetrari

Eugen Vulpe


Reprezentant antreprenor: Nicolae Borodin

Specialiști: Valentina Fluieraș

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea se recomandă spre recepție  
la terminarea lucrărilor

" 20 " 10 2016

 N. S. Iurii

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

BENEFICIARUL :

SRL MOLDSERCON

Primaria or. Vadul lui Vodă

"16" decembrie 2016

"16" decembrie 2016

L.S. (semnătura)

L.S. (semnătura)



Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete:

1. Finalizarea lucrărilor la ferreterii
2. Finalizare instalării în blăndele racii-  
tore a unității celei
3. Sistemele de apăsare de finisare și  
concebere
4. Instalarea ferestrelor la balcon și ferestru  
5. De schimbare deschiderea la ferestru și  
și peretele desprindere de ștergere
6. La sistemele de încălzire
7. De concebere toate detaliile din  
desenare și unitățile necesare
8. De instalare conceberea din sala de  
9. De finalizare toate lucrările de  
finisare
10. Lucrările în finalizarea a instalației de  
ventilație încălzire și aer condiționat  
și ștergere
11. De concebere instalațiile conform  
proiectului
12. De finalizare conceberea cu instalații  
necesare la amenajare

Onofriiciuc Iurie


Primarul or. Vadul lui Vodă

Nicolae Rotaru

Responsabil tehnic

Anatol Iazinschi

Director SRL "Moldsercon"






Anexa nr.2

la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 17 din 16 decembrie 2016

Lista lucrarilor cuprinse în Documentația Tehnica ce n-au fost executate:

*Nici una*



Onofriiciuc Iurie


Nicolae Rotaru

Anatol Iazinschi

Primarul or. Vadul lui Vodă

Responsabil tehnic

Director SRL "Moldsercon"




la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 17 din 16 decembrie 2016

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului:

*NU sunt*



Onofriiciuc Iurie

Nicolae Rotaru

Anatol Iazinschi

Primarul or. Vadul lui Vodă

Responsabil tehnic

Director SRL "Moldsercon"



Anexa nr.1

la Instrucțiunea provizorie privind  
procedura de obținere a actelor necesare  
pentru efectuarea construcțiilor,  
reconstrucțiilor și amenajărilor  
aprobată prin decizia  
Primăriei municipiului Chișinău

nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2017

## REPUBLICA MOLDOVA

### PROCES-VERBAL de recepție finală

nr. " 3 " din 16.01 - 2017

**“Modernizarea și dotarea blocului de operații cu echipament  
și dispozitive medicale performante a IMSP SCM „Sfântul Arhanghel  
Mihail”, mun. Chișinău, str. Arhanghel Mihail, nr. 38”**

Investitorul  Direcția construcții capitale a Primăriei municipiului Chișinău

(proprietarul)

Executantul  S.R.L. „Moldsercon”

Exemplarul

*municipiul Chișinău*



**APROBAT**

Şeful D.C.C. a Primăriei  
mun. Chişinău

Roman Sofron

“ ” ” 2017

**PROCES-VERBAL  
de recepție finală**

nr. 3 ” 16 ” 01 . 2017

Privind lucrarea **“Modernizarea și dotarea blocului de operații cu echipament și dispozitive medicale performante a IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”, mun. Chişinău, str. Arhanghel Mihail, nr. 38”**

Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul ianuarie 2017

fiind formată din:

Președintele comisiei

**Nistor Grozavu**

viceprimar al municipiului  
Chişinău

Vicepreședinte al comisiei

**Grigore Rotaru**

director tehnic  
al Direcției construcții capitale  
a Primăriei mun. Chişinău

Membrii comisiei:

**Tudor Băț**

responsabil tehnic al D.C.C. a  
Primăriei mun. Chişinău

**Mihai Ciobanu**

director al Spitalului clinic municipal  
“Sfântul Arhanghel Mihail”

**Valentin Mustea**

şeful blocului de operație a Spitalului  
clinic municipal “Sfântul Arhanghel  
Mihail”

**Anatolie Iazinschi**

director S.R.L. “Moldsercon” (antreprenor)

**Ștepan Homa**  
“Dolmen”

autor de proiect S.R.L.

Comisiei de recepție i-au fost prezentate următoarele documente:

- *ordinul D.C.C. a Primăriei mun. Chişinău nr. 4 din 16 ianuarie 2017 “Cu privire la constituirea comisiei de recepție a lucrărilor finalizate”*

documentația de proiect și deviz-ofertă la contractul de antrepriză nr. 60/C din 10 octombrie 2014

Certificat de la Oficiul cadastral teritorial Chişinău cu anexe: planul lotului de pământ și planul construcției \_\_\_\_\_

Alte documente \_\_\_\_\_

În urma examinării lucrării și a documentelor prezentate Comisia de recepție a constatat:

- începutul lucrărilor - octombrie 2014, finalizarea lucrărilor - decembrie 2016
- suprafața terenului ce se află de facto în folosință \_\_\_\_\_  
constituie \_\_\_\_\_ m.p.
- Valoarea obiectivului este de \_\_\_\_\_ lei

**a) Caracterizarea generală a obiectivului:**

**- materiale de construcție:**

fundație \_\_\_\_\_  
pereți exteriori \_\_\_\_\_  
pereți despărțitori \_\_\_\_\_  
planșeu \_\_\_\_\_  
acoperiș \_\_\_\_\_

**- indici economici :**

nivele \_\_\_\_\_  
suprafața totală \_\_\_\_\_ mp  
suprafața locativă \_\_\_\_\_ mp  
suprafața comercială \_\_\_\_\_ mp  
suprafața producere \_\_\_\_\_ mp  
suprafața auxiliară (depozitară) \_\_\_\_\_ mp  
suprafața construibilă \_\_\_\_\_ mp  
volum \_\_\_\_\_ m.cub.

**b) Construcții auxiliare pe teren :**

- bucătărie de vară \_\_\_\_\_ mp  
-depozit \_\_\_\_\_ mp  
-garaj \_\_\_\_\_ mp  
-beci \_\_\_\_\_ mp  
-alte construcții: \_\_\_\_\_



În urma constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune  
de a recepționa obiectivul nominalizat

Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_  
la \_\_\_\_\_  
în \_\_\_\_\_ 6 exemplare.

*Președintele comisiei*

Viceprimar al  
municipiului Chișinău



Nistor Grozavu

*Vicepreședinte al comisiei*

director tehnic al Direcției construcții  
capitale a Primăriei mun. Chișinău

Grigore Rotaru

*Membrii comisiei:*

responsabil tehnic al D.C.C. a  
Primăriei mun. Chișinău



Tudor Băț

director al Spitalului clinic municipal  
„Sfântul Arhanghel Mihail”



Mihai Ciobanu

șeful blocului de operații a Spitalului  
clinic municipal „Sfântul Arhanghel Mihail”


Valentin Mustea

director S.R.L. „Moldsercon”  
(antreprenor)



Anatolie Iazinschi

autor de proiect S.R.L. „Dolmen”



Stepan Homa





# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 60/C



din 10.10.2014

### 1. Părțile contractante

1.1. Presentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 14/01908 din 06.10.2014, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 76 din 26.09.2014 între **ÎM Direcția construcții capitale a Primăriei mun. Chișinău**, cu sediul în mun. Chișinău, str.31 August 1989, nr.100 tel/fax: 23-49-36, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 0014206 din 12.12.1995 reprezentat prin **Roman Sofroni** - Șef al ÎM „Direcției Construcții Capitale”, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și **SRL „Moldsercon”**, cu sediul în mun. Chișinău str. Mesager,4, tel/fax 022-74-48-44, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1002600047068 din 20.02.2002, autorizat pentru activitatea în construcții cu licența nr.039202 din 12.03.2007, eliberată de Camera de Licențiere, reprezentat prin **Iazinschi Anatolie** - în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul Contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție la obiectivul „**Modernizarea și dotarea Blocului de operații cu echipament și dispozitive medicale performante din str. Arhanghel Mihail, nr.38, mun. Chișinău**” CPV 45 000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Σ 8199417,15


### 3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **19 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorului general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va





dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **8 199 417,15 lei** (inclusiv TVA).

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.





13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

## 14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- scrisoarea de acceptare;
- prezentul formular de contract completat și semnat;
- oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;

14.2. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la 31.12.2020

## 15. Rechizitele juridice și financiare ale părților

### Beneficiarul

#### ÎM DCC a Primăriei mun. Chișinău

mun. Chișinău  
Str. 31 August 1989, 100  
cont de decontare 2201 0905220 5152  
Ministerul Finanțelor-Trezoreria Teritorială  
BIC: TREZMD2X  
Articol 243 alin. 03  
Cod fiscal: 1002600047080  
TVA : 0500323  
Tel: 23-49-36

### Antreprenorul

#### SRL „Moldsercon”


mun. Chișinău  
str. Mesager, 4  
c/d: 222401512  
BC „Eximbank” fil. Nr. 20 SA  
Chișinău  
SA fil. Centru  
cod: EXMMMD22477  
c/f: 1002600047068  
cod TVA: 0402272

### Semnăturile părților:

Șef al DCC a  
Primăriei mun. Chișinău

  
Roman Sofroni

Director tehnic  G. Rotaru

Contabil Șef  I. Gaja

  
A. Badia

Director

  
Iazinschi Anatolie





Nr. 14/01908/001 din 22.10.14  
Semnătura

ACORD ADIȚIONAL

la contractul nr. 60/C din 10 octombrie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi 08-04 2015 între Direcția Construcții Capitale a Primăriei municipiului Chișinău, în persoana dlui șef Roman Sofroni și SRL „Moldsercon” în persoana directorului dl Iazinschi Anatolie, cu privire la **ajustarea valorii** Contractului de antrepriză la obiectivul „Modernizarea și dotarea Blocului de operații cu echipament și dispozitive medicale performante din str. Arhanghel Mihail, nr.38, mun. Chișinău” în sumă de **8 199 417,15 lei**, aprobat de către Agenția Achiziții Publice 14/01908/001 din 22.10.14, înregistrat de către Trezoreria Teritorială Chișinău Bugetul Municipal și majorat cu nr. 200084, după cum urmează:

**I. Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări conform punctului 5, ajustarea valorii contractului :**

- 1.1. Se ajustează suma contractului conform **Hotărîrii Guvernului** nr. 640 din 19.07.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an.
- 1.2. Ajustarea valorii contractului se efectuează reieșind din rata inflației pentru anul precedent și constituie **56 420,47 lei**.
- 1.3. Ajustarea valorii contractului de achiziții publice de lucrări nu va schimba prețurile unitare din devizul-ofertă. Valoarea ajustată va fi reflectată într-un rînd distinct în devizul-ofertă și în procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate, înainte de Taxa pe Valoarea Adăugată.
- 1.4. A majora suma achizițiilor la executarea Contractului cu **56 420,47 lei**, conform hotărîrii grupului de lucru pentru achiziții publice al DCC a Primăria mun. Chișinău nr. 14/01908/001 din 08-04 2015.
- 1.5. Subpunctul 4.1 al contractului se va expune în următoarea redacție:  
„4.1. Suma totală a prezentului Contract constituie **8 255 837,62** ( opt milioane două sute cincizeci și cinci mii opt sute treizeci și șapte, 62) lei, inclusiv TVA.”

**II. Dispoziții finale:**

- 2.1. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și este valabil până la data executării obligațiilor contractuale.
- 2.2. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.
- 2.3. Prezentul acord este întocmit în patru exemplare : câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

**Beneficiarul**

MD2004, mun. Chișinău  
str.31 August 1989, nr.100  
cont de decontare 2201 0905220 5152  
art.243 alin.03  
Ministerul Finanțelor –Trezoreria  
Teritorială  
BIC:TREZMD2X  
c/f 1002600047080  
cod TVA: 0500323  
tel. 23-49-36



**Executorul**

mun.Chișinău  
str. Mesager,4  
c/d: 222401512  
BC „Eximbank” fil. Nr. 20 SA Chișinău  
SA fil. Centru  
cod: EXMMMMD22477  
c/f: 1002600047068  
cod TVA: 0402272  
tel/fax: 209-167/ 209-168

**Semnăturile părților:**

Șef al DCC a Primăriei mun. Chișinău

Roman Sofroni  
Contabil-șef I.Gaja  
Jurist A.Badia  
LȘ

Director

Iazinschi Anatolie  
**MOLDSERCON**  
S.R.L.  
1002600047068  
LȘ



# ACHIZITIILE PUBLICE

## ACORD ADIȚIONAL la contractul nr. 60/C din 10 octombrie 2014



Prezentul acord este semnat astăzi 14.09. 2016 între Direcția Construcții Capitale a Primăriei municipiului Chișinău, în persoana dlui șef Roman Sofroni și **SRL „Moldsercon”** în persoana directorului dl **Anatolie Iazinschi**, cu privire la majorarea valorii contractului la obiectivul **„Modernizarea și dotarea Blocului de operații cu echipament și dispozitive medicale performante din str. Arhanghel Mihail, nr.38, mun. Chișinău”** (în sumă de 8 255 837.67 lei) aprobat de către Agenția Achiziții Publice nr. 14/01908/001 din 10.10.2014 și înregistrat de către Trezoreria Teritorială Chișinău Bugetul Municipal cu nr. 200084.

### I. Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1.1. A majora suma achizițiilor la executarea Contractului cu **1 539 224.00 lei** ceea ce constituie **18,64 %** din suma inițială a contractului, conform hotărârii grupului de lucru pentru achiziții publice al DCC a Primăria mun. Chișinău nr. 14/01908/001 din 14.09. 2016.

1.2. Subpunctul 4.1 al contractului se va expune în următoarea redacție:

„4.1. Suma totală a prezentului Contract constituie **9 795 061.62** (nouă milioane șapte sute nouăzeci și cinci mii șazeci și unu,62 ) lei, inclusiv TVA.”

### II. Dispoziții finale:

2.1. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și este valabil până la data executării obligațiilor contractuale.

2.2. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

2.3. Prezentul acord este întocmit în patru exemplare : câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

#### Beneficiarul

ÎM DCC a Primăriei mun. Chișinău

MD2004, mun. Chișinău  
str. 31 August 1989, nr. 100  
art. 243 alin. 03  
Ministerul Finanțelor – Trezoreria Teritorială  
BIC: TREZMD2X  
c/f 1002600047080  
cod TVA: 0500323  
tel. 23-49-36

#### Antreprenorul

SRL „Moldsercon”

mun. Chișinău  
str. Mesager, 4  
BC „Eximbank” fil. Nr. 20 SA Chișinău  
SA fil. Centru  
cod: EXMMMD22477  
IBAN: MD06EX0000000222401512MD  
c/f: 1002600047068  
cod TVA: 0402272  
tel/fax: 209-167/ 209-168

Șef al DCC a  
Primăriei mun. Chișinău

Roman Sofroni

Contabil Șef I. Gaja

A. Badia

Director

Iazinschi Anatolie





21

**ACORD ADIȚIONAL**  
**la contractul nr. 60/C din 10 octombrie 2014**

Prezentul acord este semnat astăzi 23.06 2016 între Direcția Construcții Capitale a Primăriei municipiului Chișinău, în persoana dlui șef Roman Sofroni și SRL „Moldsercon” în persoana directorului dl Iazinschi Anatolie, cu privire la alocarea mijloacelor financiare pe anul curent la obiectivul „Modernizarea și dotarea Blocului de operații cu echipament și dispozitive medicale performante din str. Arhanghel Mihail, nr.38, mun. Chișinău”, aprobat de către Agenția Achiziții Publice nr. 14/01908/001 din 22.10.2014, înregistrat de către Trezoreria Teritorială Chișinău Bugetul Municipal cu nr. \_\_\_\_\_, după cum urmează:

Subpunctul 4.2. se modifică în următoarea redacție:

„4.2. Volumul lucrărilor ce formează, obiectul prezentului Contract, Antreprenorul le va executa în limita alocată pe anul curent, care constituie 1 173 825.62 lei.”

Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și este valabil pînă la 31.12.2016.

Subpunctul 7.10 se modifică în următoarea redacție:

„7.10 Forma de garanție de bună execuție a contractului este reținerea succesivă din plata convenită pentru facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5% a lucrărilor parțiale pînă la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului cu reflectarea transferului sumei respective la un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă agreabilă de ambele părți.

Garanția de bună execuție în mărime de 5 % din valoarea contractului va fi transferată la contul deschis la BC „Victoriabank” SA, fil. Nr.3, cod VICBMD2X416 conform acordului de bună execuție anexat la prezentul acord.

Totodată, conform legislației RM în vigoare, începând cu 01.01.2016 se modifică pentru fiecare parte din acord codul IBAN (International Bank Account Number).

Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și este parte integrală a contractului.

Orice modificare aplicată în prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămân obligatorii în continuare.

Prezentul acord este întocmit în 2 exemplare, având aceeași putere juridică.

**Beneficiarul**

**DCC a Primăriei mun. Chișinău**  
MD2004, mun. Chișinău  
str.31 August 1989, nr.100  
Ministerul Finanțelor –Trezoreria Teritorială  
TREZMD2X 226614  
c/d MD03TRPDAK311120M15090AB  
Funcția 0769  
Programul P1 P2 8019  
Activitatea 00069  
ECO 311120  
c/f 1002600047080  
cod TVA: 0500323  
tel. 23-49-36

**Executorul**

**SRL „Moldsercon”**  
mun. Chișinău  
str. Mesager,4  
BC „Eximbank” fil. Nr. 20 SA Chișinău  
SA fil. Centru  
cod: EXMMMD22477  
IBAN:MD06EX0000000222401512MD  
c/f: 1002600047068  
cod TVA: 0402272  
tel/fax: 209-167/ 209-168



**Semnăturile părților:**

Șef al DCC a Primăriei mun. Chișinău

*Roman Sofroni*

Contabil-sef *I.Gaja*

Jurist *A.Badia*

Director

*Iazinschi Anatolie*

