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Anexa nr. 25
la Documentatia standard nr.69
din 7 mai 2021

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.39
privind achizitia prin COP

30.11.2022 Primiria satul Zastineca, r. Soroca
(municipiu, oras)

I. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ID21065599
https://mtender.gm’.md/tsndcrs/ocds—bBwdp1-MD—1665989771690_din data 16.11.2022, intre
Primiiria satul Zastinca, r. Soroea . cu sediul in MD-3024 s.Zastinea, r. Soroca: . mobil 023023098,
069921811, reprezentat prin primar - Covalciuc Valeriu. in calitate de Beneficiar, pe de o parte. i
SRL ATAR INTER. cu sediul in _mun.Chisinau str.Ion Inculet.25

(localitatea)
telefon: 060938664, fax: . IDNO1015600010057 autorizat pentru activitatea in
constructii: autorizatia nr. dirgs 5 20 . eliberata de _ .pe
un termen de ani, pentru genurile de activitate g

reprezentat prin Calancea Pantelemon — director . in calitate de Antreprenor. pe de alta parte.
(numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sa execute achizitionarea: Constructia retelelor exterioare de
alimentare cu api etapa ILlocalizat din s.Zastinca, rul. Soroca in
conformitate cu prevederile proiectului tehnic. cu detaliile de executie, precum $i cu normativele.
standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1, Durata de executie a lucrarilor contractate este de perioada de indeplinire a lucrarilor 6
saptamini.dupd primirea ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre
beneficiar-ordonatorul de credite.

22 Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

7 3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendatd daca constrangerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

venerate de Beneficiar:

datorita impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatil extreme neimputabile
si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici. care duc la imposibilitatea executarii lucrérilor stabilite conform
caietului de sarcini. or executarea lor in asemeneca coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii
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