

Anexa nr. 8  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către Primaria Japca

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Reparatia capitala a acoperisului Caminului Cultural Japca” prin procedura de achiziție licitație deschisă**, pentru o durată de 30 zile, (treizeci), respectiv până la data de 30.06.2024 inclusiv, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate

Sergiu Stincaru, în calitate de Director administrativ,  
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
SERALCON SRL

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Reparatia capitala a acoperisului Caminului Cultural Japca**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024													
		Lunile													
		6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	
1.	Organizare de șantier														
1	Reparatia capitala a acoperisului Caminului Cultural Japca														
2															
3															

Lucrările vor fi executate conform graficului calendaristic de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor

Sergiu Stincaru, în calitate de Director administrativ,  
 legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
 SERALCON SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului „Reconstrucția construcției nefinanzate în obiect de prestări servicii și mica producere” din str.N.Iorga 13 mun.Balti.
2. Numărul și data contractului N:008.8/2019 din 01.10.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului S.C.Immobiliare Tabiaso SRL
4. Adresa beneficiarului\_Balti str.M.Eminescu 12
5. Țara\_Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  
antreprenorul general
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a     în echivalent  
   încheiat contractul     MDL
  - a) inițială (la data semnării contractului )    10 607 425.00
  - b) finală (la data finalizării contractului)    10 607 425.00
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu s-au depistat.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) Contractată **6.5luni**
  - b) efectiv realizată **6.0 luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - condiții climaterice nefavorabile.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 25.03.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție, abateri de la proiect nu au fost depistate, recepția finală s-a petrecut fără obiecții
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Sergiu Stincaru, în calitate de Director administrativ,  
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
SERALCON SRL

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului „ Lucrari de reparatii interioare si exterioare in cadrul Business Centru Royal Tower din str.M.Viteazu 4.
2. Numărul și data contractului N:1/1-05/2023 din 01.02.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Titan Capital SRL
4. Adresa beneficiarului Chisinau str.M.Viteazu 4
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  
Executor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  
în care s-a încheiat contractul în echivalent  
MDL  
a) inițială (la data semnării contractului ) 18 250 786.95  
b) finală (la data finalizării contractului) 18 250 786.95
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu s-au depistat.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)  
b) Contractată **10luni**  
b) efectiv realizată **10 luni**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - condiții climaterice nefavorabile.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 13.12.2023.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție, abateri de la proiect nu au fost depistate, recepția finală s-a petrecut fără obiecții
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Sergiu Stincaru, în calitate de Director administrativ,  
legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele  
SERALCON SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului „, Constructia unui teren de sport inovativ din s.Hincauti r-l Edinet”.
2. Numărul și data contractului N:42 din 04.09.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria com.Hincauti
4. Adresa beneficiarului\_s.Hincauti r.Edinet
5. Țara\_Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  
Executor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  
în care s-a în echivalent  
încheiat contractul MDL
  - a) inițială (la data semnării contractului ) 473 42.74
  - b) finală (la data finalizării contractului) 473 42.74
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu s-au depistat.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - c) Contractată **4 luni**
  - b) efectiv realizată **3.5 luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - condiții climaterice nefavorabile.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1/12 din 19.12.2023.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție, abateri de la proiect nu au fost depistate, recepția finală s-a petrecut fără obiecții
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte  
Sergiu Stincaru, în calitate de Director administrativ,  
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

SERALCON SRL

**DECLARAȚIE**  
 privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

<b>N r d/ o</b>	<b>Obiectul contractului</b>	<b>Denumir ea/numel e beneficia rului/Ad resa</b>	<b>Calitatea antrepreno rului<sup>*)</sup></b>	<b>Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>
<b>1</b>	Lucrari de constructie a statiei de dezinfectare a apei,castelelor de apa si conectarea la rețeaua de apeduct,rn. Cimisia s.Ceneac	Primaria Cenac r-l Cimisia	Antreprenor	3 059 115.50	9 luni	PV Nr.1 din 18.08.23
<b>2</b>	Lucrari de reparatii interioare si exterioare in cadrul Business Centru Royal Tower din str.M.Viteazu 4	Titan Capital SRL	Antreprenor	18 250 786.95	10 luni	PV 1 din 13.12. 2023
<b>3</b>	Construcția unui teren de sport inovativ din s.Hincauti r-l Edinet	Primaria Hincauti	Antreprenor	473 42.74	3.5 luni	PV nr.1/12 din 19.12.2023
<b>4</b>	Construcția spațiilor de menire socială și sportivă moderne pentru serviciile sociale calitative s. Codreni, r. Cimișlia	Primaria Codreni	Antreprenor	4 000 273.97	11 luni	

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Sergiu Stincaru, în calitate de Director administrativ,  
 legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
 SERALCON SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b>	<b>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</b>	<b>Asigurate din dotare</b>	<b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Captopril Vibrator ACK-68 KG	buc	1	
2	Ciocan Rotopercutor	buc	1	
3	MAI COMPACTOR ACR	buc	1	
4	Dreli udarnaia HSBM 1050ME	buc	2	
5	Autobasculanta Kamaz -5511 KAR 466	buc	1	
6	Autobasculanta KAMAZ-5511 CDC 061	buc	1	
7	Autobasculanta KAMAZ CRZ 243	buc	1	
8	Autotractor cu SA CSL 488 marca Iveco cu Semiremorcarca Menci	buc	1	
9	MiniIncarcator CL 055 “BOB CAT”	buc	1	
10	Masina de taiatasfalt	buc	1	
11	Perforator BOSH GSH 11	buc	1	
12	Ferestruu electric BOSH GKS 65CE	buc	1	
13	Masina de slefuit+(bulgarca)Mokita PAOGE30	buc	2	
14	Pompa de apa MAGER SVP-750	buc	1	
15	Fixatorpentru cofraj+2 chei	buc	1	
16	Vibrator ZN 70D 1.5 W	buc	1	
17	Furtun+cap vibr.CMV50 6m	buc	1	
18	Mai Compactor MC7H 75 kg HONDA GX	buc	1	
19	BurghiuLewys 16*600 mm	buc	1	
20	Pompa vacuum	buc	1	
21	Monometru de presiune inalta si joasa	buc	1	
22	Ferestruu circular	buc	1	
23	Autobasculanta Kamaz -5511 RZAG 858 anul producerii – 1993 cap.de încarcare – 8 m <sup>3</sup>	buc	1	
24	Chinga de ridicare cu urechi plata 4000 kg(6m/120mm)constructmet gruo(andries)	buc	2	
25	Ford Tranzit DCR	buc	1	
26	Excavator Libher 901A-C-F 587 anul producerii – 2001 cap.de încarcare – 0,75 m <sup>3</sup>	buc	1	
27	Incarcator frontal –BOBCAT - cap.de încarcare – 0,5 m <sup>3</sup>	buc	1	

<b>28</b>	Macara -12 tn. Ivanovet	buc	<b>1</b>	
<b>29</b>	Autocamion Iveco Magirus (dispozitiv de ridicare) anul prod.– 2007 cap.de încarcare – 4 tn	buc	<b>1</b>	
<b>30</b>	Vibrator ZN 70D 1.5KW220 V	buc	<b>1</b>	
<b>31</b>	Furtun+cap vibr.CMV50 4m	buc	<b>1</b>	
<b>32</b>	Element tensionare p/ru fixator cofraj6/10	buc	<b>1</b>	
<b>33</b>	Fixator ptu cofraj 6/10	buc	<b>1</b>	
<b>34</b>	Dreli udarnaia 1050T 2-X SCOROST	buc	<b>1</b>	
<b>35</b>	Furtun+cap vibr.CMV50 4m	buc	<b>1</b>	
<b>36</b>	Fixator ptu cofraj	buc	<b>150</b>	
<b>37</b>	HSBM 1100-2E udarnaia dreli	buc	<b>1</b>	
<b>38</b>	Lebiotca electriceascaia 1300 BT,400/800 kg Somal fix	buc	<b>1</b>	
<b>39</b>	Mai Compactor MC7H 75 Kg HONDA GX	buc	<b>1</b>	
<b>40</b>	Evacuator Dragline 3O-4111 Anul fab 1988 Arenda	buc	<b>1</b>	
<b>41</b>	.Nivela GOL 32G	buc	<b>1</b>	

Sergiu Stincaru, în calitate de Director administrativ,  
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
SERALCON SRL



**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Funcția</b>	<b>Studii de specialitate</b>	<b>Vechimea în munca de specialitate (ani)</b>	<b>Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător</b>	<b>Numărul certificatului de atestare și data eliberării</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
	Diriginți de șantier: Construcții civile, industriale și agrozootehnice.	Superioare	9 ani	Se prezintă la cererea comisiei	
	Maiștri: Construcții civile, industriale și agrozootehnice.	superioare	5 ani	Se prezintă la cererea comisiei	
					Nr. persoane
	Muncitori deservire		3-6		8
	Betonisti		4-8		5
	Sudori		3-6		6
	Dulgheri		5-6		3
	Conducatori auto		5-9		4
	Tencuitor zugrav		3-6		5

Sergiu Stincaru, în calitate de Director administrativ,  
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
SERALCON SRL

