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FORMULARUL F 3.10
DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE IN ULTIMUL

AN DE ACTIVITATE

Nr.
crt. Obiect Contractat

Denumire/
nume

beneficiar/
Adresa

Calitatea
antreprenoru

lui

Pret contract/ 
valoarea 
lucrarilor 
executate

Perioada
de

executie 
a lucrarii 

(luni)

Numarul si data 
procesului verbal 

de receptie la 
terminarea 
lucrarilor

1
Lucrari de reparatie a drumului 
G 109 D elacau - B ulboaca - 
R 2, km  9 ,130  - 11,330

IS
”Administratia 
de Stat a 
D rum urilof’

Contractant
unic

31 787 392 ,03 / 
31 452 708,00

10

2

Servicii de executare a 
sectorului experim ental de 
stabilizare a fundatiilor de 
drum G95: R1 Calarasi -  
Pirjolteni -  Cabaiesti km  
0+ 042 -  km  0+585, L352: G95 
-  Peticeni -  V alcinet km  
0+ 000 -  km  0+450

IS
”Administratia 
de Stat a 
D rum urilof’

Contractant
unic

3 519 704 ,77  /  
3 519 703 ,50

1
nr. 35 din  

14.02.2020

3
Reparatia capitala a strazii T. 
V ladim irescu din or. Durlesti 
mun. Chisinau

Primaria or. 
Durlesti

Contractant
unic

12 430 263 ,73 / 
12 296 889,70

5

4
Reparatia curenta a strazii 
N icolae Testimiteanu, din or. 
Durlesti, mun. Chisinau

Primaria or. 
Durlesti

Contractant
unic

6 617  764 ,6  /  
6 590 662 ,26

5

5

Repararea curenta a str. L iviu  
Dam ian, str-la Tudor 
V ladim irescu, plombarea 
strazilor din orasul Durlesti, 
mun. Chisinau

Primaria or. 
Durlesti

Contractant
unic

3 407  317,61 /  
3 407  317,61

2

6
Lucrari de reparatie periodica  
a drumurilor locale, comunale 
si strazi din raionul Straseni

IS
’Administratia 

de Stat a 
D rum urilof’

Lider de 
asociatie

87 131 983 ,00 / 
27 899 499,60

4
nr. 26 din  
4 .02 .2020

7
Lucrari de reparatie periodica  
a drumurilor locale, comunale 
si strazi din raionul Cahul

IS
’ Administratia 
de Stat a 
D rum urilof’

Lider de 
asociatie

89 232 183,82/ 
29 637 636,00

4
nr. 33 din  

12.02.2020

8
Lucrari de reparatie periodica  
a drumurilor locale, comunale 
si strazi din raionul R iscani

IS
’ Administratia 
de Stat a 
D rum urilof’

Lider de 
asociatie

50 133 687 ,83 / 
19 494 429,60

4

9
Lucrari de reparatie periodica  
a drumurilor locale, comunale 
si strazi d in  raionul Edinet

IS
’ Administratia 
de Stat a

Lider de 
asociatie

61 293 156,81/ 
19 614 908,40

4
nr. 34 din  

14.02.2020

SC „Nouconst” SRL, mun. Chisinau, str. Petricani, 94, tel/fax 0-22-788800 
cod fiscal 1005600012120, cod TVA 0605333, B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. fil. 10 Chisinau 

SWIFT: AGRNMD2X, IBAN lei: MD68AG000000002251679079
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D rum urilof’

10
Lucrari de reparatie a 
drumurilor locale -  C onsiliul 
raional A nenii N o i

C onsiliul raional 
A nenii N o i

Contractant
unic

11 144 447 ,99 / 
10 607 151,27

4 -

11

Lucrari de reparatii si servicii 
de intretinerea a drumurilor 
locale de interes raional pentru 
anul 2019

C onsiliul raional 
Criuleni

Contractant
unic

3 840 000 ,00  /  
3 840 337,99

4 -

12
Reparatia periodica a strazilor 
din localitatile raioanelor 
Falesti, Glodeni, Riscani, 
Singerei

IS
”Administratia 
de Stat a 
D rum urilof’

Contractant
unic

39 820 802 ,23 / 
39 820 191,60

4
nr 18 din 9 iunie 

2019

13

Reparatia periodica a strazilor 
din localitatile raioanelor 
Cahul, Comrat, V ulcanesti, 
Ciadir-Lunga, Taraclia

IS
”Administratia 
de Stat a 
D rum urilof’

Contractant
unic

24 949 305 ,19 / 4
nr 28 din 8 

octom brie 2019

Semnat:_____________
Nume:
Functia in cadrul firmei:

Scorobogatco Vadim 
Administrator

Denumirea firmei §i sigiliu: SC ”NOUCONST” SRL

SC „Nouconst” SRL, mun. Chisinau, str. Petricani, 94, tel/fax 0-22-788800 
cod fiscal 1005600012120, cod TVA 0605333, B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. fil. 10 Chisinau 

SWIFT: AGRNMD2X, IBAN lei: MD68AG000000002251679079



CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 0£,-^ц|зр,\
privind achizifia prin lidtatie deschisa

‘ЛЛ” Uj9i£x 2019 mun. Chisinau

PARJILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr.ocds-b3wdpl-MD- 
1558526028695 din 13.06.2019, intre I.S.„Administralia de Stat a Drumurilor”, cu sediul in or. 
Chisinau, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod 
unic de inregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentata de directorul general dl 
Gheorghe Curmei in calitate de Beneficiar, pe de о parte §i S.C.„Nouconst” S.R.L. cu sediul in 
mun. Chi§inau, str. Petricani 94, tel. 022 78 88 00, fax. 022 78 88 00, autentificat prin cod unic de 
inregistrare nr. 1005600012120 din 14.03.2005, reprezentata de administratorul dl Vadim 
Scorobogatco in calitate de Antreprenor general, pe de alta parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obliga sa execute lucrarile de reparafie periodica a drumurilor 

locale, comunale si strazi din raionul Edinet, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, 
cu detaliile de execufie, precum §i a normativelor, standardelor §i prescripfiilor tehnice in 
vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUJIE
2.1 Durata de execufie a lucrarilor contractate este: decembrie 2019, lucrarile vor incepe dupa 

primirea ordinului de incepere a execufiei.
2.2 Graficul de execufie a lucrarilor se va efectua conform specificafiei din anexa prezentului 

contract.
2.3 Perioada de execufie poate fi prelungita daca constrangerea activitafii se datoreaza urmatoarelor 

cauze:
a) generate de Beneficiar (modificari in documentatia de proiect, sistarea finantarii, 

modificarea legislatiei s.a);
b) datorita unor greve organizate de federafia sindicatelor de ramura la nivel national §i 

recuno scute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca 
urmare a unor evenimente similare desfa§urate la un operator economic care este un 
fumizor al Antreprenorului general;

c) datorita forfei majore sau altei situafii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru 
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in execufie a normelor §i 
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitafilor naturale recunoscute de autoritatea legala.



2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execulia lucrarilor sau 
a unor paifi ale acestora pe о durata §i in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul 
suspendarii, Antreprenorul general va proteja §i conserva lucrarile in mod corespunzator, a§a cum 
va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de

A

Antreprenorul general vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parji 
din ele, din inifiativa Antreprenorului general, acesta suporta pe timpul suspendarii toate 
cheltuielile, privind protejarea §i conservarea lucrarilor cu buna diligenfa.

2.5 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite 
condifiile de recepfie, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va 
convoca comisia de recepfie.

2.6. In baza documentelor de confirmare a execufiei §i a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul 
va aprecia daca sant intrunite condifiile pentru anunfarea comisiei de recepfie. In cazul in care se 
constata ca sant lipsuri §i deficienfe acestea vor fi aduse la cuno§tin|a §i remediate din contul 
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa 
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor §i deficienfelor, la о noua solicitare a Antreprenorului general, 
Beneficiarul va convoca comisia de recepfie. Comisia de recepfie va constata realizarea lucrarilor in 
conformitate cu documentafia de execufie, cu reglementarile in vigoare §i cu prevederile din contract. 
In funcfie de constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepfia. Recepfia poate fi 
facuta §i pentru parfi de construcfie distincte fizic §i functional.

III. VALOAREA LUCRARILOR §I MODALITAJILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucrarilor ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 61 293 156,81 (^aizeci §i 
unu milioane doua sute nouazed si trei mii una suta cincizeci si §ase lei, 81 bani) cu TV A.
3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer bancar in baza facturilor fiscale in limitele alocarilor 
bugetare anuale, e§alonat in termen de 30 de zile bancare, dupa primirea proceselor - verbale de 
recepfie a lucrarilor executate, semnate §i acceptate de catre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20 
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
3.4. Pentru demararea lucrarilor Beneficiarul va achita in avans pana la 10% din suma alocatiilor 
anuale.
3.5. Plata facturii finale se va face dupa verificarea §i acceptarea situafiei de plata definitive de 
catre Beneficiar. Daca verificarea se prelunge§te din diferite motive, dar in special datorita unor 
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita.
3.6. Lucrmle nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de recepfie la terminarea 
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de recepfie, care confirma ca lucrarile au fost executate 
conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL §I SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele 
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor §i graficul de execufie §i de о calitate 
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare §i a prezentului contract.

5.2. In cazul in care parfile din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza, Antreprenorul 
general trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate §i lucrarile 
pe care ace§tia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execufiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de recunoa§tere ale subantreprenorilor de specialitate.



5.4. Angajarea for^ei de munca pe baza de acord nu este considerata ca facand obiectul unei 
subcontractari.

VI.DREPTURILE §1 OBLIGAJIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL §1 ALE
BENEFICIARULUI

6.1. intreaga documenta^ie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre 
Beneficiar la dispozi|ia Antreprenorului general in doua exemplare, in termenele stabilite in 
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

6.2. Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenul stabilit in contract, pe 
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentalia de 
executare §i prevederile actelor normative in vigoare in construclii. De asemenea, are obliga^ia 
de a conduce executarea lucrarii contractate §i de a veghea asupra menlinerii ordinii la locul 
unde se desfa§oara activitatea.

6.3. Documentalia pusa la dispozilia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) un exemplar ramanee la dispozi^ia Antreprenorului general, iar
b) altul va fi ^inut de catre acesta pentru consultare de catre Agen^ia pentru Supraveghere 

Tehnica, precum §i de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
6.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (ata§amentele) §i alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca §i sint 
cerute de Proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de catre Antreprenorul general.

6.5. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta §i completa. 
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operafiunile pentru 
terminarea §i intrefinerea corespunzatoare a lucrarilor.

6.6. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care sa confina instrucfiuni sau 
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin 
scrisori, de cate ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intarzieri sau intreruperi in 
desfa§urarea lucrarilor. Notificarea va confine detaliile sau dispozifiile ce se cer §i va specifica 
data la care acestea sant necesare, precum §i intarzierile sau intreruperile ce survin datorita 
lipsei acestor documente.
Intreaga documentafie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la 
dispozifia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara plata, in termenele din 
subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de execufie.
Antreprenorul general va executa §i va intrefine toate lucrarile, va asigura forfa de munca, 
materialele, utilajele de construcfii§i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea 
lucrarilor. Acesta i§i asuma intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe 
§antier §i pentru procedeele de execufie utilizate.

6.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa depuna garanfia 
de buna execufie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit sub forma 
de garanfie bancara, sau transfer direct la contul de decontare a Beneficiarului sau prin 
refinerea succesiva de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrarilor executate, in 
cuantum de 5% din valoarea acestora pana la atingerea unei valori de 5% din valoarea 
contractului. Aceste refineri vor fi efectuate pana la completarea garanfiei de buna execufie. 
Sumele astfel refinute vor fi gestionate de catre Beneficiar.

6.10. In cazul modificarii sumei contractului garanfia de buna executie se va completa/actualiza prin 
refineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrarilor executate in 
cuantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Antreprenorului general.

6.7.

6.8.



6.11. Garanlia de buna execulie se va restitui Antreprenorului general dupa expirarea perioadei de 
garantie a lucrarilor conform puinctului 9.1 a prezentului contract.

6.12. Antreprenorul general trebuie sa constituie garan^ia de buna execulie dupa primirea scrisorii de 
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atata timp cat el nu §i-a indeplinit 
aceasta obliga|iune, Beneficiarul va refine garan^ia pentru oferta depusa.

6.13. Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garanfia de buna execufie in cel mult 
15 zile dupa expirarea perioadei de garanfie, daca acesta nu a inaintat pina la acea data pretenlii 
asupra ei. Atata timp insa cat pretenfiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate 
refine о parte corespunzatoare din valoarea garanfiei, in limitele prejudiciului cauzat.

6.14. Antreprenorul general garanteaza ca, la data recepfiei, lucrarea executata are calitafile stipulate 
in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare §i nu este afectata de vicii care ar 
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condifiilor normale de 
folosire sau a celor explicite in contract.

6.15. La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera indeplinita atata timp cat 
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

6.16. Beneficiarul are obligatia de a supraveghea desfa§urarea lucrarilor in conformitate cu 
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la 
locul de munca, in ateliere, depozite §i oriunde se desfa§oara activitafi legate de realizarea 
obligafiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozifie desenele §i documentafia 
de execufie pentru examinare §i sa i se dea toate lamuririle, condifia fiind ca prin aceasta sa nu 
se divulge informafii confidenfiale ale Antreprenorului general.

6.17. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozifiile pe care le considera necesare executarii 
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozifiile se adreseaza numai 
Antreprenorului general §i dirigintelui de §antier, cu excepfia cazurilor in care trebuie de 
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice 
numele dirigintelui de §antier atestat tehnico-profesional, care va dirija execufia lucrarilor §i va 
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18. Daca Antreprenorul general considera ca dispozifiile Beneficiarului sunt nejustificate sau 
inoportune, el poate revendica obiecfii, dar acestea nu il absolva de obligafia de a executa 
dispozifiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin 
executarea dispozifiilor Beneficiarului se creeaza dificultafi in execufie, care genereaza 
cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

6.19. Trasarea axelor principale, bomelor de referinfa, cailor de circulafie §i limitelor terenului pus la 
dispozifia Antreprenorului general, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata 
apropiere a terenului, sant obligafiuni ale Antreprenorului general.

6.20. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat 
sa protejeze §i sa pastreze toate reperele, bomele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

6.21. Ridicarile de teren, trasarile §i cotele de nivel, precum §i alte documente puse la dispozifia 
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sant obligatorii. 
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite §i sa in§tiinfeze Beneficiarul 
cu privire la erorile §i inexactitafile constatate sau presupuse.

6.22. Antreprenorul general are obligafia sa stabileasca toate relafiile care reglementeaza raporturile 
cu subantreprenorii de specialitate §i este raspunzator fafa de Beneficiar pentru respectarea de 
catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor §i obligafiunilor legale §i profesionale.

6.23. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:
a) indepartarea de pe §antier a oricaror materiale care sant calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parfi de lucrare necorespunzatoare din punct 

de vedere calitativ.



6.24. in cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozi^iilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 
opri lucrarile, angaja §i plati al̂ i antreprenori pentru executarea acestor lucrari, pimand in 
intarziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condi^iile legii, sa compenseze 
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

6.25. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, 
artistice sau §tiin^ifice, Antreprenorul general este obligat sa opreasca execu^ia lucrarilor in 
zona respectiva §i sa comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente 
acest fapt.

6.26. in timpul desfa§urarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sa men^ina caile de acces 
libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, de§euri§i lucrari provizorii 
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua 
de pe §antier toate utilajele de construclie, surplusurile de materiale, de§eurile§i lucrarile 
provizorii.

6.28. Beneficiarul trebuie sa obfina, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizafiile§i aprobarile, sa 
plateasca toate taxele necesare legate de execufia lucrarilor, precum §i pentru bunuri sau 
drepturi afectate sau care pot fi afectate de execufia lucrarilor.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitafile necesare angajarii 

intregii forfe de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile 
legislafiei in vigoare.

8. MATERIALELE §I EXECUJIA LUCIlAmLOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentafia de proiect, urmand a fi supuse periodic la 

diverse testari de catre proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forja 
de munca, instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru examinarea, masurarea §i testarea 
lucrarilor.

8.2. Costul probelor §i incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este prevazut in 
documentafie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse 
in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovede§te ca materialele nu sint 
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz 
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de ace§tia au acces tot timpul la 
lucrari pe §antier§i in locurile unde se pregate§te lucrarea, in depozite de materiale prefabricate 
etc.

8.5. Lucrmle care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat §i, 
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurand posibilitatea acestora sa examineze §i 
sa urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general va anunfa 
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari sint gata pentru a fi 
examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea 
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parfi de lucrare la dispozifia Beneficiarului §i va 
reface aceasta parte sau parfi de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de 
calitate corespunzatoare §i realizate conform documentafiei de proiect, dezvelirea, refacerea §i/sau 
repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitafi, precum §i cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat 
se suporta de catre Antreprenorul general. !n cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta 
proportional de catre ace§tia.



8.8. Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara 
dispozitia Beneficiarului, precum §i cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in 
acest sens о dispozifie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. 
Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De 
asemenea, el raspunde in fafa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. 
Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se dovedesc a fi necesare §i 
se presupune ca ele corespund voinfei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile vor incepe dupa semnarea §i inregistrarea contractului in modul corespunzator §i 
primirea ordinului de execufie.

9. PERIOADA DE GAIIANTIE §I REMEDIEm IN PERIOADA DE GARANJIE
9.1. Perioada de garanfie pentru lucrarile prevazute la pct.2.1. al prezentului contract este de 1 

(unu) an.
9.2. Perioada de garanfie curge de la data recepfiei la terminarea lucrarilor §i pina la expirarea 

termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.
9.3. Antreprenorul general are obligafia ca in perioada de garanfie sa inlature toate defecfiunile ce 

fin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiala proprie in urma unei notificari 
transmise de catre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARJILOR
10.1. Parfile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligafiilor 

prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislafia in vigoare a Republicii Moldova.
10.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de construcfii se produce о dauna unui terf, parfile 

contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a 
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va fine seama de gradul de vinovafie a 
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii i§i pastreaza individualitatea ca subiecfi de drept, insa sunt obligafi sa 
raspunda solidar fafa de autoritate contractanta pentru modul de indeplinire a obligafiilor 
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in 
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca 
Antreprenorul general 1-a in§tiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozifiei.

10.5. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitafi, a terenurilor limitrofe 
prin depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau 
limitari din proprie vina.

10.6. Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate §i dotarile pe care le are la 
dispozifie impotriva degradarii §i furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El 
trebuie sa ia masuri de protecfie contra degradarii lucrarii datorita acfiunilor atmosferice §i a 
apei §i sa indeparteze zapada §i gheafa.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau 
hotarari ale autoritafilor administrafiei publice locale sau ale altor organe locale, legal 
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru 
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre parfile 
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretenfii privind despagubirea pentru daunele 
intervenite §i care pot fi dovedite.

10.9. Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract, se va refine garanfia de 
buna executare a contractului in valoare de 5% din suma totala a contractului. Pentru 
executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poarta raspundere materiala in valoare de



0,1% pentru fiecare zi de intirziere din valoarea lucrarilor neexecutate, dar nu mai mult de 5 % 
din suma totala a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depa§e§te 50 zile, se 
considers ca fiind refuz de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract §i 
Antreprenorului general i se va refine garan^ia de buna executare a contractului. Pentru 
achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta raspundere materials in valoare de 0,1% din suma 
lucrSrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totals a prezentului 
contract. Penalizarea devine operants in momentul in care partea inculpS a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -  interese, compensafii plStibile 
conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepfia unui accident sau 
prejudiciu rezultand din vina Beneficiamlui, a agenfilor sau a angajafilor acestora.

10.11. Antreprenorul general §i subantreprenorii de specialitate rSspund solidar pentru neexecutarea 
obligafiile contractual.

11. SOLUTIONAI^A LITIGIILOR
11.1. In cazul litigiilor privind calitatea §iproprietSfile materialelor de construcfie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuSrii probelor, a utilajelor de construcfie folosite, fiecare parte 
poate, dupS о in§tiinfare prealabilS a celeilalte pSrfi, sS cearS efectuarea unor cercetSri de cStre 
о institufie publics de cercetare. Costurile cercetSrilor efectuate se suportS de partea a cSrei 
culpS a fost doveditS.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacS:

a) Beneficiarul nu-§i indepline§te о obligafie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune pe 
Antreprenorul general in situafia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazS о platS scadentS mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifies antreprenorul general cS din motive neprevSzute §i datoritS unor 

conjuncturi economice ii este imposibil sS continue indeplinirea obligafiunilor 
contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacS:
• Antreprenorul general se aflS in incapacitate de platS, lichidare, aplicat sechestru;
• Antreprenorul general nu incepe luerSrile farS sS aibS un motiv justificat sau nu reia

luerSrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de reincepere 
a lucrSrilor;

• Antreprenorul general nu a indepSrtat materialele necorespunzStoare de pe §antier sau
nu a refacut о lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

• Beneficiarul notifies antreprenorul general cS din motive neprevSzute §i datoritS unor
conjuncturi economice ii este imposibil sS continue indeplinirea obligafiunilor 
contractuale.

12.3. Contractul se considers reziliat, dacS partea contractantS va comunica in scris celelalte pSrfi 
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. §i 12.2. din prezentul 
contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepfie care va efectua 
recepfia cantitativS §i calitativa a lucrSrilor executate.

12.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situafia lucrSrilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor §i lucrSrilor provizorii, dupS care se vor stabili sumele care 
urmeazS sS le plSteascS in conformitate cu prevederile contractului, precum §i daunele pe care 
trebuie sS le suporte Antreprenorul general din vina cSruia s-a reziliat contractul.

12.6. DupS rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execufia lucrSrilor cu respectarea 
prevederilor legale.

12.7. Beneficiarul va convoca comisia de recepfie care va efectua recepfia cantitativS §i calitativS a 
lucrSrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.



13. DISPOZIJII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului 

contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
c) Oferta flnanciara;
d) Graflcul de timp pentru indeplinirea contractului;
e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3. In cazurile in care apar ambiguitali sau discrepance in clauzele prezentului contract, acestea vor 

fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucfinni in acest sens pentru Antreprenorul 
general.

13.4. Prezentul Contract reprezinta acordul de voinfa al parfilor^i se considera semnat la data 
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.5. Pentru confirmarea celor menfionate, parjile au semnat prezentul Contract in conformitate cu 
legislafia Republicii Moldova, la data §i anul indicate, fiind valabil pana la receptia finala a 
lucrarilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, PO^TALE §1 DE PLATI ALE PARTILOR

’’Beneficiar”
A

I.S. ’’Administrafia de Stat a Drumurilor”
MD 2004 or. Chi§inau, str. Bucuriei, 12 a 
c /f1003600023559
c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA
Ministerul Finantelor -Trezoreria de Stat 
MF-TR Chi§inau-bugetul de 
c/TVA 0503301

Director genera|§%>
Gheorghe C U l^ fel

’’Antreprenor general”
S.C.”Nouconst” S.R.L.

mun. Chisinau, str. Petricani 94 
c /f1005600012120
c/IBAN MD68AG000000002251679079
BC ,,Moldova-Agroindbank”S.A., 
fil.lO Chisinau, c/b AGRN; 
c/TVA 0605333

Administrat 
Vadim



PROCES - VERBAL 
de recep^ie a lucrarilor fmalizate

Nr. din ^  2020

La executarea lucrarilor de reparatie periodica a drumurilor publice naponale, 
locale, comunale §i a strazilor amplasate teritorial in r-ul Edinet, 

conform Programului anului 2019 (zona nord)

Privind lucrarile de reparatie periodica a drumurilor publice nationale, locale comunale si a strazilor 
amplasate teritorial in raionul Edinet, executate in cadrul contractului nr. 06-14/263 din 11.07.19 
incheiat intre I.S. „Administrafia de Stat a Drumurilor” beneficiar p  S.C. ,,Nouconst” S.R.L 
antreprenor, or. Chisinau.

E Comisia desemnata de IS. ,, Administra(ia de Stat a Drumurilor" prin ordinul nr. 78 din 
11 noiembrie 2019 §i-a desfa§urat activitatea in perioada 4̂ . 
fiind formata din:

2020

a.) Pre§edinte l.Drucec - director adjunct, I.S. ,,ASD”

b.) membri: I.Alexa - sef serviciu supraveghere, I.S. ,,ASD”

V.Beresteanu - consultant, serviciu drumuri, IS. ,,ASD”

lu. Caras - vicepresedinte al Consiliului Raional Edine{

S. Ursache - director S.A.,,Drumuri Edinef’

A.Borosan - S.A. „Drumuri Edine}” sector Edine(

V.Scorobogatco - director S.C. ,,Nouconst” S.R.L — antreprenor

D.Dropca - responsabil tehnic, IS. ,,ASD”

Primar - localitatea respectiva

2. in urma examinarii vizuale pe teren a lucrarilor executate, documentafiei prezentate §i a certificatelor privind
calitatea materialelor utilizate la repara^ia periodica a drumurilor, comisia a constatat ca lucrarea este 
indeplinita complet, conform cerinlelor caietului de sarcini §i a normativelor in vigoare. Repara(ia data a 
conPibuit la imbunatafirea condifilor de circulate la Pafic §i asigurarea siguranlei circulafei rutiere.

3. Comisia a constatat - ca lucrarea este definitivata cu/fara rezerve §i poate fi data in folosin{a.

a. ) lucrarile de reparable au fost realizate de catre S.C. ,,Nouconst” S.R.L.
b. ) devizul a fost elaborat de I.S. ,,ASD ”
c. ) lucrarile au fost executate in termenii:

inceputul lucrarilor ш//а sfar§itul lucrarilor decembrie 2019

4. Drumurile supuse recep|iei au urmatoarele tipuri de lucrari:
I; - Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii 

intr-un strat cu grosimea H=15 cm.



II: - Strat drenant din nisip, cu a^ternere mecanica, h=10 cm.
- Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii 

mtr-un strat cu grosimea H=20 cm.
Ill: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-11, 

executat la cald(pind la 100% din suprafata totala).
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, executat la cald, cu 

grosimea H=4,0 cm.
IV: - Strat de funda fe  din piatra sparta, cu a^ternere mecanica, cu tmpanare,grosimea H-18cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu 
grosimea H=6,0 cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate marunte, executat la cald SMBg-11/2.3, 
cu grosimea H=4,0cm.

V: - Strat drenant din nisip, cu a^ternere mecanica, h = 10 cm.
- Strat de funda fe  din piatra sparta, cu a§ternere mecanica, cu impanare, grosimea 

H=28cm(50% din material decapat).
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu 

grosimea H=6,0 cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate marunte, executat la cald SMBg-11/2.3, 

cu grosimea H=4,0cm.
VI: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, 

executat la cald/pma la 100% din suprafata totala).
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, executat la cald, cu 

grosimea H=5,0 cm.
5. Costul lucrarilor recep^ionate (conform anexei) constituie -  19 989 366, 50 lei,

inclusiv LCM — 19 614 908, 40 lei, care vor f i  direcfonate la majorarea costului
drumurilor respective.

6. Prezentul proces - verbal, confinind 4 file  §i 2 anexe a fa st incheiat astazi V //7
2020 in 6 exemplare.

Anexe : 1.Costul lucrarilor executate conform Programului ^i alte cheltuieli
aferente/lucrari de intocmire a devizelor, intrefnerea beneficiarului)

2. S itua fa  neconformitaflor in localitafle raionului respectiv, 
dupa caz f  __file, inclusiv localitatile:

__^ 6 - ^ / / __________________________________________

Comisia:

Pre§edinte I.Drucec 

Membri: I.Alexa

V.Beresteanu. A.Borosan

V.Scorobogatco

D.Dropp'd



Proces verbal de recep îe a lucrarilor fmalizate nr. din J ^  ^  <g—- 2020 ,
r-ul Edinet

Primar or.Edinel -  С.СсуЧ
!l' ̂  M>i

Ш й '

Primar



Proces verbal de recep^ie a lucrarilor fmalizate nr. ^  din ^  ^

Primar s.Parcova - M.S;f^j

Primar s.T

Primar s.Vii§



Anexa 1

CostuI lucrarilor executate conform programului

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazilor din raioanul
Edinet

a.2019 mun. Chi§inSu

№ Denumirea cheituielilor CostuI lucrarilor, lei

1 2 3

1 L ucrir i de antrepriza LCM  
S.R.L. "Nouconst”

19 614 908,40

Contract nr.06-14/263 din 11.07.19
19 614 908,40

2 Tntretinerea beneficiarului 300 108,10
1,53% 300 108,10

3 Intocm irea devizului
ASD, octombrie 2019

74 350,00

TOTAL: 19 989 366,50

Inceputul lucrarilor 
Finalizarea lucrarilor

iulie 2019 
decembrie 2019

§ef serviciul S. Petru§anco



3 9 / / ) / l / o y - / ^

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 06
privind achizifia prin licitatie deschisa

2019 mim. Chi§inau

PARJILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. Nr. ocds-b3wdpl-MD- 
1559122691852-EV-1559133077061 din 20.06.2019, intre I s ,  “Administratia de Stat a 
Drumurilor”, cu sediul in or. Chi§inau, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 
222280, autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentata de 
directorul general dl Gheorghe Curmei in calitate de Beneflciar, pe de о parte §i S.C.„Nouconst” 
S.R.L. cu sediul in mun. Chisinau, str. Petricani 94, tel. 022 78 88 00, fax. 022 78 88 00, autentificat 
prin cod unic de inregistrare nr. 1005600012120 din 14.03.2005, reprezentata de administratoml dl 
Vadim Scorobogatco in calitate de Antreprenor general, pe de alta parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obliga sa execute lucrarile de reparafie periodica a drumurilor locale, 

comunale si strazi din raionul Straseni in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu 
detaliile de execufie, precum §i a normativelor, standardelor §i prescripfiilor tehnice in vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUJIE
2.1 Durata de execufie a lucrarilor contractate este decembrie 2019, lucrarile vor incepe dupa primirea 

ordinului de incepere a execufiei.
2.2 Graficul de execufie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului contract.
2.3 Perioada de execufie poate fi prelungita daca constrangerea activitafii se datoreaza urmatoarelor 

cauze:
a) generate de Beneflciar (modificari in documentatia de proiect, sistarea fmanfarii, 

modificarea legislatiei s.a);
b) datorita unor greve organizate de federafia sindicatelor de ramura la nivel national §i 

recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare 
a unor evenimente similare desfa§urate la un operator economic care este un fiimizor al 
Antreprenorului general;

c) datorita foifei majore sau altei situafii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru 
Antreprenorul general;

d) influenfei factorilor climatici, care impiedica respectarea in execufie a normelor §i 
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitafilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4 Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execufia lucrarilor sau 

a unor parfi ale acestora pe о durata §i in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul 
suspendarii, Antreprenorul general va proteja §i conserva lucrarile in mod corespunzator, a§a cum 
va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de



Antreprenorul general vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor par î 
din ele, din ini^iativa Antreprenorului general, acesta suporta pe timpul suspendarii toate 
cheltuielile, privind protejarea §i conservarea lucrarilor cu buna diligen|a.

2.5 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite 
condiliile de recep^ie, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va 
convoca comisia de recep^ie.

2.6. In baza documentelor de confirmare a execu^iei §i a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul 
va aprecia daca sant intrunite condiliile pentru anun^area comisiei de recep^ie. In cazul in care se 
constata ca sant lipsuri §i deficienie acestea vor fi aduse la cuno§tinIa §i remediate din contul 
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa 
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor §i deficienlelor, la о noua solicitare a Antreprenorului general, 
Beneficiarul va convoca comisia de recep^ie. Comisia de recep^ie va constata realizarea lucrarilor in 
conformitate cu documentalia de execu^ie, cu reglementarile in vigoare §i cu prevederile din contract. 
In funclie de constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge recep^ia. Receplia poate fi 
facuta §i pentru parji de construclie distincte fizic §i functional.

III. VALOAREA LUCRARILOR §I MODALITAJILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucrarilor ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 87 131 983,01 (optzeci §i 
^apte milioane una suta treizeci si unu mil noua sute optzeci si trei lei 01 bani) inclusiv TV A.
3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer bancar in baza facturilor fiscale in limitele alocarilor 
bugetare anuale, e§alonat in termen de 30 de zile bancare, dupa primirea proceselor - verbale de 
recepfie a lucrarilor executate, semnate §i acceptate de catre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepfie a lucrarilor executate in termen de 20 
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
3.4. Pentru demararea lucrarilor Beneficiarul va achita in avans pana la 10% din suma alocafiilor 
anuale.
3.5. Plata facturii finale se va face dupa verificarea §i acceptarea situafiei de plata definitive de catre 
Beneficiar. Daca verificarea se prelunge§te din diferite motive, dar in special datorita unor eventuale 
litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita.
3.6. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de recepfie la terminarea 
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de recepfie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform 
contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 
4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL §1 SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele 
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor §i graficul de execufie §i de о calitate 
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare §i a prezentului contract.

5.2.in cazul in care parfile din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza, Antreprenorul 
general trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate §i lucrarile 
pe care ace§tia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execufiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de recunoa§tere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea foifei de munca pe baza de acord nu este considerata ca facand obiectul unei 
subcontractari.



VI.DREPTURILE §I OBLIGAJIUNILE ANTI^PRENORULUI GENERAL §I ALE
BENEFICIARULUI

6.1 intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre Beneficiar 
la dispozi|ia Antreprenorului general in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin 
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obliga^ia sa execute lucrarea, in termenul stabilit in contract, pe proprie 
raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentalia de executare §i 
prevederile actelor normative in vigoare in construclii. De asemenea, are obliga^ia de a conduce 
executarea lucrarii contractate §i de a veghea asupra menlinerii ordinii la locul unde se desf^oara 
activitatea.

6.3 Documentatia pusa la dispozi^ia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) un exemplar ramanee la dispozilia Antreprenorului general, iar
b) altul va fi ^inut de catre acesta pentru consultare de catre Ageusia pentru Supraveghere Tehnica, 

precum §i de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
6.4 Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (ata§amentele) §i alte documente, 

pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca §i sint cerute de 
Proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de catre Antreprenorul general.

6.5 Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta §i completa. Prefurile 
stabilite vor acoperi toate obligafiunile din contract §i toate operafiunile pentru terminarea §i 
intrefinerea corespunzatoare a lucrarilor.

6.6 Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care sa confina instrucfiuni sau 
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, 
de cate ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intarzieri sau intreruperi in desf^urarea 
lucrmlor. Notificarea va confine detaliile sau dispozifiile ce se cer §i va specifica data la care 
acestea sant necesare, precum §i intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor 
documente.

6.7 Intreaga documentafie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la 
dispozifia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, f^a  plata, in termenele din 
subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de execufie.

6.8 Antreprenorul general va executa §i va intrefine toate lucrarile, va asigura forfa de munca, 
materialele, utilajele de construcfii§i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. 
Acesta i§i asuma intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe §antier §i pentru 
procedeele de execufie utilizate.

6.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa depuna garanfia 
de buna execufie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit sub forma de 
garanfie bancara, sau transfer direct la contul de decontare a Beneficiarului sau prin refinerea 
succesiva de mijloace fmanciare conform proceselor verbale a lucrarilor executate, in cuantum de 
5% din valoarea acestora pana la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste 
refineri vor fi efectuate pana la completarea garanfiei de buna execufie. Sumele astfel refinute vor 
fi gestionate de catre Beneficiar.

6.10ln cazul modificarii sumei contractului garanfia de buna executie se va completa/actualiza prin 
refineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrarilor executate in 
cuantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Antreprenorului general.

6.11Garanfia de buna execufie se va restitui Antreprenorului general dupa expirarea perioadei de 
garantie a lucrarilor conform puinctului 9.1a prezentului contract.

6.12Antreprenorul general trebuie sa constituie garanfia de buna execufie dupa primirea scrisorii de 
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atata timp cat el nu §i-a indeplinit 
aceasta obligafiune, Beneficiarul va refine garanfia pentru oferta depusa.



6.13 Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garan^ia de buna execu^ie in cel mult 15 
zile dupa expirarea perioadei de garan^ie, daca acesta nu a inaintat pina la acea data preten^ii asupra 
ei. Atata timp insa cat pretenliile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate refine о 
parte corespunzatoare din valoarea garanfiei, in limitele prejudiciului cauzat.

6.14 Antreprenorul general garanteaza ca, la data recepfiei, lucrarea executata are calitafile stipulate in 
contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare §i nu este afectata de vicii care ar diminua 
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condifiilor normale de folosire sau 
a celor explicite in contract.

6.15 La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera indeplinita atata timp cat 
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

6.16 Beneficiarul are obligatia de a supraveghea desfa§urarea lucrarilor in conformitate cu prevederile 
contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, 
in ateliere, depozite §i oriunde se desfa§oara activitafi legate de realizarea obligafiilor contractual. 
La cerere, trebuie sa i se puna la dispozifie desenele §i documentafia de execufie pentru examinare 
§i sa i se dea toate lamuririle, condifia fiind ca prin aceasta sa nu se divulge informafii confidenfiale 
ale Antreprenorului general.

6.17Beneficiarul este autorizat sa emita dispozifiile pe care le considera necesare executarii lucrarilor, 
cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozifiile se adreseaza numai 
Antreprenorului general §i dirigintelui de §antier, cu excepfia cazurilor in care trebuie de intervenit 
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele 
dirigintelui de §antier atestat tehnico-profesional, care va dirija execufia lucrarilor §i va verifica 
calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18 Daca Antreprenorul general considera ca dispozifiile Beneficiarului sunt nejustificate sau 
inoportune, el poate revendica obiecfii, dar acestea nu il absolva de obligafia de a executa 
dispozifiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea 
dispozifiilor Beneficiarului se creeaza dificultafi in execufie, care genereaza cheltuieli 
suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

6.19 Trasarea axelor principale, bomelor de referinfa, cailor de circulafie §i limitelor terenului pus la 
dispozifia Antreprenorului general, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere 
a terenului, sant obligafiuni ale Antreprenorului general.

6.20 Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat 
sa protejeze §i sa pastreze toate reperele, bomele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

6.21 Ridicarile de teren, trasarile §i cotele de nivel, precum §i alte documente puse la dispozifia 
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sant obligatorii. 
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite §i sa in§tiinfeze Beneficiarul 
cu privire la erorile §i inexactitafile constatate sau presupuse.

6.22Antreprenorul general are obligafia sa stabileasca toate relafiile care reglementeaza raporturile cu 
subantreprenorii de specialitate §i este raspunzator fafa de Beneficiar pentru respectarea de catre 
subantreprenorii de specialitate a prevederilor §i obligafiunilor legale §i profesionale.

6.23Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:
a) indepartarea de pe §antier a oricaror materiale care sant calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parfi de lucrare necorespunzatoare din punct de 
vedere calitativ.

6.24In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozifiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri 
lucrarile, angaja §i plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punand in intarziere in 
acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condifiile legii, sa compenseze cheltuielile aferente 
suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.



6.25In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, 
artistice sau §tiin^iflce, Antreprenorul general este obligat sa opreasca execu^ia lucrarilor in zona 
respectiva §i sa comunice Beneficiarului, organelor de poli^ie sau organelor competente acest fapt. 

6.26in timpul desfa§urarii lucrarilor, Antreprenorul general are obliga^ia sa men^ina caile de acces 
libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, de§euri§i lucrari provizorii de 
orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de pe 
§antier toate utilajele de construc^ie, surplusurile de materiale, de§eurile§i lucrarile provizorii. 

6.28. Beneficiarul trebuie sa ob^ina, pe propria cheltuiala, toate avizele, autoriza^iile^i aprobarile, sa 
plateasca toate taxele necesare legate de execu|ia lucrarilor, precum §i pentru bunuri sau drepturi 
afectate sau care pot fl afectate de execu^ia lucrarilor.

VII. FORTA DE MUNCA
7.1 Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitalile necesare angajarii 

intregii for^e de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile 
legislaliei in vigoare.

VIII. MATERIALELE §I EXECUJIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documenta^ia de proiect, urmand a fi supuse periodic la 

diverse testari de catre proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forja 
de munca, instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru examinarea, masurarea §i testarea 
lucrarilor.

8.2 Costul probelor §i incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este prevazut in 
documentalie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevazute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse 
in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovede§te ca materialele nu sint 
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz 
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de ace§tia au acces tot timpul la lucrari 
pe §antier§i in locurile unde se pregate§te lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite f^a  aprobarea responsabilului tehnic atestat §i, 
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurand posibilitatea acestora sa examineze §i 
sa urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general va anun^a 
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari sint gata pentru a fi 
examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea 
lucrarilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parfi de lucrare la dispozifia Beneficiarului §i va 
reface aceasta parte sau paifi de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de 
calitate corespunzatoare §i realizate conform documentafiei de proiect, dezvelirea, refacerea §i/sau 
repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilita^i, precum §i cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat 
se suporta de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta 
proportional de catre ace§tia.

8.8 Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara dispozifia 
Beneficiarului, precum §i cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens 
о dispozifie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul 
general trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el 
raspunde in fafa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective 
vor fi platite Antreprenorului general numai daca se dovedesc a fi necesare §i se presupune ca ele 
corespund voinfei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

Ur



8.9 Lucrarile vor incepe dupa semnarea §i inregistrarea contractului in modul corespunzator §i primirea 
ordinului de execu^ie.

IX.PERIOADA DE GARANJIE §I REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANJIE
9.1 Perioada de garan^ie pentru lucrarile prevazute la pct.2.1. al prezentului contract este de 1 (unu) 

an.
9.2 Perioada de garan^ie curge de la data recepliei la terminarea lucrarilor §i pina la expirarea 

termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.
9.3 Antreprenorul general are obligalia ca in perioada de garan^ie sa inlature toate defec^iunile ce tin 

de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiala proprie in urma unei notificari transmise de 
catre Beneficiar.

X. RASPUNDEREA PARJILOR
10.1 Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor 

prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.
10.2 Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce о dauna unui tert, partile 

contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a 
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a 
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3 Membrii asocierii i§i pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa raspunda 
solidar fata de autoritate contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4 Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma 
in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul general 
1-a in§tiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe 
prin depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau 
limitari din proprie vina.

10.6 Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate §i dotarile pe care le are la dispozitie 
impotriva degradarii §i furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia 
masuri de protecfie contra degradarii lucrarii datorita acfiunilor atmosferice §i a apei §i sa 
indeparteze zapada §i gheafa.

10.7 Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau 
hotarari ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, 
§i care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta 
va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

10.8 Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre parfile contractante, 
atunci cealalta parte poate emite pretenfii privind despagubirea pentru daunele intervenite §i care 
pot fi dovedite.

10.9 Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract, se va retine garanfia de 
buna executare a contractului in valoare de 5% din suma totala a contractului. Pentru executarea 
cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poarta raspundere materiala in valoare de 0,1% pentru 
fiecare zi de intirziere din valoarea lucrarilor neexecutate, dar nu mai mult de 5 % din suma 
totala a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depa§e§te 50 zile, se considera ca fiind 
refuz de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract §i Antreprenorului general i se va 
refine garanfia de buna executare a contractului. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul 
poarta raspundere materiala in valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de 
intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totala a prezentului contract. Penalizarea devine 
operanta in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.



lO.lOBeneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -  interese, compensa|ii platibile 
conform prevederilor legale, in privinla sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excep^ia unui accident sau 
prejudiciu rezultand din vina Beneficiarului, a agen^ilor sau a angajatilor acestora.

10.11 Antreprenorul general §i subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru neexecutarea 
obliga^iile contractuale.

XI. SOLUJIONAREA LITIGIILOR
11.1 In cazul litigiilor privind calitatea §iproprietalile materialelor de construclie, procedurile de 

veriflcare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de construclie folosite, fiecare parte 
poate, dupa о in§tiinlare prealabila a celeilalte par^i, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre о 
institulie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei culpa 
a fost dovedita.

XII. REZILIEREA CONTRACTULUI
12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-§i indepline§te о obligalie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune pe 
Antreprenorul general in situalia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza о plata scadenta mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute §i datorita unor 

conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligaliunilor 
contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
• Antreprenorul general se afia in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru;
• Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia

lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispoziliei scrise de reincepere 
a lucrarilor;

• Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe §antier sau nu
a refacut о lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

• Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute §i datorita unor
conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor 
contractuale.

12.3 Contractul se considera reziliat, daca partea contractanta va comunica in scris celelalte paiti 
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. §i 12.2. din prezentul 
contract.

12.4 Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recep^ie care va efectua 
receplia cantitativa §i calitativa a lucrarilor executate.

12.5 In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situa^ia lucrarilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor §i lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care 
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum §i daunele pe care 
trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

12.6 Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execu^ia lucrarilor cu respectarea 
prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recep^ie care va efectua recep^ia cantitativa §i calitativa a 
lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13.1
XIII. DISPOZITII FINALE

Urmatoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fund parte integranta a prezentului 
contract:

a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
c) Oferta financiara;
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
e) Garanlia de buna executie.



13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3 In cazurile in care apar ambiguitali sau discrepance in clauzele prezentului contract, acestea vor 

fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucCiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.
13.4 Prezentul Contract reprezinta acordul de voinCa al parCilor§i se considera semnat la data aplicarii 

ultimei semnaturi de catre una dintre par î.
13.5 Pentru confirmarea celor menCionate, par^ile au semnat prezentul Contract in conformitate cu 

legislaCia Republicii Moldova, la data §i anul indicate, fiind valabil pana la recep^ia finala a 
lucrarilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, PO§lTALE §I DE PLAJI ALE PARJILOR

’’Beneficiar”
I.S. ’’AdministraCia de Stat a Drumurilor”
MD 2004 or. Chi§inau, str. Bucuriei, 12 a 
c /f1003600023559
c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA
Ministerul FinanCelor -Trezoreria de Stat 
MF-TR Chi§inau-bugetul de stat 
c/TVA 0503301 I

Director gener ĵ 
Gheorghe

К—К 7/. uJ

’’Antreprenor generaP’ 
S.C.”Nouconst” S.R.L.

mun. Chisinau, str. Petricani 94 
c /f1005600012120
c/IBAN MD68AG000000002251679079
BC ,,Moldova-Agroindbank”S.A., 
fil.lO Chisinau, c ^  AGRNMD2^ 
c/TVA 0605333 ^

Administrator
Vadim Scorobjô ga



Nr. din OLf - fe^ i^ru  d r  'i г 2020

La executarea lucrarilor de reparable periodica a drumurilor publice na^ionale, 
locale, comunale §i a strazilor amplasate teritorial in r-ul Stra§eni, 

conform Programului anului 2019 (zonacentru)

Privind lucrarile de repara^ie periodica a drumurilor publice nalionale, locale comunale §i a strazilor 
amplasate teritorial in raionul Strd§eni, executate in cadrul contractului nr. 06-14/254 din 10.07.19 
incheiat intre LS. ,,Administra{ia de Stat a Drumurilor” beneficiar ^i S.R.L.,,Nouconst” 
antreprenor, or. Chisinau.

1. Comisia desenmata de I.S. ,, Administra(ia de Stat a Drumurilor" prin ordinul nr. 78 din
11 noiembrie 2019 §i-a desfa§urat activitatea in perioada P  9 .  О d  — О Ч ______2020
fiind formata din:

a.) Pre§edinte V.Cotruld §ef direcfa construcfii p  reparafi capitale, IS. ,,ASD”

b.) membri: Gh.Tonu consultant, serviciu supraveghere, LS. ,,ASD”

S. Godiac consultant, serviciu drumuri, LS. ,,ASD”

N.Sirbu §ef direcfa economic, construcfi p  politici investifonale 
al Consiliului Raional Strdpni

V. Croitor director S.A. „Drumuri Strd.pni ”

Gh.Rusu S.A. „Drumuri Strd§eni ” sector Strd§eni

V.Scorobogatco director S.R.L. ,,Nouconst” - antreprenor

D. Godorojea responsabil tehnic, IS. ,,ASD”

Primar localitatea respectivd

2. in urma examindrii vizuale pe teren a lucrarilor executate, documenta{iei prezentate §i a certificatelor privind
calitatea materialelor utilizate la repara^ia periodica a drumurilor, comisia a constatat ca lucrarea este 
indeplinitd complet, conform cerintelor caietului de sarcini §i a normativelor in vigoare. Reparafia data a 
contribuit la imbundta(irea condijUlor de circulate la trafic §i asigurarea siguranfei circulafiei rutiere.

3. Comisia a constatat - ca lucrarea este definitivatd cu/fara rezerve §i poate fi data in folosin(a.

a. ) lucrarile de repara^e au fost realizate de catre S.R.L. ,,Nouconst”
b. ) devizul a fost elaborat de I.S. ,,ASD ”
c. ) lucrarile au fost executate in termenii:

inceputul lucrarilor iulie 2019 sfar§itul lucrarilor decembrie 2019

4. Drumurile supuse recepfiei au urmatoarele tipuri de lucrari:
I: - Amenajarea mecanizata a imbracdmintei rutiere din piatra sparta prin metoda impandrii 

intr-un strat cu grosimea H=15 cm.



II: - Strat drenant din nisip, cu a^ternere mecanica, h=10 cm.
- Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda tmpanarii 

intr-un strat cu grosimea H=20 cm.
Ill: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, 

executat la cald(pmd la 100% din suprafata totala).
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, executat la cald, cu 

grosimea H=4,0 cm.
IV: - Strat de funda fe  din piatra sparta, cu a§ternere mecanica, cu impanare, grosimea H=18cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu 
grosimea H=6,0 cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate marunte, executat la cald SMBg-lI/2.3, 
cu grosimea H=4,0cm.

V: - Strat drenant din nisip, cu a^ternere mecanica, h=10 cm.
- Strat de fundafie din piatra sparta, cu a^ternere mecanica, cu impanare, grosimea 

H=28cm(50% din material decapat).
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu 

grosimea H=6,0 cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate marunte, executat la cald SMBg-lI/2.3, 

cu grosimea H=4,0cm.
VI: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, 

executat la cald(pina la 100% din suprafata totala).
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg -II, executat la cald, cu 

grosimea H=5,0 cm.
Costul lucrarilor recep^ionate (conform anexei) constituie -  28 430 041, 93 lei, 
inclusiv LCM -  27 899 499, 60 lei, care vor fi  direcfonate la majorarea costului 
drumurilor respective.

Prezentul proces - verbal, con fm nd  3 file  §i 2 anexe a fa st mcheiat astazi m A c f i  
0 4 / e  b  ГЫ d r i  e 2020 in 6 exemplare.

Anexe : 1.Costul lucrarilor executate conform Programului §i alte cheltuieli 
aferente(lucrdri de mtocmire a devizelor, w trefnerea beneficiarului)

2. S itua fa  neconform itaflor in localitafle raionului respectiv, 
dupd caz___-:f ^ u n  Э ) ____ file, inclusiv localitd(ile:

______________OP. / i S f t e . h  i__________________________________________________ _

5.

6.

Comisia; ■
. • -  -  -'- 'Г Ч f;

Pre^edinte V. Cotrula

Membri: Gh. Tonu

■t-Л



Proces verbal lucrarilor finalizate din ^ ^  i J ^ '2̂  €. 20^Д
/ у  r-ufSlr^eni

Primar 1Т1иЪ.8 1га§еп1^ 1 пс1)Ш'5̂  s. ^ Primar or.Bucovat -  ^
-  V.CasianV^^lj'l^:-./' -im

Primar s. Coju^jaa

mar s. Chirian
O-^  CjE.

Primar s.Dolna^^^irceUGUS.i '-'.':
■ rcs- ■ ^  '-V r̂-A

l:-‘ ,'■  ̂i'lГ'.'*-:' i;';̂ v H-̂ l'Il
vA’-:v4. v i i

Primar->d'Qm. Lozova -;e-q̂ m
 ̂ '-'Ъ: \

S.jMicleu§eni -^ .B u tn a ru

Primar com. Panasesri>-^i^?&trfOT

Primar s. Recea -  ^.C _heptene(:S^^^^^^ " ^ г ^ т а г - .§."'R d ^ ^ jie^ ^ -J^ ^ v in  
VotBoT . /--X 1 '7 . -  .
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Primar com.-| ко§’4^й^ДВ'Ьо^Н satĉ -^ Primar s. Sc

Prihi

Primar

Ib'imar s. 1 ata|‘e|fi

P'Z'/iuib'i s



Апеха 1

CostuI lucrarilor executate conform programului
(Pentru procesul-verbal de receptie)

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raioanul
Straseni

a.2019 mun. Chi§inau

№ Denumirea cheltuielilor CostuI lucrarilor, lei

1 2 3

1 Lucrari de antrepriza LCM  
S.R.L "Nouconst”

27 899 499,60

Contract nr.06-14/254 din 10.07.19
27 899 499,60

2 Intretinerea beneficiarului 426 862,33
1,53% 426 862,33

3 Intocmirea devizului 103 680,00
ASD octombrie 2019

TOTAL: 28 430 041,93

Inceputul lucrarilor 
Finalizarea lucrarilor

iulie 2019 
decembrie 2019

§ef serviciul S. Petru§anco



Anexa nr.2.

la procesul verbal de receptie a lucrarilor finalizate

Nr din ^  ^ b U  a  2^9.0

SITUATIA

neconformitatilor dipistale de comisia de receptie a lucrarilor finalizate In 0 2 .

V.Scoroboaatco

D.Godorojea

reprenor)^

\ \x̂  О
V  ^



CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.
privind achizitia prin Licitatie Publica

‘b/jT’ t? d o m h ic  2018 mun. Chisinau

1. PSr^ile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de licitajic publica nr. 18/04413 din 
16.10.2018, intre I.S. “Administralia de Stat a Drumurilor”, cu sediul in or. Chisinau, str. 
Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, inregistrat la Camera Inregistrarii 
de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentata de directorul general dl Gheorghe 
Curmei in calitate de Beneficiar, pe de о parte, §i S.C.„Nouconst” S.R.L. cu sediul in mun. 
Chisinau, str. Petricani 94, tel. 022 78 88 00, fax. 022 78 88 00, inregistrat la Camera Inregistrarii 
de Stat sub nr. 1005600012120 din 14.03.2005, reprezentatd de directorul dl Vadim Scorobogatco 
in calitate de Antreprenor general, pe de altdparte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sa execute lucrSrile de reparatie periodica a strSzilor din localitdtile 
raioanelor Falesti, Glodeni, Rascani, Sangerei, Cod CPV: 45233141-9 in conformitate cu 
prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum §i a normativelor, 
standardelor §i prescrip^iilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrSnlor contractate este de 3 luni calendaristice de la inregistrarea 
contractului la Agenda Achizitii Publice si primirea ordinului de incepere a lucrarilor.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungita daca constringerea activitapi se datoreaza 
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datorita unor greve organizate de federapa sindicatelor de ramura la nivel naponal §i 

recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca 
urmare a unor evenimente similare desfa§urate la un operator economic care este un 
furnizor al Antreprenorului general;

c) datorita foifei majore sau altei situapi extreme neimputabile §i imprevizibile pentru 
Antreprenorul general;

d) influen^ei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor §i 
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitaplor naturale recunoscute de autoritatea legali.
3.3. Conform dispozipei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea 

lucrarilor sau a unor pdrfi ale acestora pe о duratd §i in modul in care Beneficiarul considera



necesar. Ре timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja §i conserva lucrarile in mod 
eorespunzator, a§a cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma 
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi piatite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite 
condi^iile de recep^ie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul 
va convoca comisia de recepfie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executarii §i a constatarilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite condi|iile pentru апип^агеа comisiei de receptie. In 
cazul in care se constata ca sint lipsuri §i deficien|e acestea vor fi aduse la cuno§tinIa 
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. 
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor §i deficien|elor, la о noua solicitare a 
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recep^ie. Comisia de receptie 
va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documenta^ia de executare, cu 
reglementarile in vigoare §i cu prevederile din contract. In funclie de constatarile facute 
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receplia poate fi facuta §i pentru parji de 
constructie distincte fizic §i functional.

4. Valoarea lucrarilor §i modalitatile de plata

4.1. Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 
39 820 802,23 (treizeci si noua milioane opt sute douazeci mii opt sute doi lei, 23 bani) 
cu TVA.

4.2. Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale, e§alonat in termen de 30 de 
zile bancare de la data semnarii proceselor verbale de executare a lucrarilor §i actelor de 
receptie (F2, F3).

4.3. Plata facturii finale se va face dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata definitive de 
catre Beneficiar. Daca verificarea se prelunge§te din diferite motive, dar in special datorita 
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita conform 
prevederilor p. 4.2.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi 
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform 
contractului.

4.5. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de 
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de 
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind 
majorarea sau reducerea acesteia, parfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 
incidenfa in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitafile de ajustare a valorii 
contractelor de achizifii publice. (nu va fi acceptata ajustarea valorii contractuale)

6. Antreprenorul general §i subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in 
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor §i graficul de executare §i de 
0 calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare §i prezentului contract.

6.2. In cazul in care parfile din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza, 
Antreprenorul general trebuie sa prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de 
specialitate §i lucrarile pe care ace§tia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executarii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de recunoa§tere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forfei de munca pe baza de acord nu este considerata ca facind obiectul unei 
subcontractari.



7. Drepturile §i obligatiunile antreprenorului general §i ale beneficiarului

7.1. intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pane de cStre 
Beneficiar la dispozilia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in 
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligalia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe 
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de 
executare §i prevederile actelor normative in vigoare in construclii. De asemenea, are 
obliga^ia de a conduce executarea lucrdrii contractate §i de a veghea asupra menlinerii ordinii 
la locul unde se desfa^oard activitatea.

7.3. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
b) doua exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar 

se pastreaza la §antier, iar
c) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de 

Stat in Constructii, precum §i de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul 
tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (ata§amentele) §i alte 
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca §i sint 
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar 
sau Antreprenorul general, dupa caz, la cererea §i in termenele precizate in anexele 
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte 
scopuri decit cele stabilite in contract §i trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit 
altfel.

7.5. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta §i completa. 
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligafiunile din contract §i toate operaliunile pentru 
terminarea §i intrefinerea corespunzatoare a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale, 
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de e§alonare 
valorica a mijloacelor financiare necesare executarii lucrarilor, corelate cu graficul de 
executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa confina instrucfiuni 
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul 
prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in 
desfa§urarea lucrarilor. Notificarea va confine detaliile sau dispozifiile ce se cer §i va 
specifica data la care acestea au fost necesare, precum §i intirzierile sau intreruperile ce 
survin datorita lipsei aeestor documente.

7.7. Intreaga documentafie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la 
dispozifia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara plata, in doua exemplare, 
in termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de 
executare.

7.8. Antreprenorul general va executa §i va intrefine toate lucrarile, va asigura forfa de munca, 
materialele, utilajele de construcfii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea 
lucrarilor. Acesta i§i asuma intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe 
§antier §i pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garanfie de buna executie agreata de Beneficiar este garantie bancara, transfer 
direct la contul de gestiune sau refinerea succesiva din facturile parfiale pentru situafiile de 
lucrari in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd sa obfina 
garanfia pentru о suma eare reprezinta garanfia de buna executare a eontractului, in cuantum 
de 5 % din valoarea contractului atribuit sub forma de garantie bancara, sau transfer direct la 
contul de gestiune a Beneficiarului sau prin refinerea succesiva de mijloacelor financiare 
conform proceselor verbale a lucrarilor executate, in cuantum de 5% din valoarea lunara a 
acestora pina la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste refineri vor fi 
efectuate pina la completarea garanfiei de buna execufie. Sumele astfel refinute vor fi 
gestionate de catre Beneficiar, iar Antreprenorul general va fi in§tiinfat de transferul efectuat.



7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

precum §i de destinajia lui.
. Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garanpa la termenul fixat, cel tirziu 

la expirarea duratei de buna executare, daca acesta nu a inaintat pina la acea data preten^ii 
asupra ei. Atita timp insa cit pretenjiile maintate m termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul 
poate refine о parte corespunzatoare din valoarea garanpei, in limitele prejudiciului cauzat.

. Antreprenorul general garanteaza ca, la data receppei, lucrarea executata are calitaple 
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare §i nu este afectata de vicii 
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condipilor 
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit 
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfa§urarea lucrarilor in conformitate cu 
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestap. Acestora li se va asigura accesul 
la locul de munca, in ateliere, depozite §i oriunde se desfa§oara activitap legate de realizarea 
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozipe desenele §i documentapa 
de executare pentru examinare p sa i se dea toate lamuririle, condipa fiind ca prin aceasta sa 
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informapile secrete, precum §i 
documentapile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidenpale.
Beneficiarul este autorizat sa emita dispozipile pe care le considera necesare executarii 
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozipile se adreseaza in 
principiu numai Antreprenorului general §i dirigintelui de §antier, cu exceppa cazurilor in 
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie 
sa i se comunice numele dirigintelui de ?antier atestat tehnico-profesional, care va dirija 
executarea lucrarilor §i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Daca Antreprenorul general considera ca dispozipile Beneficiarului sint nejustificate sau 
inoportune, el poate ridica obiecpi, dar acestea nu il absolva de a executa dispozipile primite, 
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozipilor 
Beneficiarului se creeaza dificultap in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare, 
acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bomelor de referinja, cailor de circulape §i limitelor terenului pus 
la dispozipa Antreprenorului general, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata 
apropiere a terenului, sint obligapuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasdrii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este 
obligat sa protejeze §i sa pastreze toate reperele, bomele sau alte obiecte folosite la trasarea 
lucrarilor.
Ridicarile de teren, trasarile §i cotele de nivel, precum §i alte documente puse la dispozipa 
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare. 
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite §i sa in^tiin^eze 
Beneficiarul cu privire la erorile §i inexactitaple constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligapa sa stabileasca toate relapile care reglementeaza 
raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este raspunzator fap de Beneficiar pentru 
respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor §i obligapunilor legale §i 
profesionale.
Beneficiarul are obligapa sa-§i procure toate autorizapile §i avizele prevazute de actele 
normative, precum §i regulamentele (documentele) care sa-i permita executarea lucrarilor in 
cauza.
Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe §antier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau par(i de lucrare necorespunzatoare din 

punct de vedere calitativ.
In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozipilor din punctul 7.22., Beneficiarul 
poate opri lucrarile, angaja §i plati alp antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind 
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condipile legii, sa compenseze 
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.
In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice.



artistice sau ^tiin^ifice, Antreprenorul general este obligat sa оргеазсй executarea 1исгйг11ог in 
zona respectiva §i sa comunice Beneficiarului, organelor de poli^ie sau organelor competente 
acest fapt.

7.25. In timpul desfa§urarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sa menjina caile de 
acces libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, de§euri §i 1исгйг1 
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul 
general va evacua de pe §antier toate utilajele de construclie, surplusurile de materiale, 
de§eurile §i lucrarile provizorii.

7.26. Antreprenorul general trebuie sй objinS, pe propria cheltuiala, toate avizele §i aprobarile §i sa 
plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrSrilor, precum §i pentru bunuri sau 
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui 
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de catre acesta.

8. For|:a de munca

8.1 Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitajile necesare angajarii 
intregii for^e de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile 
legisla^iei in vigoare.

9. Materialele executarea lucrarilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documenta|ia de executare, urmind a fi supuse 
periodic la diverse 1ез1йп de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. 
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de muncS, instrumentele, utilajul §i 
materialele necesare pentru examinarea, mSsurarea §i testarea lucrarilor.

9.2. Costul probelor §i incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacS acesta este 
prevazut in documentape, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevizute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale 
puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, dac& se dovede§te cS materialele nu 
sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile 
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizatй de ace§tia au acees tot timpul la 
lucrari pe ?antier §i in locurile unde se pregate§te lucrarea, in depozite de materiale 
prefabricate etc.

9.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat 
§i, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa 
examineze §i sa urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general 
va anunla responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv 
fundafiile ciadirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul 
vor participa la examinarea §i masurarea lucrarilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parfi de lucrare la dispozipa Beneficiarului 
§i va reface aceasta parte sau parfi de lucrare, daea este cazul. Daca se constata ca lucrarile 
au fost de calitate corespunzatoare §i realizate conform documentapei de executare, 
dezvelirea, refacerea §i/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de 
Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie sa puna la dispozipa Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a 
convenit altfel, fara plata:

a) suprafefele de teren necesare pentru depozite §i locuri de munca pe §antier;
b) caile de acces rutier §i racordurile de cale ferata;
c) racordurile pentru utilitap (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita 

amplasamentului §antierului.
9.8. Costurile pentru consumul de utilitap, precum §i cel al contoarelor sau al altor aparate de 

masurat se suporta de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, 
costurile se suporta proportional de catre ace§tia.

9.9. Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara 
dispozipa Beneficiarului, precum §i cele care nu respecta prevederile contractului, fara a



exista in acest sens о dispozi^ie expresa a Beneficiarului, nu vor fi pldtite Antreprenorului 
general. Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste luerari, in termenul stabilit cu 
Beneficiarul. De asemenea, el rdspunde in fa^a Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a 
provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai dacS se 
dovedesc a fi necesare §i se presupune ca ele corespund voinfei Beneficiarului, in care caz 
vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul 
corespunzator §i primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garan^ie §i remedieri in perioada de garan îe

10.1. Perioada de garanfie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de 1 an.
10.2. Perioada de garanjie curge de la data recepfiei la terminarea lucrarilor §i pina la expirarea 

termenului prevdzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
10.3. Antreprenorul general are obligafia ca in perioada de garanfie sa inlature toate defectiunile ce 

fin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari 
transmise de cdtre Beneficiar.

10.4. Daca defecfiunile nu se datoreaza neglijenfei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile 
fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi 
evaluat §i platit ca luerari suplimentare.

11. Raspunderea parjilor

11.1. Parfile de contract raspund, fiecare, pentru gre§elile proprii, precum §i pentru cele ale 
reprezentanfilor lor legali §i ale persoanelor fizice §i juridice pe care le utilizeazй pentru 
indeplinirea obligafiilor ce le revin.

11.2. Ваей in legatura cu executarea lucrarilor de construefii se produce о dauna unui ter|, parfile 
contractante rйspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a 
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va fine seama de gradul de vinovafie a 
fieeSrui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. 
Daca prejudiciul cauzat ter{ei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in 
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca 
Antreprenorul general 1-a in^tiinjat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozifiei.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 
incSlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitafi, a terenurilor 
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor 
ingradiri sau limitari din proprie vina.

11.4. In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii, la 
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau рйг̂ Иог de 
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum §i cu privire la lucrarile 
executate de alfi agenfi economic!, atunci el trebuie sd-i comunice obiecfiile, in scris, 
Beneficiarului, imediat §i pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul rSmine 
raspunzйtor pentru informafiile, dispozifiile ?i livrarile sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate §i dotarile pe care le are la 
dispozifie impotriva degradarii §i furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El 
trebuie sa ia masuri de proteefie contra degradarii lucrarii datorita acfiunilor atmosferice §i a 
apei §i sa indeparteze zapada §i gheafa.

11.6. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau 
hotariri ale autoritafilor administrafiei publice locale sau ale altor organe locale, legal 
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru 
Beneficiar, acesta va fi despdgubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

11.7. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre parfile 
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretenfii privind despagubirea pentru daunele 
intervenite §i care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract, se va retine garanfia de 
buna executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituita in conformitate cu



prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suporta о penalitate in valoare de 5% 
din suma totala a contractului.

11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poarta rSspundere materiaia in 
valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % 
din suma totals a prezentului Contract, in cazul in care intirzierea depaseste 50 zile, se 
considers ca fiind refuz de a executa lucrSrile prevSzute in prezentul Contract §i 
Antreprenorul i se va retine garanjia de bunS executare a contractului, in cazul in care ea a 
fost constituita in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartS rSspundere materials in valoare de 0,1% 
din suma lucrSrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totals a 
prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -  interese, compensafii 
plStibile conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu 
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceplia unui 
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agenfilor sau a angajafilor 
acestora.

12. Solu^ionarea litigiilor
12.1. in cazul litigiilor privind calitatea §i proprietSfile materialelor de construcfie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de construcfie folosite, fiecare parte 
poate, dupS о in§tiinfare prealabilS a celeilalte pSrfi, sS cearS efectuarea unor cercetSri de 
cStre 0 institute publics de cercetare. Costurile cercetSrilor efectuate se suportS de partea a 
carei culpS a fost doveditS.

13. Rezilierea contractului

b)
c)

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacS :
a) Beneficiarul nu-§i indepline§te о obligafie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune 

pe Antreprenorul general in situafia de a nu putea executa lucrarea;
Beneficiarul nu onoreazS о platS scadentS mai mult de 3 luni;
Beneficiarul notifies antreprenorul general cS din motive neprevazute §i datoritS unor 
conjuncturi economice ii este imposibil sS continue indeplinirea obligajiunilor 
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacS:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrS in lichidare in vederea fuzionSrii sau 

are о ipotecS pe capital;
Antreprenorul general a abandonat contractul;
Antreprenorul general nu incepe lucrSrile fSrS sS aibS un motiv justificat sau nu reia 
lucrSrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de 
reincepere a lucrSrilor;
Antreprenorul general nu a indepSrtat materialele necorespunzStoare de pe §antier sau 
nu a refacut о lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menlionate la punctele 13.1. §i 13.2. din 
prezentul articol se va comunica in scris pSrfii contractante cu cel pu^in 15 zile luerStoare 
anterior dSfii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepfie care va 
efectua recepjia cantitativS §i calitativa a lucrSrilor executate.

13.5. in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situafia lucrSrilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor §i lucrSrilor provizorii, dupS care se vor stabili sumele care 
urmeazS sS le plSteascS in conformitate cu prevederile contractului, precum §i daunele pe 
care trebuie sS le suporte Antreprenorul general din vina cSruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanfiei de bunS executare se va efectua numai dupS expirarea perioadei de garanjie 
(dupS efectuarea recepfiei finale), iar in cazurile prevSzute la literele c) si d) punctul 13.2. 
din prezentul articol dupS rezilierea contractului.

13.7. DupS rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrSrilor cu respectarea 
prevederilor legale.

b)
c)

d)



14. Dispozifii finale

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite §i vor fi interpretate ca 
fiind parte integranta a prezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat §i semnat;
b. oferta, formularul de oferta §i anexa la formularul de oferta;
c. listele cu cantitali de lucrari §i utilaje, devizele-oferta §i listele cu consumurile de resurse 

anexate.
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.
14.3. In cazurile in care apar ambiguitali sau discrepance in clauzele prezentului contract, acestea 

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucjiuni in acest sens pentru Antreprenorul 
general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari Йгй acordul ambelor parji.
14.5. Prezentul Contract se considers incheiat la data semnarii §i intra in vigoare dupa inregistrarea 

lui de catre Agen^ia AchiziCii Publice si, dupa caz, de catre Trezoreria de Stat sau de catre 
una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului FinanCelor, fiind valabil pina la 31 decembrie 
2019.

14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de voinCa al ambelor parCi §i este semnat astazi,
2018.

14.7. Pentru confirmarea celor menCionate mai sus, ParCile au semnat prezentul Contract in 
conformitate cu legislaCia Republicii Moldova, la data §i anul indicate mai sus.

IS.Rechizitele juridice, po:̂ tale si de plati ale par îlor

’’Beneficiar”
A

I.S. ’’AdministraCia de Stat a Drumurilor’
MD 2004 or. Chi§inau, 
str. Bucuriei, 12 a 
c/f 1003600023559
c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA
Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat 
MF-TT Chisinau-bugetul de stat 
c/TVA 0503301

’’Antreprenor general”
S.C.”Nouconst” S.R.L.
mun. Chisinau, str. Petricani 94

c /f1005600012120
c/IBAN MD68AG000000002251679079
BC ,,Moldova-Agroindbank”S.A., 
fil.lO Chisinau, c/b AGRNMD2X437 
c/TVA 0605333



PROCES - УЕБШАЕ 
de receptie a lucrarilor fmalizate

Nr. 2 din ^  ! U  _______ 2019

La executarea lucrarilor de mtretinere periodica §i reparatii curente a drumurilor 
publice Rationale ( in limitele localitatilor) locale, comunale §i a strazilor 

conform Programului anului 2018

Privind lucrarile de reparatie periodica a strazilor din localitatile raioanelor Ri§cani, Glodeni, 
Smgerei, Fale^ti, executate in cadrul contractului nr. 06-14/453 din 25.10.2018, incheiat intre 
I.S. „Administratia de Stat a Drumurilor” beneficiar §i S.R.L. ,,Nouconst” antreprenor 
or. Chisinau.

1. Comisia desemnata de f.S. ,, Administratia de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 
30 octombrie 2018 §i-a desfa§urat activitatea astazi m C X d 'f/ Ip  / 'u  2019

fiind formatadin:

;e I. Drucec director adjunct, IS. ,,ASD”

I.Alexa §ef, serviciu supraveghere, f.S. ,,ASD”

V.Beresteanu consultant, serviciu drumuri, f.S. ,,ASD”

1. Costetchi §ef, sectie gospodarie comunala, constructii §i drumuri al 
Consiliului Raional Ri§cani

A.Bodean §ef, sectie constructii, gospodarie comunala §i drumuri din cadrul 
Aparatului Pre^edintelui Raionului Glodeni

V. Jibirna §ef, sectie constructii, gospodarie comunala §i drumuri din cadrul 
Aparatului Pre§edintelui Raionului Smgerei

C. Cuschevici §ef sectie constructii, gospodarie comunala §i drumuri din cadrul 
Aparatului Pre§edintelui Raionului Fale§ti

V. Trestian director, S.A. „Drumuri Ri§cani”

E. Babin S.A. „Drumuri Ri§cani” sectorRi§cani

N. Gudumac S.A. „Drumuri Ri§cani” sector Glodeni

l.Railean director, S.A. „Drumuri Balti”

l.Popu§oi S.A. „Drumuri Balti” sector Singerei

V.Puiu S.A. „Drumuri Balti” sector Fale§ti

V.Scorobogatco - S.R.L. „Nouconst” - antreprenor



Gh.Ple§ca responsabil tehnic, IS. ,,ASD”( r-ul Ri§cani)

V.Livisnchi responsabil tehnic, IS. ,,ASD” ( r-ul Glodeni)

P.Pinzaru responsabil tehnic, IS. ,,ASD”( r-ul Singerei)

/ E.Mocanu responsabil tehnic, IS. ,,ASD”( r-ul Fdle§ti)

V.Bogatico Primar or. Ri^cani

S. Onutu Primar or. Glodeni

\
V.Rusu Primar or. Fdle§ti

/г P.Gafmciuc Primar s. Glinjeni

Gh.Stancev Primar s. Egorovca

к M.Popovici Primar s. Catranic

Gh.Bra§ovschi Primar or. Singerei

2. In urma examinarii vizuale pe teren a lucrdrilor executate, documentatiei prezentate §i a certiflcatelor 
privind calitatea materialelor utilizate la reparatia periodica a drumurilor, comisia a constatat ca lucrarea 
este mdeplinita complet, conform cerintelor caietului de sarcini §i a normativelor in vigoare. Reparatia data a 
contribuit la tmbunatatirea conditiilor de circulatie la trafic §i asigurarea sigurantei circulatiei rutiere.

3. Comisia a constatat - ca lucrarea este definitivatd си/jar a rezerve §i poate fi  data in folosinta.

a. ) lucrarile de reparatie au fost realizate de catre S.R.L. „Nouconst”
b. ) lucrarile au fost executate in termenii:

inceputul lucrarilor noiembrie 2018 sfar§itul lucrarilor mai 2019

4. Drumurile supuse receptiei au urmatoarele tipuri de lucrari:
1:
- Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra spartd prin metoda impandrii 
intr-un strat cu grosimea H=15 cm.
2 :
- Strat de fundatie din piatrd spartd, cu a§ternere mecanicd, cu impanare, grosimeaH=12cm
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu 
grosimea H=5,0 cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mdrunte, executat la cald SMBg-II/2.3 
cu grosimea H=4,0 cm.
3:
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mdrunte SMBg-Il, executat la cald, cu 
grosimea H=4,0 cm.
4:
- Strat de fundatie din piatrd spartd, cu a§ternere mecanicd, cu impanare, grosimeaH= 18cm
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu 
grosimea 11=5,0 cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mdrunte, executat la cald SMBg-II/2.3, 
cu grosimea H=4,0cm.
5:
- Strat drenant din nisip cu a^ternere mecanicd, cu grosimea H=I0cm.
- Strat de fundatie din piatrd spartd, cu a§ternere mecanicd, cu impanare,grosimea H=28cm



- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu 
grosimea H=5,0 cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mdrunte, executat la cald SMBg-II/2.3, 
cu grosimea H-4,0cm.
6 :
- Frezarea stratului din beton asfaltic existent ptna la adincimea H  = 5 cm.
- Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, executat la cald 
SMBg-II/2.3.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate marunte, executat la cald SMBg-II/2.3 
cu grosimea H=4,0 cm.
7:
- Frezarea stratului din beton asfaltic existent pina la adincimea H = 5 cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu 
grosimea H=6,0 cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate marunte, executat la cald SMBg-II/2.3 
cu grosimea 11=4,0 cm.

Nota: In tipurile de lucrari VI S i  VII sunt prezente sectoare cu decapari (10%), avind 
urmatorul constructiv.
- Strat drenant din nisip cu a§ternere mecanica, cu grosimea H=IOcm.
- Strat de fundatie din piatra sparta, cu a§ternere mecanica, cu impanare,grosimea H=28cm
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu 
grosimea H=6,0 cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate marunte, executat la cald SMBg-II/2.3, 
cu grosimea 11=4,0 cm.

5. Costul lucrarilor executate (conform anexelor) constituie -  40 744 020,05 lei, inclusiv 
LCM -  39 820 191, 60 lei, carevorfi directionate la majorarea costului drumurilor in 
localitatea respectiva.

6. Prezentul proces - verbal, continind 4 file  §i 11 anexe a fo st incheiat astazi 
S /U '& 'e -  2019 in 6 exemplare.

Anexe : 1-4 Costul lucrarilor executate conform Programului, alte cheltuieli aferente §i 
intretinerea beneficiarului.

5-11 Situatia neconformitatilor in localitatile raionului respectiv, dupd caz

Comisia:

Pre§edinte I.Drucec

Membri: lAlexa

V.Beresteanu

I. Costetchi A /’ (v





Р Р- i-

Lucrarile de reparatie periodica a strazilor din localitatile raioanelor Falesti, Glodeni,
Rascani, Sangerei

CostuI lucrarilor executate conform programului

a.2019 mun. Chi§inau

№ Denumirea cheltuielilor CostuI lucrarilor, lei

1 2 3

1 Lucrari de antrepriza LCM
S.R.L. "Nouconst”
Contract nr.06-14/453 din 25.10.18  
2018

39 820 191,60

39 820 191,60

2 intretinerea beneficiarului
2,32%

923 828,45
923 828,45

3 intocmirea devizului 0,00

TOTAL:
inclusiv

anexa 1: or. Singerei 
anexa 2: or. Falesti 
anexa 3: or. Glodeni 
anexa 4: or. Riscani

40 744 020,05

7 833 929,05 
11 366 503,29 
11 137 520,19 
10 406 067,52

Inceputui lucrarilor noiembrie 2018

S. Petru§anco



Lucrarile de reparatie periodica a strazilor din localitatile raioanelor Falesti, Glodeni,
Rascani, Sangerei

Anexa 1
a.2019 mun. Chi§inau

CostuI lucrarilor executate conform programului

№ Denumirea cheltuielilor CostuI lucrarilor, lei

1 2 3

1 Lucrari de antrepriza LCM
S.R.L. "Nouconst"
Contract nr. 06-14/453 din 25.10.18

7 656 302,82

or. Slngerei 7 656 302,82

2 intretinerea beneficiarului 177 626,23
2,32% 177 626,23

3 Intocmirea devizului 0,00

TOTAL: 7 833 929,05

inceputui lucrarilor 
Finalizarea lucrarilor

noiembrie 2018 
noiembrie 2018

S. Petru§anco



Lucrarile de reparatie periodica a strazilor din localitatile raioanelor Falesti, Glodeni,
Rascani, Sangerei

Anexa 2
a.2019 mun. Chi§inau

CostuI lucrarilor executate conform programului

№ Denumirea cheltuielilor CostuI lucrarilor, lei

1 2 3

1 Lucrari de antrepriza LCM
S.R.L. ’’Nouconst"
Contract nr. 06-14/453 din 25.10.18  
or. Falesti

11 108 779,60

11 108 779,60

2 Intretinerea beneficiarului
2,32%

257 723,69
257 723,69

3 intocmirea devizului 0,00

TOTAL:
inclusiv

or. Falesti 
s. Glinjeni 
s. Egorovca 
s. Catranic

11 366 503,29

9 610 362,64 
1 272 985,61 

224 928,01 
258 227,03

inceputui lucrarilor 
Finalizarea lucrarilor

noiembrie 2018 
mai 2019

S. Petru§anco



Lucrarile de reparatie periodica a strazilor din localitatile raioanelor Falesti, Glodeni,
Rascani, Sangerei

Anexa 3
a.2019 mun. Chi§inau

CostuI lucrarilor executate conform programului

№ Denumirea cheltuielilor CostuI lucrarilor, lei

1 2 3

1 Lucrari de antrepriza LCM
S.R.L. "Nouconst”
Contract nr. 06-14/453 din 25.10.18

10 884 988,46

or. Glodeni 10 884 988,46

2 Intretinerea beneficiarului 252 531,73
2,32% 252 531,73

3 Intocmirea devizului 0,00

TOTAL:
inclusiv

11 137 520,19

or. Glodeni 3 221 175,62
conexiune s. Hijdieni - s. Cajba 7 916 344.57

inceputui lucrarilor 
Finalizarea lucrarilor

noiembrie 2018 
martie 2019

S. Petru§anco



Lucrarile de reparatie periodica a strazilor din localitatile raioanelor Falesti, Glodeni,
Rascani, Sangerei

Anexa 4
a.2019 mun. Chi§inau

CostuI lucrarilor executate conform programului

№ Denumirea cheituielilor CostuI lucrarilor, lei

1 2 3

1 Lucrari de antrepriza LCM
S.R.L. "Nouconst"
Contract nr. 06-14/453 din 25.10.18

10 170 120,72

or. RIscani 10 170 120,72

2 intretinerea beneficiarului 235 946,80
2,32% 235 946,80

3 Tntocmirea devizului 0,00

TOTAL: 10 406 067,52

inceputui lucrarilor 
Finalizarea lucrarilor

noiembrie 2018 
mai 2019

S. Petru§anco



neconformitatilor depistate de comisia de receptie a lucrarilor fmalizate in localitatea RT§cani

Anexa nr.5

la procesul verbal de receptie a lucrarilor fmalizate

Nr. din Q  i U  ^  2019

SITUATIA

Nr.
d/o D enumirea  obiect i i lor  §i adresa ( k m  §i P C )

<p {i / / '
- /  -  --------------- --------------

i

7
У

_______— — —

'
у У

/. Costetchi

\  .V. I'lJ.

V[pogat}cgri Д:>

\ ' 'A ■•' fo'



Anexa nr.6

la procesul verbal de receptie a lucrarilor fmalizate

Nr. din 9  i u & ' - f ________ 2̂019

SITUATIA

neconformitatilor depistate de comisia de receptie a lucrarilor fmalizate in localitatea Glodeni

Nr.
d/o D enum irea obiectiilor §i adresa ( km §i PC )

a  ^6^ o b  I ^ (t'

Pre§edinte I.Drucec 

Membri: I.Alexa



neconformitatilor depistate de comisia de receptie a lucrarilor finalizate in localitatea Singerei

Anexa nr.7

la procesul verbal de receptie a lucrarilor fmalizate

Nr. V ?  din 2019

SITUATIA

Nr.
d/o Denumirea obiectiilor §i adresa ( km §i PC )

/
//

/

------

/■'

^



neconformitatilor depistate de comisia de receptie a lucrarilor fmalizate m localitatea Fale§ti

Anexa nr. 8

la procesul verbal de receptie a lucrarilor fmalizate

Nr. din ^  2019

SITUATIA

Nr.
d/o D enum irea obiectiilor ?i adresa ( km §i PC )

/
/

y '

---- -------------

Pre§edinte I.Drucec

Membri: I.Alexa ^  '

V.Beresteanu

C. Cuschevici

I.Railean

V.Puiu

V.Scorobo

E.Mocanu

V.Rusu



neconformitatilor depistate de comisia de receptie a lucrarilor fmalizate m localitatea Glinjeni, r-ul Fale§ti

Anexa nr.9

la procesul verbal de receptie a lucrarilor fmalizate

Nr. din Й  J  U  ________ 2 0 19

SITUATIA

Pre§edinte LDrucedb

Membri: I.Alexa

I.Railean

V.Puiu

VScorobogati

E.Mocanu

V.Rusu

^ P . Gafinci:

/  ^



Anexa nr. 10

la procesul verbal de receptie a lucrarilor finalizate

Nr. И  h  din Я i  U  2019

neconformitatilor depistate de comisia de receptie a lucrarilor finalizate in localitatea Egorovca, r-ul Fale§ti

SITUATIA

Nr.
d/o Denum irea obiectiilor §i adresa ( km §i PC )

,y
/

/'

-----------------

7^ 7
/

_/ /■

/

Pre§edinte I.Drucec 

Membri: I.Alexa

V.Beresteanu

C. Cuschevici

IRailean Gh.Sta,

V.Puiu /

L>

V.Scorobosflteb, 

E.Mocanu A

V.Rusu



neconformitatilor depistate de comisia de receptie a lucrarilor finalizate ш localitatea Catranic , r-ul Falejti

Anexa nr.l 1

la procesul verbal de receptie a lucrarilor finalizate

Nr. У Л  din 9  i u  й  ' i f ________2019

SITUATIA

Nr.
d/o

Denumirea obiectiilor î adresa ( km ?i PC )

■ i n -  o " h / / /  •



CONTRACT DE ANTREPRIZA nr. (?£~

mun. Chisinau 2018

1. PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat intre Intreprinderea de Stat „Administratia de Stat a Drumurilor”, cu 
sediul in mun. Chisinau, str. Bucuriei 12, MD-2004, tel./fax. 022 222280, c/f 1003600023559, IBAN: 
MD67TRPCCC518430A00891AA, TREZMD2X, MF-TR Chisinau — bugetul de stat, a in calitate de 
Beneficiar, reprezentata prin directorului general dl Gheorghe Curmei, pe de о parte §i

S.C. „Nouconst” S.R.L., cu sediul in mun. Chi§inau, str. Petricani, nr.94, cod postal MD-2059, tel/fax 
022788800, e-mail: office@nouconst.md, cod fiscal 1005600012120, cod TVA 0605333, IBAN 
MD68AG000000002251679079, deschis la B.C.„Moldova-Agroindbank” S.A., fil. 10 Chi§inau, BIC 
AGRNMD2X437 in persoana directorului dl Vadim Scorobogatco, care activeaza in baza Statutului, in 
calitate de „Antreprenor”, pe de alta parte, numite in continuare ’’Par^i”, au incheiat prezentul contract 
privind urmatoarele:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Antreprenorul se obliga sa implimenteze tehnologia experimentala de realizare a structurilor rutiere 
multistrat cu stabilizatori de sol pe baza de compusi organic! natural! polienzimatici la lucrarile de 
’’Servicii de executare a sectorului experimental de stabilizare a fundatiilor de drum G95: R1 
Calarasi -  Pirjolteni -  Cabaiesti km 0+042 -  km 0+585, L352: G95 -  Peticeni -  Valcinet km 0+000 -  
km 0+450”, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare §i a normativelor, 
standardelor §i prescripliilor tehnice in vigoare.

3. PERIOADA DE EXECUJIE
3.1. Durata de executare a lucrarilor este 30 de zile lucratoare.
3.2. Perioada de execu^ie poate fi prelungita daca constrangerea activita^ii se datoreaza urmatoarelor 

cauze:
a) generate de Beneficiarul;
b) datorita unor greve organizate de federa^ia sindicatelor de ramura la nivel national §i recuno scute 

ca legale prin justi^ie ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare 
desfa§urate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului;

c) datorita forjei majore sau altei situa|ii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru Antreprenorul;
d) influen^ei factorilor climatic!, care impiedica respectarea in execu|ie a normelor §i reglementarilor 

tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calamita^ilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
3.3. Conform dispozi^iei scrise a Beneficiarului va sista execu^ia lucrarilor sau a unor par^i ale 

acestora pe о durata §i in modul in care Beneficiarul considers, necesar. Pe timpul suspendarii, 
Antreprenorul va proteja §i conserva lucrarile in mod corespunzator, a§a cum va dispune Beneficiarului. 
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de 
Beneficiar.

3.4 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifiea Beneficiarului ca sunt indeplinite condi|iile de 
receplie, solicitand convocarea eomisiei. In baza aeestei notificari, Beneficiar va convoca comisia de 
recepjie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a execu^iei §i a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul 
va aprecia daca sunt intrunite condiliile pentru anunlarea eomisiei de recep^ie. In cazul in care se constata 
ca sunt lipsuri §i deficienie acestea vor fi aduse la cuno§tin|a Antreprenorul, stabilindu-se termenele 
necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor §i deficienlelor, la о 
noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recep^ie. Comisia de recep^ie va 
constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentalia de execu^ie, cu reglementarile in vigoare §i

mailto:office@nouconst.md


cu prevederile din contract. In func|ie de constatarile lacute Beneficiarul va aproba sau va respinge 
receplia.

4. VALOAREA LUCRARILOR §I MODALITATILE DE PLATA
4.1. Valoarea lucrarilor ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 3 519 704, 77 (trei 

milioane cinci sute nouasprezece mii sapte sute patru lei, 77 bani) lei, inclusiv TVA.
4.2. Achitarile vor fi efectuate in termen de 30 de zile calendaristice dupa prezentarea rezultatelor 

testarilor efectuate de catre laboratoarele abilitate si prezentarea raportului final de implimentare a 
tehnologiei experimentale, avizat de autor proiectului si laboratoarele abilitate, in modul urmator:

- in anul 2018 in marime de 1 997 000 (un milion noua sute nouazeci si sapte mii lei, 00 bani) lei;
- in anul 2019 in marime de 1 522 704, 77 (un milion cinci sute douazeci si doi mii sapte sute patru 

lei, 77 bani) lei.

5. DREPTURILE §I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI 
§I ALE BENEFICIARULUI

5.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite 
de о calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare §i prezentului contract.

5.2. Pe parcursul execu(iei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de recunoa§tere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.3. Intreaga documenta|ie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre 
Beneficiarul la dispozi(ia Antreprenorului.

5.4. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile , va asigura forta de munca , materialele, 
utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executare lucrarilor. Acesta isi asuma 
intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executare 
utilizate.

5.5. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atata timp cat 
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

5.6. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfa§urarea lucrarilor in conformitate cu prevederile 
contractului, prin responsabilii tehnici atesta^i. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, depozite 
§i oriunde se desfa§oara activita(i legate de realizarea obliga(iilor contractual.

5.7. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozifiile pe care le considera necesare executarii 
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozifiile se adreseaza in principiu numai 
Antreprenorului §i dirigintelui de §antier, cu excepfia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui 
pericol iminent sau declarat. Beneficiarul trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de §antier atestat 
tehnico-profesional, care va dirija execufia lucrarilor §i va verifica calitatea lor din partea Beneficiarului.

5.8. Beneficiarul are obligafia sa-§i procure toate autorizafiile §i avizele prevazute de actele 
normative, precum §i regulamentele (documentele) care sa-i permita executarea lucrarilor in cauza.

5.9. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:
a) indepartarea de pe §antier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parfi de lucrare necorespunzatoare din punct de 

vedere calitativ.
5.10 In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozifiilor, Beneficiarul poate opri lucrarile, 

angaja §i plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punand in intarziere in acest sens 
Antreprenorul, care va fi obligat, in condifiile legii, sa compenseze cheltuielile aferente suportate de 
Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

6. FORTA DE MUNCA
6.1. Beneficiarul §i Antreprenorul vor indeplini toate formalitafile necesare angajarii intregii forfe de 

munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislafiei in vigoare.

7. MATERIALELE §I EXECUJIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
7.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentafia de executare, urmand a fi supuse 

periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura.
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la cerere, for^a de munca, instramentele, utilajul §i materialele necesare pentru examinarea, masurarea §i 
testarea lucrarilor.

7.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de catre Beneficiar.
7.3. Beneficiar sau orice alta persoana autorizata de acesta are acces tot timpul la lucrari pe §antier §i 

in locurile unde se pregate§te lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
7.4. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si a 

laboratoarelor incluse in Programul de testare a sectoralui experimental.
7.5. Lucrarile vor incepe odata cu semnarea contractului si primirea ordinului de executare.

8. PERIOADA DE GARANTIE §I REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANJIE
8.1. Perioada de garan^ie pentru lucrarile prevazute la art.2 al prezentului contract constitute un an.
8.2. Antreprenorul are obliga^ia ca in perioada de garan^ie sa inlature toate defectiunile ce în de 

nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari transmise de catre 
Beneficiar.

8.3. Daca defectiunile nu se datoreaza neglijenlei sau lipsurilor Antreprenorului, lucrarile fund 
executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat §i platit ca 
lucrari suplimentare.

9. RASPUNDEREA PARJILOR
9.1. Pentru neindeplinirea, sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiunilor contractuale, partile 

poarta raspundere in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.
9.2. Parade de contract raspund, fiecare, pentru gre§elile proprii, precum §i pentru cele ale 

reprezentan^ilor lor legali. Daca in legatura cu executarea lucrarilor se produce о dauna unui teif, partea 
vinovata raspunde conform prevederilor legale.

9.3. In cazul neindeplinirii a unei dintre parti a obligatiilor sale, partea vinovata va plati о penalitate 
de 0,1% din suma datorata, pentru fiecare zi de intirziere.

 ̂ 10. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
10.1. In cazul litigiilor privind calitatea §i proprieta^ile materialelor de construc|ie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de construc^ie folosite, fiecare parte poate, dupa о 
in^tiin^are prealabila a celeilalte par î, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre о institutie publica de 
cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei culpa a fost dovedita.

10.2. Oricare nein^elegere sau controversa dintre Parji aparuta din sau in legatura cu prezentul 
Contract §i executarea acestuia, va fi solu|ionata pe cale amiabila. Daca negocierile amiabile nu se vor 
solda cu succes, nein^elegerea va fi remisa pentru solu^ionare instanlei de judecata competente a Republicii 
Moldova.

11. REZILIEREA CONTRACTULUI
11.1. Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-§i indepline§te о obliga^ie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune pe 

Antreprenor in situa^ia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza о plata scadenta mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute §i datorita unor conjuncturi 

economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
11.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Antreprenorul a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are о ipoteca pe 

capital;
b) Antreprenorul nu-§i indepline§te obligatiunile contractuale, sau a abandonat contractul;
c) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, 

in termen rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de reincepere a lucrarilor;
d) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe §antier sau nu a refacut о 

lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;
11.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menfionate la punctele 11.1. §i 11.2. Din 

prezentul articol se va comunica in scris parfii contractante cu cel pufin 15 zile lucratoare anterior dafii 
solicitate de reziliere.
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11.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recep|ie care va efectua 
receplia cantitativa §i calitativa a lucrarilor executate.

11.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situa^ia lucrarilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor §i lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le 
plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum §i daunele pe care trebuie sa le suporte 
Antreprenorul din vina caruia s-a reziliat contractul.

12. DISPOZITII FINALE
12.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite §i vor fi interpretate ca find 

parte integrants a prezentului contract:
a) prezentul contract semnat;
b) proiectul de executie;
c) devizele de cheltuieli;
12.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.
12.3. In cazurile in care apar ambiguitali sau discrepance in clauzele prezentului contract, acestea vor 

fi clarificate de Beneficiarul, care va emite instrucCiuni in acest sens pentru Antreprenor.
12.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parCi.
12.5. Prezentul contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi ,

d o  ^ y^ J ^ / ^ > 2018
In marturisirea celor expuse mai sus, parCile pun in aplicare executiva prezentul contract la data §i 

anul indicat mai sus, fiind valabil pana la 31.12.2019.

15. SEMNATURILE PARpiLOR

Beneficiar Antreprenor
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\̂ о ^  Servicii de executare а sectorului experimental de
stabilizare a fundatiilor de drum G95: R1 Calarasi -  

Pirjolteni -  Cabaiesti km 0+042 -  km 0+585,
L352; G95 -  Peticeni -  Valcinet km 0+000 -  km 0+450_______________________________ 1______________________

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Valoarea de deviz 3 519 704,77 Lei

WinCmeta

Щ ТШ ^

№
crt.

Simbol norme 
§i Cod 
resurse Lucrari §i cheltuieli U.M.

Cantitate 
conform 

datelor din 
proiect

Valoarea de deviz, lei
Pe unitate de 

masura Total

incl. salariu incl. salariu

1 2 3 4 5 6 7
1. Tip I, S=2962 m2

1

RpDClSB

Reciclarea la rece a 
imbracamintilor asfaltice prin 
frezarea cu adincimea prestabilita 
de pina la 20 cm si cu adaugarea 
de materiale componente noi 
(ciment 4%) conform retetelor 
laboratorului, fara aduagare de 
materiale noi, Kut=2

m2 3 061,000
107,52 329 124,11

20,76 63 539,01

2

Dll 07
Amorsarea suprafetelor straturilor 
de baza in vederea aplicarii unui 
strat de beton asfaltic 0,651/m2

t 1,925
9 128,08 17 571,55

0,00 0,00

3

DB19F
Imbracaminte de beton asfaltic cu 
agregat mare, SKPg-1, in grosime 
de 5,0 cm, cu astemere mecanica

m2 2 962,000
137,77 408 061,82

3,46 10 247,34

4

Dll 07
Amorsarea suprafetelor straturilor 
de baza in vederea aplicarii unui 
strat de beton asfaltic 0,31/m2

t 0,889
9 128,15 8 114,92

0,00 0,00

5

DB16H

Imbracaminte de beton asfaltic cu 
agregate marunte, SMBg-lI, in 
grosime de 4,0 cm, cu astemere 
mecanica

m2 2 962,000
135,46 401 232,28

2,88 8 539,45

Total Tip I, S=2962 m2 
Inclusiv salariu

1 164 104,68 
82 325,79

2. Tip II, S=1206 m2

6

RpDClSB
Reciclarea la rece a 
imbracamintilor asfaltice prin 
frezarea cu adincimea prestabilita 
de pina la 20 cm si cu adaugarea

m2 1 246,000
186,01 231 770,65

20,76 25 863,97





1 2 3 4 5 6 7
de materiale componente noi 
(ciment 2% si emulsie 
bituminoasa 2,5%) conform 
retetelor laboratorului, fara 
aduagare de materiale noi, Kut=2

7

Dll 07
Amorsarea suprafetelor straturilor 
de baza in vederea aplicarii unui 
strat de beton asfaltic 0,651/m2

t 0,784
9 127,63 7 156,06

0,00 0,00

8

DB19G
Imbracaminte de beton asfaltic cu 
agregat mare, SKBg-I, in grosime 
de 6,0 cm, cu astemere mecanica

m2 1 206,000
192,89 232 629,75

3,46 4 172,28

Total Tip II, S=1206 m2 
Inclusiv salariu

471 556,46 
30 036,25

3. Tip III, S=1256 m2

9

RpDClSB

Reciclarea la rece a 
imbracamintilor asfaltice prin 
frezarea cu adincimea prestabilita 
de pina la 20 cm si cu adaugarea 
de materiale componente noi 
(ciment 4% si enzime organice 
0.0281/m2) conform retetelor 
laboratorului, fara aduagare de 
materiale noi, Kut=2

m2 1 557,000
125,48 195 378,21

20,76 32 319,58

10

DI107
Amorsarea suprafetelor straturilor 
de baza in vederea aplicarii unui 
strat de beton asfaltic 0,651/m2

t 0,816
9 128,06 7 448,50

0,00 0,00

11

DB19G
Imbracaminte de beton asfaltic cu 
agregat mare, SKBg-I, in grosime 
de 6,0 cm, cu astemere mecanica

m2 1 256,000
192,89 242 274,43

3,46 4 345,26

Total Tip Ш, S=1256 m2 
Inclusiv salariu

445 101,15 
36 664,84

4. Tip IV, S=596 m2

12

RpDClSB

Reciclarea la rece a 
imbracamintilor asfaltice prin 
frezarea cu adincimea prestabilita 
de pina la 20 cm si cu adaugarea 
de materiale componente noi 
(ciment 2% si enzime organice 
0.0281/m2) conform retetelor 
laboratomlui, fara aduagare de 
materiale noi, Kut=2

m2 616,000
111,38 68 612,40

20,76 12 786,68

13
Dll 07

Amorsarea suprafetelor straturilor 
de baza in vederea aplicarii unui 
strat de beton asfaltic 0,651/m2

t 0,387
9 127,62 3 532,39

0,00 0,00





1 2 3 4 5 6 7

14

DB19G
Imbracaminte de beton asfaltic cu 
agregat mare, SKBg-I, in grosime 
de 6,0 em, eu asternere mecanica

m2 596,000
192,89 114 964,62

3,46 2 061,92

Total Tip IV, S=596 m2 
Inclusiv salariu

187 109,41 
14 848,60

5. Tip V, S=516 m2

15

DI141A

Curatirea suprafetelor din 
imbraeaminti asfaltice 
bituminoase prin suflare eu 
compresor manual

m2 516,000
6,13 3 164,63

2,88 1 487,63

16

Dll 07
Amorsarea suprafetelor straturilor 
de baza in vederea apliearii unui 
strat de beton asfaltic 0,651/m2

t 0,335
9 129,16 3 058,27

0,00 0,00

17

DB16H

Imbracaminte de beton asfaltic cu 
agregate marunte, SMBg-II, in 
grosime de 6,0 cm, cu asternere 
mecanica

m2 516,000
203,19 104 845,98

4,32 2 231,44

Total Tip V, S=516 m2 
Inclusiv salariu

111 068,87 
3 719,07

Total Lei 2 378 940,57
Asigurarea sociala si medicala 22,50 % 37 708,78
Total 100,00 + 2 416 649,34
Cheltuieli de regie 14,50 % 350 414,15
Total 100,00 + 2 767 063,50
Beneficiul de deviz 6,00 % 166 023,81
Total 100,00 + 2 933 087,31
TVA 20,00 % 586 617,46

3 519 704,77
Total deviz:
Inclisiv salariu 167 594,56
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Servicii de executare a sectorului experimental de stabilizare a 
fundatiilor de drum G95: R1 Calarasi -  Pirjolteni -  Cabaiesti km 0+042 

-  km 0+585, L352: G95 -  Peticeni -  Valcinet km 0+000 -  km 0+450
(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse

Formular Nr.3
WinCmeta

Valoarea de deviz 3 519 704,77 Lei

№
crt.

Simbol norme 
§i Cod 
resurse

Denumire lucrari §i cheltuieli U.M.
Cantitate
conform
datelor

Valoarea de deviz, lei
Pe unitate 
de masura

Total

1 2 3 4 5 6 7
Manopera:

1. 7129040010110 Asfaltator h-om 2 168,00 57 ,66 125 006,88
2 . 9310060019922 M uncitor deservire h-om 712,80 57 ,66 41 100,05
3. 9310060019930 M uncitor h-om 25,80 57 ,66 1 487,63

Total manopera 167 594,56
Materiale:

1. 11110001000131
0

Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate 
mari SKPg-I t 349,52 1 041 ,67 364 080,33

2. 11110001000131 
0-1....

Mixtura asfaltica SKBg-II t 431,18 1 2 5 0 ,00 538 972,50

3. T̂ l’llOOOlOOOBl
1

Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate 
marunte SM Bg-II

t 351,18 1 308,33 459  464,56

4. 1212121212121 Apa m3 168,48 12,70 2 139,70
5. 1421102200000 N isip  bitumat t 29,27 758 ,50 22 199,78
6. 23203226000401 Bitum t 5,29 8 750 ,00 46 289,25
7. 2651122100021 Ciment pentra amorsaj II-B 32,5 (M 30) kg 104 321,20 1,50 156 481,80
8. 5131351215 Enzim e organice 1 60,84 641 ,50 39 031,43
9. 5131351216 Em ulsie bituminoasa EBK-3 kg 14 640,50 7,88 115 367,14

Total materiale de constructii 1 744 026,48
Utilaje de constructii:

1. 2875277410003 Compresor manual h-ut 25 ,80 65 ,00 1 677,00
2. 2940420007101 Freza reciclator B om ag F lex M ix 650 h-ut 77,76 3 333,33 259  199,74
3. 2952220000000 Autogudronator 3500 1 - 3600 1 h-ut 1,54 384 ,50 592,44
4.

2952240004003 Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1
16 t f h-ut 63,51 360 ,00 22 862,95

5. 2952240004010 Compactor static autopropulsat cu ralouri 
valturi R  8-14 de 14tf h-ut 63,51 312 ,50 19 846,31

6. 2952240004013 R ulou static pe pneuri h-ut 77,76 360 ,00 27 993,60
7. 2952240004014 R ulou vibrator h-ut 77,76 312 ,50 24 300,00
8. 2952240005100 Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor 

term. 92 cp h-ut 63,51 708 ,33 44 984,76

9. 2952270007611 Distribuitor de cim ent si criblura sau agregate h-ut 77,76 384 ,50 29 898,72
10. 3410540004803 Laborator auto h-ut 77,76 250 ,00 19 440,00
11. 3410540005603 Autocisterna 5 - 8 1 cu dispozitive de strophe h-ut 77,76 2 1 2 ,50 16 524,00

Total utilaje de constructii 467 319,53





F orm ular N r .5
WinCmeta

Beneficiar
Obiect Servicii de executare a sectorului experimental de stabilizare a fundatiilor de drum 

G95: R1 Calarasi -  Pirjolteni -  Cabaiesti km 0+042 -  km 0+585,
___________L352; G95 -  Peticeni -  Valcinet km 0+000 -  km 0+450

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

№
crt.

Simbol norme §i Cod 
resurse Denumire lucrari, cheltuieli resurse U.M.

Consum de 
resurse pe unitate 

de masura

Valoare, lei
Pe unitate de 

masura
Total

incl. salariu

1. Tip I, S=2962 m2

RpDC13B Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice 
prin frezarea cu adincitnea prestabilita de pina 
la 20 cm si cu adaugarea de materiale 
componente noi (ciment 4%) conform 
retetelor laboratorului, fara aduagare de 
materiale noi, Kut=2

m2
107,52

20 ,76

7129040010110 Asfaltator h-om 0,2500 57,66 14,41
9310060019922 Muncitor deservire h-om 0,1100 57,66 6,34
2651122100021 Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30) kg 18,8000 1,50 28,20
1212121212121 Apa m3 0,0260 12,70 0,33
2940420007101 Freza reciclator Bomag Flex Mix 650 h-ut 0,0060 3 333,33 40,00
2952240004014 Rulou vibrator h-ut 0,0060 312,50 3,75
2952240004013 Rulou static pe pneuri h-ut 0,0060 360,00 4,32
3410540005603 Autocistema 5-81 cu dispozitive de stropire h-ut 0,0060 212,50 2,55
2952270007611 Distribuitor de ciment si criblura sau agregate h-ut 0,0060 384,50 4,61
3410540004803 Laborator auto h-ut 0,0060 250,00 3,00
D ll 07 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strut de beton asfaltic 
0,651/m2

9 128,08

0,00
23203226000401 Bitum 1,0300 8 750,00 9 012,73
2952220000000 Autogudronator 3500 1 - 3600 1 h-ut 0,3000 384,50 115,35
DB19F Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat 

mare, SKPg-1, in grosime de 5,0 cm, cu 
astemere mecanica

m2
137,77

3 ,46
7129040010110 Asfaltator h-om 0,0600 57,66 3,46
111100010001310 Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari 

SKPg-1____________________________________
0,1180 1 041,67 122,92

1421102200000 Nisip bitumat 0,0030 758,50 2,28
2952240004010 Compactor static autopropulsat cu mlouri valturi R 

8-14 de 14tf
h-ut 0,0066 312,50 2,06

2952240004003 Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf h-ut 0,0066 360,00 2,38
2952240005100 Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor 

term. 92 cp_____________________________
h-ut 0,0066 708,33 4,67

D ll 07 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 
0,31/m2

9 128,15

0,00
23203226000401 Bitum 1,0300 8 750,00 9 012,80
2952220000000 Autogudronator 3500 1 - 3600 I h-ut 0,3000 384,50 115,35
DB16H Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 

marunte, SMBg-II, in grosime de 4,0 cm, cu 
astemere mecanica

m2
135,46

2,88
7129040010110 Asfaltator h-om 0,0500 57,66 2,88
111100010001311 Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate 

marunte SMBg-11_______________________
0,0940 1 308,33 122,98

1421102200000 Nisip bitumat 0,0030 758,50 2,28
2952240004010 Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 

8-14 de 14tf
h-ut 0,0053 312,50 1,66

2952240004003 Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf h-ut 0,0053 360,00 1,91
2952240005100 Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor 

term. 92 cp
h-ut 0,0053 708,33 3,75

2. Tip II, S=1206 m2

RpDC13B Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice 
prin frezarea cu adincimea prestabilita de pina m2

186,01





la 20 cm si cu adaugarea de materiale 
componente noi (ciment 2% si emulsie 
bituminoasa 2,5%) conform retetelor 
laboratorului, fara aduagare de materiale noi, 
Kut=2

20,76

7129040010110 Asfaltator h-om 0,2500 57,66 14,41
9310060019922 Muncitor deservire h-om 0,1100 57,66 6,34
5131351216 Emulsie bituminoasa EBK-3 11,7500 92,59
2651122100021 Ciment pentru amorsaj 11-B 32,5 (M30) kg 9,4000 1,50 14,10
1212121212121 Apa m3 0,0260 12,70 0,33
2940420007101 Freza reciclator Bomag Flex Mix 650 h-ut 0,0060 3 333,33 40,00
2952240004014 Rulou vibrator h-ut 0,0060 312,50 3,75
2952240004013 Rulou static pe pneuri h-ut 0,0060 360,00 4,32
3410540005603 Autocistema 5-8 t cu dispozitive de stropire h-ut 0,0060 212,50 2,55
2952270007611 Distribuitor de ciment si criblura sau agregate h-ut 0,0060 384,50 4,61
3410540004803 Laborator auto h-ut 0,0060 250,00 3,00
D ll 07 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 
0,651/m2

9 127,63

0,00
23203226000401 Bitum 1,0300 8 750,00 9 012,28
2952220000000 Autogudronator 3500 1 - 3600 1 h-ut 0,3000 384,50 115,35
DB19G Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat 

mare, SKBg-1, in grosime de 6,0 cm, cu 
astemere mecanica

m2
192,89

3,46
7129040010110 Asfaltator h-om 0,0600 57,66 3,46
111100010001310 Mixtura asfaltica SKBg-11 0,1410 1 250,00 176,25

1421102200000 Nisip bitumat 0,0030 758,50 2,28
2952240004010 Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 

8-14 de 14tf
h-ut 0,0079 312,50 2,47

2952240004003 Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf h-ut 0,0079 360,00 2,84
2952240005100 Repartizor fmisor de mixturi asfaltice cu motor 

term, 92 cp_____________________________
h-ut 0,0079 708,33 5,60

3. Tip III, S=1256 m2

R pD C lSB Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice 
prin ffezarea cu adincimea prestabilita de pina 
la 20 cm si cu adaugarea de materiale 
componente noi (ciment 4% si enzime 
organice 0.0281/m2) conform retetelor 
laboratorului, fara aduagare de materiale noi, 
Kut=2

m2
125,48

20,76

7129040010110 Asfaltator h-om 0,2500 57,66 14,41
9310060019922 Muncitor deservire h-om 0,1100 57,66 6,34
5131351215 Enzime organice 0,0280 641,50 17,96
2651122100021 Ciment pentru amorsaj П-В 32,5 (M30) k^ 18,8000 1,50 28,20
1212121212121 Apa m3 0,0260 12,70 0,33
2940420007101 Freza reciclator Bomag Flex Mix 650 h-ut 0,0060 3 333,33 40,00
2952240004014 Rulou vibrator h-ut 0,0060 312,50 3,75
2952240004013 Rulou static pe pneuri h-ut 0,0060 360,00 4,32
3410540005603 Autocistema 5-8 t cu dispozitive de stropire h-ut 0,0060 212,50 2,55
2952270007611 Distribuitor de ciment si criblura sau agregate h-ut 0,0060 384,50 4,61
3410540004803 Laborator auto h-ut 0,0060 250,00 3,00

10 D ll 07 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 
0,65 l/m2

9 128,06

0,00
23203226000401 Bitum 1,0300 8 750,00 9 012,71
2952220000000 Autogudronator 3500 1 - 3600 1 h-ut 0,3000 384,50 115,35

II D B19G Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat 
mare, SKBg-I, in grosime de 6,0 cm, cu 
astemere mecanica

m2
192,89

3,46
7129040010110 Asfaltator h-om 0,0600 57,66 3,46
111100010001310
-1

Mixtura asfaltica SKBg-lI 0,1410 1 250,00 176,25

1421102200000 Nisip bitumat 0,0030 758,50 2,28
2952240004010 Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 

8-14 de 14tf
h-ut 0,0079 312,50 2,47

2952240004003 Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf h-ut 0,0079 360,00 2,84
2952240005100 Repartizor fmisor de mixturi asfaltice cu motor 

term, 92 cp
h-ut 0,0079 708,33 5,60

4. Tip TV, S=596 m2

12 RpDC13B Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice m2 111,38
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1 1 2 1 3 4 1 5 6 1 7
prin frezarea cu adincimea prestabilita de pina 
la 20 cm si cu adaugarea de materiale 
componente noi (ciment 2% si enzime 
organice 0.0281/m2) conform retetelor 
laboratorului, fara aduagare de materiale noi, 
Kut=2

2 0 ,7 6

7129040010110 Asfaltator h-om 0,2500 57,66 14,41
9310060019922 Muncitor deservire h-om 0,1100 57,66 6,34
5131351215 Enzime organice 1 0,0280 641,50 17,96
2651122100021 Ciment pentru amorsaj 11-B 32,5 (M30) kg 9,4000 1,50 14,10
1212121212121 Apa m3 0,0260 12,70 0,33
2940420007101 Freza reciclator Bomag Flex Mix 650 h-ut 0,0060 3 333,33 40,00
2952240004014 Rulou vibrator h-ut 0,0060 312,50 3,75
2952240004013 Rulou static pe pneuri h-ut 0,0060 360,00 4,32
3410540005603 Autocisterna 5-81 cu dispozitive de stropire h-ut 0,0060 212,50 2,55
2952270007611 Distribuitor de ciment si criblura sau agregate h-ut 0,0060 384,50 4,61
3410540004803 Laborator auto h-ut 0,0060 250,00 3,00

13 D ll  07 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 9 127,62
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 
0,651/m2

t
0,00

23203226000401 Bitum t 1,0300 8 750,00 9 012,27
2952220000000 Autogudronator 3500 1 - 3600 1 h-ut 0,3000 384,50 115,35

14 DB19G Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat 
mare, SKBg-1, in grosime de 6,0 cm, cu m2

192,89

astemere mecanica 3 ,4 6
7129040010110 Asfaltator h-om 0,0600 57,66 3,46
111100010001310
-1

Mixtura asfaltica SKBg-11 t 0,1410 1 250,00 176,25

1421102200000 Nisip bitumat t 0,0030 758,50 2,28
2952240004010 Compactor static autopropulsat cu mlouri valturi R 

8-14 de 14tf
h-ut 0,0079 312,50 2,47

2952240004003 Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf h-ut 0,0079 360,00 2,84
2952240005100 Repartizor fmisor de mixturi asfaltice cu motor 

term. 92 cp
h-ut 0,0079 708,33 5,60

5. Tip V, S=516 m2

15 DI141A Curatirea suprafetelor din imbracaminti 
asfaltice bituminoase prin suflare cu m2

6,13

compresor manual 2 ,8 8
9310060019930 Muncitor h-om 0,0500 57,66 2,88
2875277410003 Compresor manual h-ut 0,0500 65,00 3,25

16 D ll  07 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic t

9 129,16

0,651/m2 0,00
23203226000401 Bitum t 1,0300 8 750,00 9 013,81
2952220000000 Autogudronator 3500 1 - 3600 1 h-ut 0,3000 384,50 115,35

17 DB16H Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 
marunte, SMBg-II, in grosime de 6,0 cm, cu m2

203,19

astemere mecanica > ’ 4 ,3 2
7129040010110 Asfaltator ' h-om 0,0500 57,66 4,32
111100010001311 Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate 

marunte SMBg-II
t 0,0940 1 308,33 184,47

1421102200000 Nisip bitumat t 0,0030 758,50 3,41
2952240004010 Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 

8-14 de 14tf
h-ut 0,0053 312,50 2,48

2952240004003 Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf h-ut 0,0053 360,00 2,86
2952240005100 Repartizor fmisor de mixturi asfaltice cu motor 

term. 92 cp
h-ut 0,0053 708,33 5,63
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PROCES -  VERBAL DE RECEPTIE 
A LUCRARILOR FINALIZATE

Nr. 3 - ^  c/i'n

Privind lucrdrile de stabilizare a fundatiilor pe drumul G95 R1 Cdlarasi -  Pirjolteni -  Cdbdiesli 
km 0+042 ^ km 0+585, L352 G95 -  Peticeni -  Vdlcinet km 0+000 0+450” (sector experimental)
executate in cadrul contractului nr. 06-14/594 din 20.12.18, mcheiat intre LS. „Administrafia de Stat 
a Drumurilor” beneficiar §i S.C. ,,Nouconst” S.R.L antreprenor or. ChiNndu

1. Comisia de recep^ie desemnata de LS. ,,Administra(ia de Stat a Drumurilor” prin ordinul 
nr. 02 din 04 februarie 2020 §i-a desfa§urat activitatea astdzi /-■cy it-■4z/-e^2020

fiind formata din:

Pre§edinte: I.Drucec -director adjunct, LS. ,,ASD”

membri: I. Grosu - §ef, direcpa tehnicd, LS. ,,ASD”

l.Alexa - §ef, serviciu supraveghere, LS. ,,ASD”

V.Beresteanu - consultant, serviciu drumuri, LS. ,,ASD”

V. Croitor - director, S.A.,,Drumuri -  Strdseni ”

Gh.Russu - S.A. ,,Drumuri -  Strdseni” sector Strdseni

invitati: M.Sirbu - director S.C. „Nouconst ” S.R.L

D. Godorojea - responsabil tehnic, LS. ,,ASD”

2. Comisia dereceppe a constatat - cd lucrarea este defmitivatd de construcpe rezerve §i
poate fi datd in folosinld.

a. ) Lucrarile de stabilizare a fundatiilor au fost executate de catre S.C. „Nouconst” S.R.L
b. ) Lucrarile de construcpe - montaj au fost executate in termenii:

inceputul lucrarilor decembrie 2018 sfar§itul lucrarilor ianuarie 2019

3. Anexa la procesul - verbal de receppe a lucrarilor finalizate : 
a.) Situapa lucrarilor executate -  documentatia de executie.

4. Costul fondurilor fixe primite in exploatare constituie -  3 519 703, 50 lei, inclusiv 
L C M - 3 519 703, SOlei, care vor f i  direcponate la major area costului

drumului respectiv



5.in urma examinarii vizuale pe teren a calita{ii lucrarilor executate, documentafiei prezentate a 
certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la stabilizarea fundatiilor drumului respectiv, comisia 
de receplie a constatat ca lucrarea este mdeplinitd complet calitativ, conform devizului a normativelor 
in vigoare.Lucrdrile date au contribuit la mbunatafrea starii drumului §i asigurarea siguran(ei circulafei 
rutiere.

6. In baza constatarilor facute, comisia de receplie a lucrarilor fmalizate - recomanda admiterea
obiecfi a recepfei.

7. Prezentul proces - verbal, con|inand 2 file, a fost incheiat, astazi V l
in 6 exemplare.

Comisia de recepfie:

Pre§edinte 

membri:

aorojea



Servicii de executare a sectorului experimental de stabilizare a fundatiilor de drum G95: 
R1 Calarasi-Pirjolteni-Cabaiesti km 0+042 - km 0+585, L352; G95-Peticeni-Valcinet km

0+000 - km 0+450

CostuI lucrarilor executate conform programului

a.2019 mun. Chi§inau

№ Denumirea cheituielilor CostuI lucrarilor, lei

1 2 3

1 Lucrari de antrepriza LCM 3 519 703,50
S.R.L "Nouconst”
Contract nr. 06-14/594 din 20.12.18
2018 G95 R1 Calarasi-P irjo lteni-Cabaiesti 1 996 993,42

2019 G95.1 G95-Peticeni-Valcinet (L352) 1 522 710,08

Inceputul lucrSrilor 
Finalizarea lucrarilor

decembrie 2018 
ianuarie 2019

§ef serviciul MP S. Petru§anco

/
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