
 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  Lucrari de amenajare a cabinetului de tomografie computerizat

a amplasata la et 2 al IMSP IC  

2. Numărul şi data contractului_ Contract nr. 23/008 din 19.08.2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Institutul de Cardiologie 

 

 4. Adresa beneficiarului: mun.Chişinău, N. Testimiteanu 29/1 

5. Ţara  Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )      1 140 523,22 lei    

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)   1 140 523,22 lei                        

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:____________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 2 luni  

efectiv realizată  Reparatii capitale 

b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 

__________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie finala  

Nr.12/4 din 26.12.2023 

 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

__________________________________________________________________________ 

 

Semnat: _____________________________ 

 

Nume/prenume:  Botolin Victor 

 

Funcţia în cadrul firmei:  Director 

 

Denumirea firmei şi sigiliu:  SRL „Fabianca” 



Ape4Q пr, ?
La Regulamentul de recep{ie а

construc|iilor gi instala{iilor aferente

partea contractantR
oGP АЕ

Вепеfiсiаr:
IMSP Institutul de Cardiologie muп. Chisinau

Апtrерt,епоr: SRL rrF'abianca"

PROCES - VERBAL
DE RECEPTIE FINALA

хr./Й ain Z 6. /2 2о2з

'ОLuсrйri de аmепаjаrе а cabinetului de tomografie computerizatб amplasat
la et.2 al IMSP lnstitutul de Cardiologie"

( dепчmirеа obiectivului, adresa poqtalё )

Mrlnicipiul Сhisirзlц



Obiectivul : "Luсriri de аmепаjаrе а cabinetului de tomografie computerizatй amplasat la
et.2 aI IMSP Institutul de Cardiologie"

este executat in саdrчl contractului пr.23l008 din data de l9.08.2023.

Lчсrбrilе au fost executate iп baza рrосеsчlui чефаl privind transmiterea santierului пr, din
20.08.202з.

1. Comisia de receptie finalё ;i-a desfd;urat activitatea in intervalul jQ.J0.202.3. - 03,11.2923 fiind
formatб din :

Membrii comisiei:

Вепеfiсiаr:

о ý. Margineanu - sef de directie IMSP IC;
о М. Саmеrzап - responsabil tehnic;
о S. Cuciuc - sef de sectie;
о А. Cazacv - sесгеtаr de stat Ministerul Sanatatii;
о А. Cius - colaborator OGP АЕ;
о ý. Cotorobai - coordonator OGP АЕ

Апtrерrепоr:

о V. Botolin - manager gef conducёtor
о V.Batin - diriginte de sапtiеr

2. Comisia de recep|ie fiпаlё, in чrmа examinirii gi analizei lчсйrilоr efectuate 9i а dосumепtеlоr
cupdnse iп Cartea tehnicЁ а constructiei, а constatat чгmёtоаrеlе :

1) luсrбrilе ре specialitбti au fost executate gi recep{ionate сопfоrm listei arrexё пr.l ;

2) lчсrёrilе art fost complect terminate la data de 28,10,2023 ;

3) observa{iile comisiei de rесер{iе fiпаlб sint prezэntate iп lista - апехб пr.2 ;

4) Carlea tehnicб а construcliei 9i fiqa sinteticё а obieotivului au fost (пu au fost) complectate ;

5) iristructiurrile de exploatare gi чппёriге а соmроrtёrii in timp а obiectului (nu) sint in posesia
trtilizatorului ;

6) construclia s-a compot,tat соrеsрчпzёtоr in perioada de terminarea ei la data dе.2ýДý]02]
рiпё iп prezent, гespectiv ре о duratй pina la 2S.,l0_.20?Э, corrstatбrile comisiei fiind enumerate in anexa пr.3 ;

7) чаlоаrеа obiectiwlui este de 1 140 523,22 lci

3. iп baza constatёrilor fёcute, Comisia de recep(ie finalб proptlne ispre receptie



4. Comisia de receptie fiпаlй motiveazй рrорuпеrеа йсutй prirr :

5. Comisia de recep{ie fiпаlё rесоmапdё urmёtoarele se рrорuпе 4е а rесерtiопа obiectivttl

defiпltiyat si darea lui tп exp,loql.are.

6. Prezentul рrосеs -verbal, con{inind ? file ýi _ апехе пumеrоtаtе, cu чп total de 3
file, а fost incheiat astбzi 03.11. 20?3 iпз!_ехеmрlаrе.

меmьrii cornisiei:

Вепеfiсiаr:

G. Margineanu

М. Camerzan

S. Cuciuc

А. Cazacu,

А. Cius

Е. Cotorobai

.dпtrерrепоr:

V, Bo{olirr

V.Batin #"**,
kЗооооФ

Ntlti: Procesul - Verbal ýе intocпJqýte Tn 4 q4епrрlацg



ACHIZ ITII PIJBtICE

сONTRACT DE АNтRDрRIZД Nr. 20/1212023
privind achizifia рriп Negociere Dirесtй firй publicare din 19.12.2023

Luсrйri aditionale репtrч amenajarea iпсйреrilоr destinate pentru
tomograful computerizatin IMSP Institutul de Cardiologieo str. N.

Testemiteanu 29ll, muп. Chisinйu

_Chiginёu_
(municipiu, оrаg)

I. PARTEA GЕNЕttАLД
(oBLIGAToRIU)

PДRTILE СОNТRЛСТАNТЕ

Prezentul contract este incheiat in urmа procedurii de achizi{i е рriп Negociere Directd Jdrd
publicare diп 19.]2.2023, intre IMSP Institцtul de Cardiologie, cu sediul in Chiqinau,
str.Testimi|anu29ll,telefon: 022727slt,fax:022733600, e-mail: кдсеJаца20Дt@milkg, IDNO
1003600t50613, reprezentat prin Moscalu Vitalie, director generalo in calitate de Beneficiar, ре
de о parte, 9i SRL ,,FаЬiапса"о cu sediul in lr{un.Chisinau str. Ghidiglrici -3, telefon: 022-59-29-
24,0691З0256, e-mail: fabianca@mail.ru, ID]{O 1004б00001446 autorizat pentru activitateain
constnrc{ii: autoriza{ia пr. А ivIMII 051545din O5imai 2О|6, eliberatЁ de Camela de Licentiere, ре
uп tеrmеп de ý ani, pentru genurile de activitate Construcliile de clёdiri instala{ii 9i re}ele iеrrпiсЪ-
edilitare reconstructii, reprezentat prin Victor Bofolin, in calitate de Апtrерrепоr, ре de аltё parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligй sё execute Lйсrdri aditioпale репtru аmепаjаrеа iпсdреrilоr

destiпate репtru tоmоgrфul computerizat iп IMSP Iпstitutul de Cardiologie, str. N. Теstеmitеапu
29/], tпuп. Сhisiпdu in conformitate сu prevederile proiectului tehnic, сu detaliile de executie,

рrесum ryi cu normativele, standardele gi prescripliile tehnice.

2. PEшOADA DE EXEсUTIE
2.1. Durаtа de exectttie а lчсrf,rilоr contractate este de 30 zile duрё primirea ordinrrlui de incepere
а executiei gi asigurёrii lucrulrri ritmic сlе сбtrе beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Gtаftсul de executie а lucrёrilor se va efectua conform specifica}iei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de exectrtie poate fi prelungitЁ sau strspendatё dасё constrбngerea activitatii se
datorcazб urmёtо arel оr cauze :

а) generate de Beneficiar;
Ь) datoritё impedimentului саrе justificё neexecutarea obliga{iei satl altei situalii extreme

neimputabile qi imprevizibile pentru Atrtreprenor;

,,;фl'*d...mЬriе 2023_



с)

d)

influentei factorilor climatici, саrе duc la imposibilitatea executёrii lчсrёrilоr stabilite сопfоrm
caietului de sarcini, or executarea lor in аsеmепеа codi{ii climaterice se va rёsfrбпgе asupra calitёlii
lucrflrilor;
calamitililor naturale rесчпо scute de autoritatea le galё.

2.4. Сопfоrm dispozi{iei scrise а Beneficiarului, Antreprenorul va sista execu{ia lucrёrilor sau а
unor рЁrti ale acestora ре о duratб 9i in modul iп саrе Beneficiarul considerё necesar. Ре timpul
suspendйrii, Antreprenorul va proteja gi conserva lucrбrile iп mod corespunzёtor, аýа cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urmа sistйrii lчсrйrilоr suportate de
Апtrерrепоr vor fi plёtite de сёtrе Beneficiar. in cazul sistбrii luсrйrilоr sаu а uпоr рйrli din ele,
din initiativa Antreprenorului, acesta suportЙ ре timpul suspendбrii toate cheltuielile, privind
protejarea ýi conservarea lucrйrilor сu Ьuпё diligenJё.
2.5.Laterminarea lucrбrilor,.Antreprenorul va notifica Beneficiarul сё sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitбnd сопчосаrеа comisiei. in baza acestei notificёri, $eneficiarul va convoca
cornisia de receptie pentru terminarea luсrёrilоr.
2.6. in baza documentelor de confirm ate а executiei;i а constatйrilor efectuate ре teren,
Beneficiarul va aprecia dасё sunt intrunite conditiile pentru апuпtаrеа comisiei de recep{ie. in
cazul in care se constatё сб sunt lipsuri gi deficienle, acestea чоr fi aduse la.cuno;tintё 9i remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele nocosare pentru finalizare sаu rеmеdiеrе. Dupё
constatarea lichidбrii tuturоr lipsurilor 9i deficienteloro la о поuё solicitare а Antreprenorului,
Beneficiarul va сопчоса comisia de recep{ie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrйrilor
iп conformitate cu documentatia de executie, cu reglementйrile in vigoare 9i cu clauzele din
contract. in funclie de constatёrile Йсutе, Beneficiarul va арrоЬа sau va respinge recep[ia. Receptia
poate fi йсutё 9i pentru par|i de construcJie distincte fizic ai funclional.
2.7.Se indicё termenul de garanfie а lucrбrilor min. 3 ani.

3. VALOAREA LUсвАшr,оп ýI MODALITДTILE DE рLАтД
3.1.Vаlоаrеа lucrбrilor, се reprezintё obiectul prezentului contract, este de 93 520,53 (nouйzeci qi
trei mii cinci sute douйzeci lei,53 Ьапi) loi MD, inclusiv 15 586,75 (cincisprezece mii cinci sute
optzeci qi gase lei,75bani) ТVА lei MD.
3.2.Achitйrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, drrpё primirea proceselor -
verbale de receptie а lucrйrilor executateo semnate gi acceptate de сёtrе Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie а luсrёrilоr executate in tеrmеп de .....
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dчрЁ verificarea 9i acceptarea situa{iei de platё definitive
de сЁtrе Beneficiar. Dасё verificarea se prelungegte din diferite motive, dаr in special datoritё uпоr
eventuale litigii, contravaloarea lucrёrilor care nu sunt in litigiu va fi plёtitё imediat.
3.S.Lucrёrile nu vor fi considerate finalizate рiпё сf,пd procesul-verbal de recep{ie la terminarea
lucrfuilor nu .va fi semnat de comisia de receptie, саrе сопfirmЁ сб lчсrйrilе au fost executate
conform contractului.
3.6.Garantia de Ьuпi execu|ie se va restitui Antreprenorului ln Ьма notificйrii Beneficiarului сёtrе
agentrrl Ьапсаr. Notificarea se va face duрй semnarea procesului-verbal de recep{ie la terminarea
lчсrйrilоr in cel mult 15 zite. in cazul recep}iei cu obiectii, garantia se va restitui in cet mult l5 zile
dчрё iпlЁturаrеа acestora.

4. DREPTURILE ýI oBLIGATIUNILE AN,гREPRENORULUI ýI ALE
BENEFICIARULUI



а)

4.1. intreaga documentaJie песеsаrй pentru exocutarea lucrёrilor contractate ýе pune de сёtrе
Beneficiar la dispozilia Antreprenorului in dоuб exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizaTe а luсrбrilоr publice.
4.2. Antreprenorul are obligatia sЁ executg, sё finalizeze lucrarea iп tеrmепеlе stabilite in contract,

ре proprie rЙspundere. Pentru aceasta el este obligat sё respecte proiectul, documenta}ia de
execu{iegi prevederile actelor normative din domeniul construc{iilor.
4.3. Antreprenorul аrе obligatia de а supraveghea luсrёrilе, de а asigura forfa de muпсё,
materialele, instala{iile, echipamentele qi toate celelalte obiecte fie de naturё provizorie, fie
definitive cerute de 9i pentru contract, in mбsura in care necesitatea asigurёrii acestora este
prevЁzutё in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
4.4. Documentatia рusй la dispozilia Апtrерrепоrului se repжtizeazё astfel:
uп exemplar rёmбпе la dispozilia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de сёtrо acesta la dispozilie
рецtru consultare de сёtrэ Agen}iapentru Supravegherea Теhпiсё, рrесum gi de сбtrе alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificёrile calculelor, caietele de mёsurёri (atagamentele) 9i alte
documente, ре care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sё le intocmeascй qi sunt сеrutе de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse 1а dispozitia acestuia de cёtre Апtrерrепоr.
4.6. Oferta adjudecatЁ face parte integrantй din contract. Еа trebuie sё fie соrесtё qi соmрlеtё.
Pre{urile stabilite чоr acoperi toate obligatiunile din contract 9i toate operatiunile pentruterminarea
gi intrфinerea corespunzбtoжe а lucrйrilor.
4.7.DacбBeneficiarul пu enrite in timp util dispozitli suplimentare care sё continё instruc{iuni sau
арrоЬйri, ordine, directive, sau detalii, Апtrерrепоrul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cflte
ori este posibil, сё acestea pot sё provoace intf,rzieri sau intreruperi in desй;urarea luсrёrilоr.
Notificarea va con{ine detaliile sau dispozitiile се se cer gi va specifica data la саrе acestea au fost
песеýаrе, precum gi intf;rzierile sau intreruperile се survin datoritё lipsei acestor documente.
4.8. intreaga documenta{ie necesarб репtru executarea lucrбrilor de subantreprizё va fi pusё la
dispozilia subantreprenorilor de cёtre Antreprenor, йrё platё, iп termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizё), stabilite ргiп graficul de executie.
4.9. Antreprenorul va executa gi va intretine toate lucrйrile, va asigura forta de muпсfu materialele,
utilajele de constructiigi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrfuilor. Acesta igi
аsumЙ intreaga responsabilitate репtru toate operatiunile executate ре gantier gi репtru procedeele
de execu{ie utilizate.
4.10. Antreprenorul, рriп atribuirea ofertei in favoarea sa, se angaj eazё,sё,prezinte garantia de Ьчпё
executie а contractului, in cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit.
4.11. Autoritatea contractantё elibereazй,/restituie garantia de Ьuпё execu}ie Antreprenorului dupё
semnarea procesului,verbal de recep{ie fiпаlй/ procesului-verbal 1а terminarea lчсrёrilоr In cel
mult 15 zile. In cazul recep}iei cu obiectii, garan{ia se va restitui in cel mult 15 zile dupё iпlёturаrеа
acestora.

4.l2.Antreprenorul trebuie sё constituie garantia de Ьuпё executie dчрё primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tArziu de data inclreierii contractului. Atet timp сбt el пu gi-a indeplinit
aceastё obligatiuneo Beneficiarul poate sё rе{iпё garantia Antreprenorului pentru оfеrtё.
4.13. Antrэprenorul gжапtеаzб, сё, la data recep{iei, lucrarea executatй are calitёtile stipulate in
contract, corespunde rеglеmепtйrilоr tehnice qi nu este afectatё de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizaTe, сопfоrm condiliilor поrmаlе de folosire sau а celor
explicite in contract.



4.t4.La luсrёrilе la саrе se fac incercёri, se considerё calitatea probei indeplinitё atAta timp cбt
rezultatele se inscriu iп lirnitele admise prin reglementйrile tehnice.
4.15. Beneficiarul ате dreptul de а supraveghea desй9urarea luсrёrilоr in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de muпсё, in ateliere, depozite gi oriunde se desй;oara activitafi legate de realizarea obliga{iilor
contractuale. La сеrеrе, trebuie sё i se рuпf, la dispozilie desenele 9i documenta{ia de execu{ie
pentru examinare 9i sй i se dea toate lёmuririle, condilia fiind са prin aceasta sё пu se dezvбluie
informa}ia qi sЁ nu fie utilizatё in scopuri proprii, indiferent dасй contractul а fost sau пч incheiat.
4.16. Beneficiarul este autoгizat sб emitё dispoziliile ре саrе le considerб necesare executбrii
lucrйrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozi{iile se аdrеsеаzё in principiu numai
Antreprenorului gi dirigintelui de gantier, cu excep{ia cazurilor in саrе trэbuie de intervenit
impotriva unui periool iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sё i se comunice numele
dirigintelui de gantier atestat tehnico-profesional, саrе va dirija execu{ia lucrбrilor 9i va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.
4.17. Dacб Antreprenorul considerё сй dispoziliile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteqte de obliga}ia de а executa dispozitiile primite, in
afara cazului iд care ele contravin prevederilor legale. Dасё prin executarea dispoziliilor
Beneficiarului se crееаzб dificultёti in executie, саrе genereazё cheltuieli suplimentare, aceýtea
vor fi suportate de сёtrе Beneficiar.
4.18. Тrаsаrеа axelor principale, bornelor de rеfеriпtё, сйilоr de circulatiegi limitelor terenului pus
la dispozi}ia Апtrерrепоrulчi, рrесum gi materializarca cotelor de nivel in imediata apropiere а
terenului, sunt obliga{iuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasйrii de сёtrе Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sё
protejeze qi sб pйstreze toate reperele, Ьоmеlе sau alte obiecte folosite la trasarea lucrёrilor.
4.20. Ridicёrile de tеrеп, trasбrile gi cotele de nivel, precum qi alte documente puse la dispozi{ia
Antreprenorului de сйtrе Beneficiarpentru executarea contractului sunt hоtёritоаrе. Antreprenonrl
este obligat sё verifice documentele primite 9i sё ingtiin{eze Beneficiarul cu privire la еrоrilе qi
inexactitёlile constatate sau рrеsчрчsе.
4.21. Апtrерrепоrul are obligatia sй stabileascё toate rela{iile саrе reglementeazё raporturile cu
subantreprenorii gi este rбsрчпzёtоr fа{й de Вепеfiсiаr репtrч respectarea de сёtrе subantreprenorii
а prevederilor legale qi obliga|iunilor contractuale qi profesionale. .

4.22.Ре parcursul executбrii luсrёrilоr, Beneficiarul аrе dreptul sё disprrnй iп scris:
а) irrdepйrtarea de pe.gantier а оriсirоr materiale care sunt calitativ necorespunzбtoare;
Ь) inlocuirea materialelor necoresprurzйtoare calitativ сu altele соrеsрuпzбtоате;
с) indeplrtarea sau refacerea oricбrei lucrfu,i sau pбrti de lчсrаrе necorespunzбtoarc din punct de
vedere calitativ.
4,23 . iпcazul neexecutбrii de сёtrе Antreprenor а dispoziliilor din punctul 2. 1 ., Beneficiarul poate
opri lucrбrile, prin rezolufiunea contractului, in conditiile legii, totodatй Antreprenorul
cornpenseazё cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in lеgёtчrё cu faptul пеехесчtёrii.
4.24.1ncazul in саrе in timprrl exectrtёrii lчсrёrilоr, ре amplasamente se clescoperё valori istorice,
artistice sau ýtiin{ifice, Апtrерrепоrul este obligat sй opreascё executia ltrcrёrilor in zona respectivё
gi sё comunice Beneficiarrrlui, organelor de polilie sau оrgапеlоr competente acest fapt.
4.25. 1п timpul dеsfdqurйrii lчсrйrilоr, Antreprenorul are obliga{ia sё mеп{iпй cёile de acces libere,
sб rеtrаgё utilajele, sё indepйrteze surplusurile de materiale, de;euri qi lrrcrйri provizorii de orice
fel, саrэ nu sunt песеsаrе, iar la terminarea lчсrёгilоr, Antreprenorul va ечасuа de ре gantier toate
rrtilajele de construc{ie, surplusurile de materiale, degeurile gi lucrёrile provizorii.



3.3

з,4

4.26.Beлeficianrl trebuie sё оЬtiпй, ре propria clreltuialё, toate avizele, autoriza}iile 9i арrоЬйrilе,
sё plёteasc[ toate taxele hecesare legate de execu{ia lucrйrilor, рrесum 9i репtru bunuri sau drepturi
afectate sau caro pot fi afectate de execu|ia lчсrёrilоr.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile сбпd urmеаzб sd fie йcute modificёri la чаlоаrеа contractului privind
mаjоrаrеа satl reducerea acesteia, pёrtile se чоr сопfоrmа рrечеdеrilоr actelor normative cu
inciden{ё in domeniul achiziliilor publice се reglementeazб modalitёlile de ajustare а valorii
contractelor de achizilii publice.

6. ANTREPRENORUL ýI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sё ехесutе toate lчсrёrilе, prevйzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare а lucrйrilor 9i graficul de executie gi de о calitate
corespunzёtoare provederilor actelor normative 9i prezentului contract.
6.2. iП cazul in саrе pёrtile din lucrarea ." ,Ъ contracteazй se executЁ in subantreprizё,
Antreprenorul trebuie sё prezinte о cu ocazia ofertйrii, lista subantreprenorilor 9i lucrёrile ре care
acegtia le vor executa.

6.3. Ре parcursul executiei lчсrёrilоr, Апtrерrепоrul este obligat sЁ comunice, la сеrеrеа
Benefi ciarului, datele de identifi саrе аlе subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fo4ei de mчпсё ре bazi de acord пu este consideratё obiectul шrеi subcontractйri.

7. F,ORTA DE мUNсД
7.1. Antreprenorul 9i subantreprenorii чоr indeplini toate formalitalile necesare angajёrii intregii
for|e de muпсб pentru executarea lucrбrilor contraptate in conformitate сu prevederile legisla{iei.

8. п{ATERIALELE ýI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vоr fi de calitatea prevЁztttЁ in documenta{ia de ехесчtаrе, urmбпd а fi supuse
periodic la cliverse test5ri de сёtrе proiectantul sau Beneficiarul се le va solicita. Antreprenorul va
asigura, 1а cerere, forta сlе muпсё, instrumentele, utilajul 9i materialele necesare pentru
examinarea, mбsurarea 9i testarea lucrёrilor.
8.2.Costul рrоЬеlоr gi iпсеrсйrilоr ча fi suportat de Апtrерrепоr, dасё acesta este prevйzut
indocunrenta(ie, in caz contrar cheltrrielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevёzute qi comandate de Beneficiar pentnr verificarea uпоr lucrёri sau materiale
puse in ореrё vor fi suportate de Апtrерrепоr, dасё se dovedegte сё materialele nu sunt
corespunzёtor calitative ýau manopera пч este iп conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altб реrsоапё autorizatё de aceqtia au acces tot timpul la
lucrёri ре qantier gi in locurile unde se pregёte;te luсrаrеа, in depozite de materiale prefabricate
etc.

В.5. Luсrёrilе care devin ascunse пч vor fi acoperite fЕrё aprobarea responsabilului tehnic atestat
qi, duрё caz, а proiectantului, Antreprenorul asigurAnd posibilitatea acestora sб examineze qi sб
urmёrеаsqё orice lucrare саrе urrneazё sё fie аsсuпsё. Antreprenorul va anun{a responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cfrte ori astfel de lчсrёri, inclusiv funda{iile clёdirii, sunt gata pentru а
fi examinate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul vor participa la examinarea gi mйsчrаrеа
lчсrйrilоr.
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8.6. Antreprenorul va dezveli orice рагtе sau рйr{i de lucrare la dispozilia Beneficiarului gi va
roface aceastё pdrte sau рйrli de lчсrаrео dасй este cazul. Dасё se constatй сё lucrйrile ац fost de
calitate corespunzйtoare 9i realizate сопfопп documenta{iei de execu{ie, dezvelirea, rеfасеrеа
gi/sau rераrаrеа чоr fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Апtrерrепоr.
8.7. Costurile репtrч consumul de utilitё{i, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate de
mёsurаt se suportЁ de сйtrе Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suportё
proporfional de сЁtrе aceqtia.

8.8. Lrrcrбrile executate de Antreprenor in afara сеlоr prevёzute in contract sau йrё dispozi{ia
Beneficiarului, precum qi cele care nu respectё prevederile contractului, fEra а exista iп acest sens
о dispozilie ехрrеsё а Beneficiarului, nu vor fi plёtite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sй
iпlёturе aceste lttcrёri, in tеrmепul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rйsрuпdе in fa}a
Beneficiarului de toate pagulrele ре саrе le-a provocat acestuia. LucrЁrile respective vor fi ptёtite
Antreprenorului numai dacй se dovedesc а fi necesare qi se presupune сё ele corespund vointei
Beneficiarului, in cate caz чоr fi notiГtcate imediat.
8.9. Lucrёrile incep dupё semnarea gi inregistrarea contractului in modtrl corespunzйtor gi primirea
ordinului de execu{ie.

4 9. PEшOADA DE GARANTIE ýI REMEDIERI iN PERIOADA DE GАRдNтIЕ
4.З 9.1. Perioada de garantie pentru lucrЁri este de 3 ani.
4.4 9.2. Perioada de garan{ie iпсере de la data receptiei la terminarea lчстёrilоr gi рбпй la expirarea

termenului prevёzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. .

4.5 9.3. Antreprenorul are obliga{ia са in perioada de garan{ie sё iпlйtчrе toate defec{iunile се {in de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificйri transmise de сйtrе
Beneficiar.

5 10. кДsрutчрЕRЕА PДRTILOR
5.3 l0.1. Pйr|ile роаrtё rёsрчпdеrе pentru neexecutarea sau executarea necorespunzdtoarc а

obliga{iilor prevёzute de prezentul contract in conformitate сч legisla{ia Republicii Moldova.
5.4 l0.2. Dасй in lеgёtчrй cu ехесutаrеа luсrёrilоr de constructii se produce о dачпё unui te4, рёrfilе

contractante rбspund solidaT, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre рйrfi а
cuantumului rёspunderii pentru dauna provocatё se va tine seama de gradul de vinovёtie а fiесйrчi
раrtепеr in producerea acesteiao dacб in clauzele contractuale nu s-a prevёzut altfel.

5.5 l0.3. Membrii asocierii iqi рёstrеаzё individualitatea са subiecti de drept, insё sunt obliga{i sё
rйsрчпdё solidar fatй de autoritatea contractantй pentru modul de indeplinire а obliga{iilor
contractuale.

5,6 10.4. Dасё prejudiciul canzat ter[ei persoane este чшпаrе а unei mёsuri dispuse de beneficiar in
forma in саrе а fost aplicatй, atunci acesta роаrtё singur rёspunderea, ntrmai dасё Antreprenorul l_

а ingtiinJat iп prealabil de poricolul legat de executarea dispoziliei.
5.7 10.5. Antrcprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru iпсйlсаrеа

sau deteriorarea drumurilor de acces sаu а retelelor de utilitё{i, а terenurilor limitrofe рriп
depozitarea de рёrпбпt, materiale sаu alte obiecte, рrесчm 9i са urmаrе а unor ingrёdiri sau limitйri
din рrорriе vin6. .:

5.8 10.6. Antreprenorul trebuie sЁ аsigurе lчсrёrilе executate 9i dotёrile ре care 1е are la dispozi{ie
impotriva degradёrii qi ftrrturilor рflпё la predarea luсrёrilоr сёtrе Beneficiar. El trebuie sй ia mёsuri
de protec{ie contra degradйrii lucrЁrii datoritё ac{iunilor atmosferice gi а apei gi sй indepбxteze
zфаdа qi ghea{a.
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5.9 10.7. DасЙ nerespecta,ea de сёtrе Antreprenorul а prevederilor оriсйrui regulament sau hotбrAri
ale autoritй.tilor administraliei publice locale satt ale altor оrgапе locale, legal constituite, 9i саrе
au caracter obligatoriu la executarea lucrйrilor, рrочоасё pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despйgubit de Antreprenor in mirimea sumei prejudiciului.

5.10 l0.8. Dасй motivele constrf,ngerii sau аlе tntreruperii sunt imputabile uneia dintre pa4ile
contractante, atunci сеаlаltё parte poate emite preten{ii privind despёgubirea репtru daunele
intervenite qi care pot fi dovedite.

5.11 10.9. Dасй lntArzierea iп executia lчсrйrilоr este din culpa uneia dintre рёr[ilе contractante, partea
culpabilё va plёti celeilalte рёrli penalizёri qi/sau despйgubiri in cuantum de la 0,01% рбпё la 0,1%
din valoarea lucrёrilor rёmase de exeoutat/neonorate pentru fiecare zi de iпtбrziеrе. Penalizжea
devine ореrапtё in momentul in саrе раrtеа inculpй а intrat in intбrziere.

5.12 10.10. Beneficiarul пu va fi responsabil pontnr nici un fel de daune-interese, compensa{ii plбtibile
сопfоrm prevederilor legale, in privinta sau са ufiпаrе а шrui accident sau pфudiciu adus unui
muncitor sau altei реrsоапе angajate de AntreprenQr, cu excep}ia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, а agentilor sau а angajatilor acestora.

5.13 l0.1l. Antreprenorul 9i.stйantreprenorii rёspund solidar репtru neexecutarea obliga{iilor
contractuale.

6 11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
6.З l 1.1. In cazul litigiilor privind calitatea qi proprietёlile materialelor de construc{ie, procedurile de

verificare, corectitrrdinea efectuбrii probelor, а utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupё о ingtiintare.prealabilё а celeilalte pa4i,.sё сеаrб efeptuarea чпоr сеrсеtёri de cбtre о
institprtie publicё de cercetare. Costurile сеrсеtйrilоr efectuate le suportй partea а cйrei culpй а fost
doveditй.

7 IL.REZOLUTIUNEAсONTRAсTULUI
l2.1. Апtrерrепоrul poate cere rezolufiunea contractului, dасё:

а) а) Beneficiarul nu-9i indeplineqte о obligatie саrе este in sarcina sa 9i prin aceasta pune
Antreprenorul in situa{ia de а nu putea executa luсrаrеа;

Ь) Ь) Beneficiarul пч опоrеаzё о рlаtй scadenti mai mult de 3 luni;
с) с) Beneficiarul notificб antreprerrorul сё din motive neprevёzute gi datoritй unor conjuncturi

economice este in imposibilitate de а continua indeplinirea obligatirrnilor contractuale.
7.3 12.2. ВепеГrсiаrul poate сеrе rezolutiunea contractului, dасй:

. а) Antreprenorul se аflё iп incapacitate de рlаtё, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;

. Ь) Апtrерrепоrul nu incepe lucrfu,ile йrё sб аiьё un motiv justificat sau пч reia lrrcrёrile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozi}iei scrise de reincepero а lrrcrЁrilor;

. с) Antreprenorul пч а indepбrtat materialele песоrеýршrzёtоаrе de ре gantier sau nu а rейсчt о
lucrare in tеrmепчl stabilit de сёtrе Ьепеfiсiаr;

. d) Beneficiarul notificё апtгерrепоrul сё din motive neprevёzute 9i datoritё чпоr conjuncturi
economice este in imposibilitate de а continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

7 .4 12.3. Contractul se considerб rezolvit, dасё Bartea contractantб va comunica in scris celeilalte p64i
contractante in tеrmеп de 15 zile motivele indicate 1а punctele 12.1 9i l2.2 dinprezentul contract.

7.5 l2.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va.orruo.u comisia dЪ receplie care va
efectua receptia cantitativё 9i calitativб а luсrёrilоr executate, in maximurn 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

7 .6 l2.5. In cмul rezolu{iunii contractului, Beneficiarul vaintocmi situa{ia luсrйrilоr efectiv executate,
inventaTul materialelor, utilaielor 9i lчсrЁrilоr provizorii, duрй саrё se чоr stabili sumele саrе
utmeazб sё le plбteascй'in conformitate сu prevederile contractului, рrесчm gi daunele ре carc
trebtrie sй le suporte Апtrерrепоrul din vina сёruiа s-a rezolvit contractul.
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7.7 12.6. Dupй rezolu{iunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lчсrёrilоr cu
respectarea prevederilor legale.
|2.7. Canlti specifice de incetare а contractului de achizi{ii publice:

Beneficiarrrl аrе dreptul de а rezolvi unilateral un contract de achizilii publice in perioada de
valabilitate а acestuia in una dintre urmбtоаrеlе situa{ii:

а) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile саrе аr fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii пr. 13ll20l5 privind
achiziliile publice;

Ь) contractul а Йcrrt obiectul unei modificёri substan}iale care necesita о поuё рrосеdurё
de achizilie publicё tп conformitate сu att.76 al Legii пr. 13 ll20l5 privind achizi{iile publi..;

с) contractul nu аr fi trebuit sё fie atribuit contractantului respectiv, avAnd in vedere о
incёlcare grачё а obliga{iilor се rezultd din Legea пr. 13 1l20l5 priviind achizitiile publice qi/sau
tralatele interna{ionale la care Republioa Moldova este parte, саrе а fost constatatё printr-o decizie
а unei instante judecёtoreqti nafionale sau, dupб caz, internafionale.

13. DISPoZlTlI FINALE
13.1. Urmёtoarele documente чоr
prezentului contract:
а) Devizele (F 3, 5, 7);

citite qi чоr fi interpretale са fiind parte integrantё а

13.2. Documentele contractului чоr fi intocmite in limba rоmАпё.
13.3. Prezentul Contract reprezintё acordul de vointё al рйr{ilоr gi se considerб semnat la data
aplicёrii ultimei semnйturi de cёtre una dintre рёr[i.
13.4. Репtru сопfirmаrеа celor mentionate, рйr[ilе au semnat prezentul Contract in conformitate
crr legisla{ia Republicii,Moldova, 1а data 9i antrl indicate, fiind valabil рбпё la 31.01.2024.
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9. REсHIZITELE JURIDIсE, POýTALE ýI DE PLATI ALE PДRTILOR
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8.3

а)
8.4
8.5

8.6

ANTREPRENORUL
Adresa pogtalё: mun. Chi;inёu,
str. Ghidighici -3
Telefon: 022- 59 -29 -24, 0 69 | 3 025 6
Cod fiscal: 1004600001446
Banca: ВС Eximbank SA, sucursala 20
Cod: EXMMMD22477
IBAN мDз 0EX0000000222400979MD

BENEFICIARUL

Adresa po;talё: str. N. Testimitan:u29/|

Telefon: 022727stl
Cod fiscal: 1 0036001 5061 3
Banca: МF - Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD26TRPCCC5 l 843 0А00003АА

SEMNДTURILE PARTILOR
ANTREPRENOR

(. ANTREPRENOR":

BENEFICIAR

" BENEFICIAR":

Director: VITA

Contabil-qef: Iu
L.ý.

//,//
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Diгосtоr: Bo}olin Victor
0,/
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