

1	2	3	4	5
		modulat, tip ECOCLIMA, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului.orii) (complet echipat cu tuburi,PVC.acceses		
Total Lucrari in preajma Ghiseului vamal la intrare. Incluziv salariu				
		3. Lucrari diverse.		
43	RpCK42A	Desfacerea suprafetelor plane, din beton sau mortar de ciment	m2	22,00
44	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pavaje, executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	22,00
45	CO02A	Trotuar (pavaje) executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2	22,00
46	RpCB02A	Beton turnat in cofraje,la praguri si trepte, la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-15/4 Bc5 (B75)	m3	1,57
47	CG50A	Executarea pavajelor la praguri si trepte din placi ceramice antiderapante fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 30x30cm	m2	12,60
48	RpCP17B	Balustrada cu bara de protectie, din teava - Inox	m	6,11
49	RpCP17B	Balustrada de de limitare flucului de trecere, din - Inox h=900mm	m	4,00
50	CE23A	Montarea tablei zincate de 1 mm grosime, pentru lungimi mai	m	2,60

1	2	3	4	5
		mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 30 cm		
51	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, burlane, jgheaburi asterela, etc.	m2	3,50
52	CE30A	Reparatii la asterala, le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	3,50
53	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	3,50
54	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,50
55	RpCI09A	Reparatii la invelitori (stresina) din placi plane, mici, de YSB .	m2	1,50
56	RpCR22C	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice (scara metalica cu plattform 1.2- 4.0 m.l.), la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la balustrade, grile si parapete metalice	m2	13,50
57	CI23A	Executarea acoperirii cu Maket-Eneji, la trepte si suprafete plane.	m2	9,60
58	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn sau metal (mese- 1.25-2.0m.l.-2buc.si 1.25-3.5m.l.-2buc.), la interior si exterior, in doua straturi	m2	28,40

Data



(semnatura autorizata)

24 februar 2020
Data primirii



4 B. 4

Anexa la SNC
Prezentarea situațiilor financiare
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2019

Entitatea Societate cu răspundere 41166161

Limitată, Litu Furmiz (Denumirea completă) 1017604001723
Cod CUIIO

Sediul: MD 7106 ru Ocnița or. Otaci 6203
Cod IDNO

Str Voitorici-19 Raionul (municipiul, UTA): Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală prelucrarea lemnului 4673
strada, nr. bl. Cod CAEM-2

Forma de proprietate privată 15

Forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată 530
Cod CFP

Date de contact: Tel. 069258727 e-mail Litu Furmiz@destins
WEB Cod CFO

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Cory Alexei
Tel.

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4677 241	3012 833
Alte venituri din activitatea operațională	020	31 054	245 807
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4708 295	3258 640
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	2468 488	2216 157
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	701 777	355 585
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	175 321	80 006
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	43 008	3 200
Alte cheltuieli	110	524 258	517 259
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3912 852	3172 207
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	795 443	86 433
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	95 453	10 372
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	699 990	76 061

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320		
	Rezerve	330	50 000	50 000
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	92 500	92 500
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	x	87 35
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	860 519	860 519
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	76 061
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1003 019	1087 815
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	—	435 000
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	—	435 000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	799 171	437 792
	Datorii față de părțile afiliate	480	286 372	155 403
	Avansuri primite curente	490	—	89 798
	Datorii față de personal	500	71 924	109 552
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	68 513	25 293
	Venituri anticipate curente	530	113 273	17 181
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	17 675	12 30
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	1356 928	836 249
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2359 947	2359 064

LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnăt:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei:



FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații curente la zona din preajma ghișeului vamal la intrare, ghișeului vamal la ieșire și alte lucrări, la Postul Vamal Otaci (PVFI, rutier), raionul Ocnîța, orașul Otaci
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul			2020	Anul (n)
		Luna			agust	
		1	2	3	...	N°
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrări în preajma ghișeului vamal la ieșire	10 zile				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrări în preajma ghișeului vamal la intrare	12 zile				
4.	Obiect 03 Categorie de lucrări: Lucrări diverse	7 zile				

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei:



FORMULARUL F3.14
INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

În vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

— (denumirea) _____

(forma de licitație _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) _____

b) _____

c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) _____

b) _____

c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: LEONOR

Funcția în cadrul firmei: PROIECTANT

Denumirea firmei: SRL



GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Lucrări de reparații curente la zona din preajma ghișeului vamal la intrare, ghișeului vamal la ieșire și alte lucrări, la Postul Vamal Otaci (PVFI, rutier), raionul Ocnița, orașul Otaci
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul				2020	Anul (n)
		Luna					
		agust					
		1	2	3	...	N	
1.	Faza 1 Studii, foto fixarea, releveu, investigații ingineresti etc	2 zile					
2.	Faza 2 Schiță de proiect verificarea în teren și amplasarea volumurilor	4 zile					
3.	Faza 3 Proiect de execuție (desene și deviz): Formular 3 Formular 7 Formular 5	4 zile					
4.	Faza 4 : Proces-Verbal	5 zile					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

