

la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	„Compania Electrică” S.R.L.	Lucrări de amenajare a iluminatului stradal și reamenajarea rețelelor de telecomunicații	2,997 mln	18,07

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

Vadim ScorobogatcoAdministratorSC ”Nouconst” SRL

CONTRACT
DE SUBANTREPRIZĂ № 11/10-22

11 octombrie 2022

mun. Chișinău

SC "Nouconst" SRL., numită în continuare „Antreprenor general”, în persoana Administratorului Vadim Scorobogatco, care activează în baza statutului, pe deoparte, „Compania Electrică” S.R.L., numit în continuare „Subantreprenor”, în persoana Directorului Eni Maria, care activează în baza Statutului, pe de altă parte, numite împreună „părți”, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Subantreprenorul se obligă să execute pe riscul său, în conformitate cu documentația de proiect, *”Lucrări de amenajare a iluminatului stradal și reamenajarea rețelelor de telecomunicații la obiectivul - Amenajare a căilor de acces către Chișinău Arena Polivalentă, pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km. 7,185, partea dreaptă”*, iar Antreprenorul se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul convenit.

2. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODUL DE ACHITARE

- 2.1. Pretul negociat de părți este conform devizelor locale, la prezentul contract. Pe durata executării contractului, prețurile unitare rămân neschimbate, valoarea finală a contractului fiind determinată de cantitățile executate, confirmate cantitativ și calitativ de către Antreprenorul general.
- 2.2. Achitarea se face după semnarea de către Autoritatea contractantă și Antreprenorul general a procesului – verbal de recepție a lucrărilor executate, cu respectarea unui termen de 3 zile bancare din data transferării de către Autoritatea contractantă a mijloacelor bănești pentru lucrările executate.

3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

A. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBANTREPRENORULUI:

- 3.1. Să execute lucrările în conformitate cu documentația de proiect, standardele, normele în vigoare indicațiile Antreprenorului;
- 3.2. Să informeze Antreprenorul despre necesitatea executării unor lucrări suplimentare neprevăzute de prezentul contract și să coordoneze cu acesta caracterul, volumul, prețul și termenii de executare a acestor lucrări:
- În cazul când Antreprenorul refuză de a coordona executarea lucrărilor suplimentare, iar neexecutarea acestora face imposibil continuarea lucrărilor sau duce la diminuarea calității acestora Subantreprenorul este în drept de a refuza continuarea executării lucrărilor conform contractului. În acest caz Antreprenorul este obligat să achite lucrările executate de facto.
 - În cazul când Subantreprenorul nu a informat Antreprenorul despre necesitatea executării unor lucrări suplimentare și respectiv modificarea devizului de cheltuieli Antreprenorul este în drept de a nu achita lucrările suplimentare.
- 3.3. Să economisească cu vigilență și economie materialele Antreprenorului;
- 3.4. Să informeze Antreprenorul despre faptul că executarea indicațiilor acestuia sau calitatea materialelor folosite amenință trăinicia, validitatea ori utilitatea lucrărilor executate sau despre oricare situații care pot duce la diminuarea trăinicieii, validității or utilității lucrărilor executate. Dacă Antreprenorul, fiind informat în scris, nu a dat indicații, într-un timp rezonabil, despre modificarea modului de executare a

lucrărilor sau nu a înlăturat situațiile ce pot duce la diminuarea trăiniciei, validității or utilității lucrărilor executate Subantreprenorul este în drept de a refuza executarea lucrărilor.

- 3.5. Subantreprenorul, cu două zile pînă la începerea recepționării lucrărilor, îl informează pe Antreprenor despre finisarea lucrărilor ascunse. Finisarea acestor lucrări este confirmată printr-un act bilateral. Dacă Subantreprenorul nu a informat Antreprenorul despre acest fapt sau l-a informat cu întârziere este obligat, la prima cerere a acestuia din urmă, de a descoperi / acoperi lucrările ascunse din cont propriu.
- 3.6. Să asigure protecția muncii, respectarea tehnicii de securitate și normelor sanitare, ordinii și disciplinei de către angajații săi.
- 3.7. Să asigure integritatea materialelor și construcțiilor pe sectorul său de lucru iar pentru pază să le înregistreze sub semnătură în registru de dare primire spre pază.
- 3.8. La finisarea lucrărilor să curețe sectorul unde au efectuat lucrările de utilajul și materialul de construcție, gunoi ș.a.

B. ANTREPRENORUL GENERAL:

- 3.9. Să achite și să recepționeze în termenul stabilit lucrările executate de Subantreprenor.
- 3.10. Să formeze Comisia de Recepție a lucrărilor în termen de 3 (trei) zile din momentul depunerii cererii de către Subantreprenor.
- 3.11. Antreprenorul este în drept să efectueze în orice moment controlul executării lucrărilor;
- 3.12. Să solicite subantreprenorului în timpul executării lucrărilor, în scris, modificarea lucrărilor ne calitative executate într-un termen rezonabil;
- 3.13. Antreprenorul este în drept să transmită Subantreprenorului materiale și utilaje necesare pentru executarea lucrărilor, iar acesta este obligat să le primească și să le folosească în conformitate cu indicațiile Antreprenorului. Dacă utilizarea materialelor și utilajelor, stabilite de prezentul contract, sunt prevăzute în devizul de cheltuieli, părțile vor efectua recalcularea respectivă a devizului de cheltuieli.

4. TERMENUL EXECUTĂRII LUCRĂRILOR

- 4.1. Lucrările sunt executate în conformitate cu graficul stabilit de părți;
- 4.2. Dacă în procesul executării lucrărilor intervin modificări la solicitarea Antreprenorului General și anume în ce privește termenul de executare prevăzut în contract, noul termen se stabilește în formă scrisă și trebuie să corespundă cu termenul necesar pentru executarea lucrărilor și modificărilor de proiect.

5. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 5.1. Partea care își îndeplinește obligațiile contractuale în mod necorespunzător trebuie să restituie celeilalte părți, la cerința ultimei, cheltuielile și pierderile suferite.
- 5.2. În cazul neachitării lucrărilor executate în termenul stabilit Antreprenorul achită o penalitate de 0,05% din suma neachitată.
- 5.3. Pentru încălcarea termenelor de executare a lucrărilor, Subantreprenorul achită penalitate în mărime de 0,05% din valoarea totală a lucrărilor.
- 5.4. Plata penalităților precum și restituirea prejudiciilor, nu eliberează părțile de la executarea obligațiilor sale contractuale.

6. TERMENUL DE GARANȚIE ȘI GARANȚIA CALITĂȚII

- 6.1. Pentru lucrările executate Subantreprenorul acordă un termen de garanție de 5 (cinci) ani, calculați din data semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor.
- 6.2. Dacă în perioada garanției se depistează careva defecte apărute în urma executării necalitative a lucrărilor, Subantreprenorul este obligat să le înlăture din cont propriu, în termenii stabiliți împreună cu Antreprenorul. Pentru fixarea defectelor, stabilirea ordinii și termenelor de înlăturare a acestora, Subantreprenorul este obligat să delege un reprezentant al său în cel mult 3 zile de la data primirii notificării în scris de la Antreprenor.

- 6.3. În cazul refuzului de către Subantreprenor de a întocmi sau semna actul defectelor depistate, Antreprenorul întocmește un act corespunzător și solicită efectuarea unei expertize calificate numită din cont propriu. În cazul stabilirii vinovăției Subantreprenorului în defectele depistate, ultimul este obligat să compenseze cheltuielile Antreprenorului pentru efectuarea expertizei.
- 6.4. În cazul refuzului Subantreprenorului de a înlătura defectele depistate, Antreprenorul, cu condiția notificării în prealabil a Subantreprenorului, este în drept, de a alege o altă companie de subantrepriză pentru înlăturarea defectelor din contul Subantreprenorului.
- 6.5. În cazul lipsei de datorii a Antreprenorului, plata lucrărilor prevăzute în p. 6.3 și 6.4 se reține de ultimul din orice tip de plată efectuată în beneficiul Subantreprenorului.

7. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

- 7.1. Litigiile, neclaritățile și întrebările apărute între părți se soluționează pe calea tratativelor între acestea.
- 7.2. În cazul în care părțile nu au ajuns la un numitor comun în scopul soluționării divergențelor apărute părțile sînt în drept să soluționeze litigiul prin intermediul instanței de judecată.
- 7.3. În cazul litigiilor apărute referitor la calitatea, cantitatea materialelor, procedura de verificare, corectitudinea testării, utilajul de construcție folosit, partea interesată, este în drept să numească expertiză. Costul expertizei este acoperit de partea interesată, cu excepția cazului cînd aceasta va demonstra încălcarea clauzelor contractuale de către partea opusă. În situația dată, costul expertizei va fi achitat de partea vinovată.

8. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 8.1. Părțile pot rezilia contractul de comun acord, după notificarea în scris a părții opuse cu cel puțin 10 (zece) zile înainte, în cazul posedării probelor, că una din părți nu are capacitatea de ași onora obligațiile asumate.
- 8.2. În cazul rezilierii contractului după începerea lucrărilor și pînă la finisarea acestora, Antreprenorul convoacă comisia de primire, care împreună cu Subantreprenorul, întocmește un raport al lucrărilor efectuate de facto, stabilește costul lucrărilor care trebuie achitate ținîndu-se cont de avansul plătit materialele care vor fi returnate (sau valoarea totală a acestora). În cazul dat toate achitățile reciproce trebuie efectuate în termen de 5 zile bancare din momentul semnării actului de verificare.

9. SITUATII DE FORTĂ MAJORĂ

- 9.1. Părțile sînt eliberate de răspundere pentru neexecutarea parțială sau totală a obligațiilor contractuale în cazul unei forte majore care a apărut din momentul intrării în vigoare a prezentului contract.
- 9.2. Prin "fortă majoră" se înțeleg evenimentele imprevizibile care sînt provocate de fenomene ale naturii: cutremure de pămînt, alunecări de terenuri, incendii, secetă, vînturi puternice, ploi torențiale, inundații, geruri, înzăpeziri sau circumstanțe sociale: revoluții, stări beligerante, blocade, greve, interdicția la nivel statal a importului sau exportului, epidemii ș.a.m.d. Lista acestor fenomene și circumstanțe nu poate fi exhaustivă.

Stabilirea evenimentelor ca fortă majoră este determinată de 3 criterii:

- a) evenimentele sînt excepționale;
 - b) evenimentele sînt imprevizibile, ele nicidecum nu puteau fi cunoscute la semnarea contractului;
 - c) evenimentele sînt obiectiv de nepreîntîmpinat și invincibile.
- 9.3. Existența fortei majore o confirmă Certificatul emis de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.
- Certificatul trebuie să conțină informația necesară, care ar permite părților să determine caracterul fenomenelor sau circumstanțelor apărute și legătura lor cauzală cu imposibilitatea îndeplinirii parțiale ori depline a obligațiilor contractuale.

9.4. Părțile sunt obligate să se informeze reciproc despre faptul apariției circumstanțelor neprevăzute.

10. DISPOZIȚII FINALE

- 10.1. Contractul poate fi modificat printr-un acord adițional.
- 10.2. La finisarea lucrărilor Subantreprenorul transmite Antreprenorului documentația de executare a lucrărilor efectuate.
- 10.3. Actele enumerate în capitolul 3 a prezentului contract nu pot fi modificate, multiplicare sau folosite cu altă destinație decât cu destinația indicată în contract.
- 10.4. Informația oferită de Antreprenor sau are un caracter confidential și nici una din părți nu are dreptul de a o folosi sau transmite.
- 10.5. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare dintre care 1 exemplar pentru fiecare parte.

11. ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE DE PLATĂ

SUBANTREPRENOR

"Compania Electrica" S.R.L.

str. Plaiului 2, mun. Chișinău
c/f 1003600092733 c/TVA 0200871
MD20ML000000222492500705
BC "Moldindconbank" SA
sucursala Centru
BIC MOLDMD2X309
tel. 50-50-47, fax 52-15-94



ANTREPRENOR GENERAL

SC "Nouconst" SRL

MD-2055, str. Iurii Gagarin 26, or.
Vatra, mun. Chișinău,
c/f 1005600012120, cod TVA 0605333
IBAN: MD68AG000000002251679079,
B.C., "Moldova-Agroindbank" S.A., suc.
6 Chișinău,
BIC: AGRNMD2X413,
tel/fax: 022 78 88 00, 022 31 76 38,
e-mail: office@nouconst.md,



Digitally signed by Eni Maria
Date: 2022.10.10 16:19:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA PE ACȚIUNI "COMPANIA ELECTRICĂ"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1003600092733

Data înregistrării

06.02.1995


Data eliberării

12.01.2005

Bobeica Ion, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*


semnătura



MD 0010872

Digitally signed by Eni Maria
Date: 2022.10.10 16:24:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 12222 din 29.09.2022

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «COMPANIA ELECTRICĂ».**

Denumirea prescurtată: **«COMPANIA ELECTRICĂ» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003600092733.**

Data înregistrării de stat: **27.05.2021.**

Sediul: **MD-2002, str. Plaiului, 2, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **creată în rezultatul reorganizării prin transformare a S.A. «COMPANIA ELECTRICA» (Nr.102046392 din 06.02.1995), cu drept de succesor.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 2 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 3 Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire;**
- 4 Restaurante;**
- 5 Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și produse din tutun;**
- 6 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
- 7 Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice și (sau) a berii;**
- 8 Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun;**
- 9 Comerțul cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrice de uz casnic și aparatelor de radio;**
- 10 Comerțul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic și aparatelor de radio.**

Capitalul social: **20000 lei.**

Administrator: ENI MARIA, IDNP 0960405546942,

Asociat și Beneficiar efectiv:

1. SOFRONIUC MIHAIL, IDNP 0972106544572

cota 20000.00 lei, ce constituie 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 29.09.2022.

Specialist coordonator
tel. 022-207-840



Lazari Aliona




EB 0422407



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agencia pentru Supraveghere
Tehnică



Digitally signed by Eni Maria
Date: 2022.10.10 15:35:41 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor
"COMPANIA ELECTRICĂ" S.R.L., IDNO 1003600092733, conform cererii nr. 108/07-22 din 28.07.2022. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr.48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanețiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională, tehnica specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industriale și agrozootehnice: A. terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.		NU	
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		D
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director

Tudor Lozan,
(022) 221-429



Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2022.08.04 14:46:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion MORARU

 FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele „Compania Electrică” SRL, director Eni Maria
2. Codul fiscal 1003600092733
3. Adresa sediului central mun. Chisinau, str. Plaiului, 2
4. Telefon 50-50-47
Fax Fax: 52-15-94
Telex
E-mail , compania.electrica@mail.ru, compania.electrica.md@gmail.com
5. Certificatul de înregistrare MD 0010872, data înregistrării 06.02.1995

(numărul, data înregistrării)

Camera Înregistrării de Stat.

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:
Fabricarea materialelor de construcție;
Activitatea de executare a lucrărilor de construcție-montaj, reconstrucție,
reparație capitală, consolidare, modernizare și restaurare pentru toate categoriile
de construcții, inclusiv rețelelor tehnico-edilitare;
Montarea rețelelor interioare și exterioare.

7. Licența (certificat)

Seria AMMI №015041, eliberată la 22 februarie 2005 de către Camera de Licențiere.

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1	2019	40 714
2	2020	28 743
3	2021	25 242
Media anuală:		31 566


Data completării:

Semnat:

Nume: Eni M.

Functia în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: „Compania Electrică” SRL



Digitally signed by Eni Maria
Date: 2022.10.10 16:24:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2219379

din
OT 07.10.2022

1. Destinația / Назначение

Agencia Achiziții Publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
COMPANIA ELECTRICA S.R.L.	1003600092733
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Plaiului nr.2	0110-SEC.BOTANICA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 22.10.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef interimar al DDF Botanica

L.S/ M.P

Executor



Semnătura/Подпись

Mariana VOLOH

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 07.10.2022 ora 13:20:44
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. crt.	Funcția	Studii de specialitate	Vechime în munca în specialitate (ani)	Nr și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numarul certif. de atestare data eliberării
1	2	3	4	5	6
1	Directorul General Sofroniuc Mihail	inginer-electric	40 ani	RECONSTRUCTIA RETELOR ELECTRICE 0.4/6/10KV, ICS ICS DELTA MCM 93.	Nr. 0109 din 20.12.2018
2	Director Executiv Eni Maria	Inginer	38 ani	<u>Lucrari la reconstructia retele electrice in com Bacioi. Primaria com. Bacioi.</u> <u>Lucrari la reconstructia retele electrice in s. Ivancea Primaria s. Ivancea.</u>	
3	Diriginte de șantier Ciobanu Viorel	inginer-electric	14 ani	<u>Reabilitarea utilitatilor, retele electrice externe bd. Stefan cel Mare și Sfint, str. Alecsandri, bd. Negruzzi.</u>	Nr.0217 din 23.07.2019
4	Șef de laborator electro-tehnic Alexandru Todorov	inginer	4 ani	<u>Iluminare stradala, s. Carabetovka, Statii Orange. Restabilire iluminare stradala in s. Carpineni.</u>	Nr 064 din 03.12.2020
5	Diriginte de șantier Mocanu Grigore	inginer-electric	8 ani	<u>Lucrari de iluminare drumuri Chisinau-Hincesti-Cimislia+Basarabeasca</u> <u>Reparatia retelelor de iluminat public sector Budești II. str.Calea Mosilor, str.Alba-Iulia, str.Calea Ieșilor, bd.Moscovei, str.Kiev, bd.Mircea cel Bătrîn, str.Ciuflea, str.Viaduct Botanica, str.Muncești.</u>	Nr 0593, din 05.05.2022
6	Diriginte de șantier Pavlov Vitali	inginer-telecomunicatii	8 ani	<u>Lucrari la iluminarea stadionului de fotbal amplasat s. Lozova.</u>	Nr 0263, din 27.11.2019
7	Maistru Ovcerenco Artemie	inginer-electric	2 ani	<u>Lucrari de montare LEA-0.4kV, LEC-0.4/10kV-SA"RED-NORD Balti"</u>	Nr 138, din 04.03.21
8	Diriginte de șantier Popușoi Vladimir	inginer-constructor	41 ani	<u>Lucrările de reutilare a sistemului energetic în încăperile de producere pentru asamblarea autobuzelor de pe teritoriul Î.M. "Parcul urban de autobuze"</u>	Nr.3635 din 24.11.2016
9	Proiectant în instalații și rețele electrice Brusnic Anatolie	Proiectant în instalații și rețele electrice	12 ani	<u>Alimentarea cu energie electrica "VICTAD-VM". Retele electrice interne.</u> <u>Reconstructia retelelor de contact pentru virarea si dezvoltarea liniilor de troleibuz in zona centrala de la str. Grigore Vieru pina la str. Vasile Alecsandri din or. Chisinau (repatat)</u> <u>"Работы по реконструкции троллейбусной контактной сети, сети нар. осв., светофорные объекты мун. Бэлць",</u>	Nr.0044 din 28.02.2018

Semnat: _____
Nume: Eni Maria
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: "COMPANIA ELECTRICA" SRL

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DLS

Numărul 0109

Eliberat domnului (doamnei): **Sofroniuc Mihail**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **20 decembrie 2018**

Valabil până la **20 decembrie 2023**



Anatol Usatîi

Secretar de Stat




Digitally signed by Eni Maria
Date: 2022.10.10 16:28:18 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



REPUBLICA MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ



AUTORIZAȚIE



Nr. 3084 din 25.08.2021

Titularul DI SOFRONIUC Mihail

IDNP 0972106544572

ELECTRICIAN AUTORIZAT de gradul III

în conformitate cu prevederile Legii nr. 174/2017 cu privire la energetică.

Valabilă până la data 24.08.2024

Titularul prezentei autorizații are competența de a executa instalații electrice cu tensiunea de până la 10 kV și cu putere **nelimitată**, cu obligația de a întocmi documentația aferentă lucrărilor efectuate.

Director general



Untila

Veaceslav UNTILA

Digitally signed by Eni Maria
Date: 2022.10.10 16:28:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DLS

Numărul 0217

Eliberat domnului (doamnei): Ciobanu Viorel

**Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

5. Instalații de automatizare.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării 23 iulie 2019

Valabil pînă la 23 iulie 2024



Svetlana DOGOTARU

Secretar de Stat



REPUBLICA MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ



AUTORIZAȚIE



Nr. 3035 din 31.01.2020

Titularul Dl Viorel CIOBANU

IDNP 0981905333236

ELECTRICIAN AUTORIZAT de gradul **III**

în conformitate cu prevederile Legii nr. 174/2017 cu privire la energetică.

Valabilă până la data 30.01.2023

Titularul prezentei autorizații are competența de a executa instalații electrice cu tensiunea de până la 10 kV și puterea nelimitată, cu obligația de a întocmi documentația aferentă lucrărilor efectuate.

Director general ANRE



Unt:ls

/ V. UNTILA /



REPUBLICA

MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DLS

Numărul 0263

Eliberat domnului (doamnei): **Pavlov Vitali**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

6. Instalații și rețele de telecomunicație.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgometului.

Data eliberării **27 noiembrie 2019**

Valabil până la **27 noiembrie 2024**



Mihail LUPASCU

Secretar de Stat



REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2019-DLS Nr. 0263



Numele Pavlov
prenumele Vitali

Atestat în calitate de Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la 27 noiembrie 2019

Valabilă până la 27 noiembrie 2024

Mihail LUPASCU

Secretar de Stat



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DLS

Numărul 0593

Eliberat domnului (doamnei): **Mocanu Grigore**

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **5 aprilie 2022**

Valabil pînă la **5 aprilie 2027**

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*



Andrei SPÎNU

Viceprim-ministru, ministru



REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2022-DLS Nr. 0593



Numele Mocanu
prenumele Grigore

Atestat în calitate de Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la 5 aprilie 2022

Valabilă până la 5 aprilie 2027

Andrei SPÎNU

Viceprim-ministru, ministru

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

*Daca la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugam sa ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*



DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. crt.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de contractant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte.	U.M. (buc.-seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	2	3	4	5
1	Masina de forat BM-205Д, Nr 254 TAO	Buc.-1	proprii	
2	Masina de forat BM-205Д, Nr. 386ТВВ	Buc.-1	proprii	
3	Automacara MAZ CLZ464	Buc.-1	proprii	
4	Autohidroascensor , h=18 m Nissan CMC804	Buc.-1	proprii	
5	Autocamion	Buc.-2	proprii	
6	Autotractor	Buc.-1	proprii	
7	Excavator 412ТВА/385ТВВ	Buc.-2	proprii	
8	Mercedes 313, CPX-959	Buc.-1	proprii	
9	Laborator electrotehnic mobil pentru încercări pentru instalații de înaltă tensiune- CCY 285	Buc.-1	proprii	
10	Ford tranzit marfar-pasager	Buc.-8	proprii	
11	Autoturisme	Buc.-3	proprii	
12	Aparat de sudura	Buc.-7	proprii	
13	Betoniera cu toba	Buc.-1	proprii	
14	Masina de slefuit	Buc.-7	proprii	
15	Masina „Bolgarca”	Buc.-10	proprii	
16	Aparate strunguri	Buc.-2	proprii	
17	Diferite instrumente manuale	Buc.-64	proprii	
18	Generator	Buc.-3	proprii	
19	Cricuri hidraulice	Buc.-2	proprii	
20	Cabestan	Buc.-4	proprii	
21	Perforatoare	Buc.-7	proprii	
22	Compresor mobil 2.2 m3/min	Buc.-3	proprii	
23	Compactor	Buc.-3	proprii	
24	Ciocan pneumatic	Buc.-4	proprii	
25	Masina de taiat asfalt	Buc.-1	proprii	



Semnat: _____
Nume: Eni Maria
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: "COMPANIA ELECTRICA" SRL



REPUBLICA MOLDOVA

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ



AUTORIZAȚIE
CU PRIVIRE LA LABORATORUL ELECTROTEHNIC
Nr. 64 din 03.12.2020

În conformitate cu prevederile Legii Nr. 174/2017 cu privire la energetică

Laboratorul electrotehnic „COMPANIA ELECTRICĂ” S.A.
IDNO 1003600092733

este autorizat pentru executarea măsurărilor și încercărilor în instalațiile electrice pentru următoarele lucrări:

Codul	Denumirea măsurărilor, încercărilor
01	Aprecierea acționării protecției în instalațiile electrice cu neutrul legat la pământ cu sistema de legare la pământ TN
02	Determinarea locurilor de deteriorare a cablurilor de putere
06	Încercări ale echipamentelor și cablurilor electrice cu tensiune mărită
10	Încercări cu tensiune mărită a echipamentelor și aparatelor electrice
11	Măsurări a rezistenței de izolație, ohmice a înfășurărilor și a coeficientului de absorbție la transformatoare de putere
12	Măsurări a rezistenței electrice a izolației echipamentelor, aparatelor și liniilor electrice
13	Măsurări a rezistenței prizei de pământ

Șeful laboratorului **TODOROV Alexandr**, numit prin ordinul „COMPANIA ELECTRICĂ” S.A. nr. 31/05-19 din 31.05.2019.

Valabilă până la:

02.12.2023

Director general **ANRE**



(semnătura, LS)

Veaceslav UNTILA





DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului ____ RSP/W9/02. Construction of M3 Porumbrei-Cimislia road, km 0+000-km19+010.
2. Numărul și data contractului ____ Nr.OTT19-98 ____ din 30.08.2019 ____
3. Denumirea/numele beneficiarului ____ ONUR TAAHHUT TASIMACILIK INSAAT TICARET ve SANAYI SRL
4. Adresa beneficiarului ____ mun. Comrat, Uta Gagauzia
5. Tara ____ Moldova ____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ____ **antreprenor** ____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	____ 944284,82lei ____	____ 52960,40 dol SUA ____
b) finală (la data finalizării contractului)	____ 944284,82lei ____	____ 52960,40 dol SUA ____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: ____ nu au fost ____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată ____ 3 luni ____
 - b) efectiv realizată ____ 3 luni ____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ____ nu este cazul ____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ____ (note informative se enixeaza)
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ____
____ nu se aplica ____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: ____ 10.10.2022 ____

Semnat: _____

Nume: ____ ENI Maria ____

Funcția în cadrul întreprinderii: ____ director ____

Denumirea întreprinderii: ____ "COMPANIA ELECTRICA" SRL ____



mun. Chisinau

«30» August 2019

mun. Кишинэу

«30» Августа 2019

SA „Compania Electrică” represented by the administrator Eni Maria, hereinafter referred to as the **Subcontractor** and

ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TİCARET ve SANAYİ SRL represented by the administrator Bekir Kaya, acting under the Charter, hereinafter referred to as the **General Contractor**, collectively named to as Parties or Party, as provided for by the context, have concluded this Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

1. Subject of the Contract and Price of Contract

1.1. The Contract is signed for relocation of the overhead power cable lines of 0.4-10 kV, hereinafter referred to as “works”, per Construction Drawings (Annex No.2) of the Contract signed between the General Contractor and State Road Administration of Moldova, here after referred as the “Main Contract”.

- RSP/W9/02: Construction of M3 Porumbrei – Cimişlia road, km 0+000 – km 19+010,

which are part of works according to “the Main Contract”, specified with Main Contract Documents and this Agreement. Sub-Contractor shall perform the works in appropriate manner (in accordance with the Main Contract Documents and the Moldavian Standards, Norms and Legislation that are in force). The General Contractor undertakes to accept the works which are accepted by the Owner of the overhead power and pay to the Subcontractor for the works.

1.2. The payment of the works shall be carried out in accordance with the estimate to this Contract (Annex No. 1). The total Contract price on the date of conclusion of the contract is 944,284.82 lei (including 20% TVA).

1.3. The cost for the works specified in clause 1.2 is not final and can be changed according to the actual quantities performed during the construction works. For additional work items and/or quantities, the approvals by the Owner of Electrical Power Lines and the Employer of the Main Contract are required.

2. Terms of Service

2.1. Subcontractor undertakes to provide the services specified in clause 1.1. of this Contract within the time agreed by the Parties. The works will start within 3 days after signing the Contract and finish after 90 calendar days. The Subcontractor is liable to get all the approvals from the Owner of the Power Lines and assist General Contractor to obtain approvals from the Employer of the Main Contract. Works shall be considered completed when necessary approvals are obtained.

3. Payment Terms

3.1. For the works completed and approvals obtained by the Subcontractor in accordance with this Contract, the General Subcontractor shall pay the Subcontractor in accordance with the Annex No. 1. All changes to the contractual cost estimate or one of its the components are made via additional agreement of the Parties, in writing.

A.O. „Compania Electrică” в лице администратора Ени Мария, именуемое в дальнейшем, «**Субподрядчик**» и

„**ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TİCARET ve SANAYİ**” SRL в лице администратора Bekir Kaya, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Генеральный подрядчик**», именуемые совместно «**Стороны**» или «**Сторона**», как это предусматривается контекстом, заключили настоящий Договор (далее по тексту «**Договор**»), о нижеследующем:

1. Предмет договора и стоимость контракта

1.1. Контракт заключен с целью Переноса электрических сетей 0,4-10 кВ, именуемых в дальнейшем «**Работы**», в соответствии с Рабочими Чертежами (Приложение № 2) к Контракту подписан между Генеральным Подрядчиком и Государственным Дорожным Управлением Республики Молдова, далее именуемый «**Основной договор**».

- RSP/W9/02: Строительство дороги М3 Porumbrei – Cimişlia, км 0+000 – км 19+010,

которые являются частью работ в соответствии с «**Основным контрактом**», указанным в Основных контрактных документах и настоящим Договором. Субподрядчик должен выполнять работы надлежащим образом (в соответствии с Основными контрактными документами и действующими Молдавскими стандартами, нормами и законодательством). Генеральный подрядчик обязуется принять работы, которые приняты владельцем электрических сетей, и выплатить субподрядчику работы.

1.2. Стоимость работ, выполняемых в соответствии с Сметой (Приложение №1) по настоящему Договору. Общая стоимость договора на дату его заключения составляет 944,284.82 лей (в том числе 20% НДС).

1.3. Стоимость работ, указанная в п.1.2 не окончательная и может быть изменена по фактически выполненным объемам в процессе производства работ. Для дополнительных рабочих элементов и /или объемов требуются согласования с Владелльцем Воздушных Линий Электропередачи и Заказчиком Основного договора.

2. Сроки оказания услуг

2.1. Субподрядчик обязуется оказать услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора в сроки, согласованные Сторонами. Начало работ в течение 3-х дней после подписания настоящего Договора и окончание в течение 90 календарных дней. Субподрядчик обязан получить все разрешения от Владельца линий электропередачи и помочь Генеральному подрядчику получить разрешения от Заказчика Основного контракта. Работы считаются завершенными после получения необходимых согласований.

3. Вознаграждение

3.1. За выполненные работы и согласования, Субподрядчиком в соответствии с настоящим договором, Генеральный подрядчик обязуется выплатить Субподрядчику вознаграждение в соответствии с приложением №1. Все изменения договорной стоимости сметы, или одного из компонентов оформляются Дополнительным соглашением Сторон в письменной

Contract and the expression of their will to conclude and execute this Contract is an expression of the will of the Parties themselves.

9.2. The Parties declare that each of them has no restrictions or interdictions arising from the provisions of their constituent documents, internal regulations and other similar documents, as well as from the provisions of other agreements, as well as any other legal acts that could contest the right to sign this Contract.

Appendix to the Contract:

Annex No.1 "Bill of Quantities for Contract Works"

Annex No.2 "Construction Drawings for Relocation of Electrical Power Lines"

In confirmation of the above, the parties have signed this contract:

General Contractor (Customer):

**„ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK
İNŞAAT TİCARET ve SANAYİ" SRL**

MD-3801, mun. Comrat, Uta Gagauzia,
50 Pobeda str.

IBAN: MD68VI022241500000118MDL

Bank: BC "Victoriabank" S.A. branch no. 15 Comrat

f/c: 1018611002761

078 945 241

Administrator

Bekir Kaya



закключить и исполнить настоящий договор является выражением воли самих Сторон.

9.2. Стороны заявляют об отсутствии у каждой из них, каких либо ограничений или запретов на подписание и исполнение настоящего договора, вытекающих из положений их учредительных документов, внутренних регламентов и иных подобных документов, а также из положений иных договоров, а также любых иных правовых актов.

Приложение к договору:

Приложение № 1: «Смета к Договору Подряда»

Приложение № 2: «Строительные Чертежи для Переноса Линий Электропередач»

В подтверждение выше указанного стороны подписали настоящий контракт:

Subcontractor (Субподрядчик):

S.A. „COMPANIA ELECTRICĂ"

MD-2002, mun. Chişinău, str. Plaiului, 2
c/f 1003600092733, c/ TVA 0200871

MD20ML000000222492500705


BC «Moldindconbank» S.A., suc. Centru

BIC MOLDMD2X309

tel. 50-50-47, fax. 52-15-94

Administrator

Eni Maria



mun. Chisinau

«30» August 2019

SA „Compania Electrică” represented by the administrator Eni Maria, hereinafter referred to as the Subcontractor and

ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TİCARET ve SANAYİ SRL represented by the administrator Bekir Kaya, acting under the Charter, hereinafter referred to as the General Contractor, collectively named to as Parties or Party, as provided for by the context, have concluded this Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

1. Subject of the Contract and Price of Contract

1.1. The Contract is signed for relocation of the overhead power cable lines of 0.4-10 kV, hereinafter referred to as “works”, per Construction Drawings (Annex No.2) of the Contract signed between the General Contractor and State Road Administration of Moldova, here after referred as the “Main Contract”.

- RSP/W9/03: Construction of M3 Comrat bypass, km 0+000 – km 18+263,

which are part of works according to “the Main Contract”, specified with Main Contract Documents and this Agreement. Sub-Contractor shall perform the works in appropriate manner (in accordance with the Main Contract Documents and the Moldavian Standards, Norms and Legislation that are in force). The General Contractor undertakes to accept the works which are accepted by the Owner of the overhead power and pay to the Subcontractor for the works.

1.2. The payment of the works shall be carried out in accordance with the estimate to this Contract (Annex No. 1). The total Contract price on the date of conclusion of the contract is 1,127,168.83 lei (including 20% TVA).

1.3. The cost for the works specified in clause 1.2 is not final and can be changed according to the actual quantities performed during the construction works. For additional work items and/or quantities, the approvals by the Owner of Electrical Power Lines and the Employer of the Main Contract are required.

2. Terms of Service

2.1. Subcontractor undertakes to provide the services specified in clause 1.1. of this Contract within the time agreed by the Parties. The works will start within 3 days after signing the Contract and finish after 90 calendar days. The Subcontractor is liable to get all the approvals from the Owner of the Power Lines and assist General Contractor to obtain approvals from the Employer of the Main Contract. Works shall be considered completed when necessary approvals are obtained.

3. Payment Terms

3.1. For the works completed and approvals obtained by the Subcontractor in accordance with this Contract, the General Subcontractor shall pay the Subcontractor in accordance with the Annex No. 1. All changes to the contractual cost estimate or one of its the components are made via additional agreement of the Parties, in writing.

mun. Кишинэу

«30» Августа 2019

А.О. „Compania Electrică” в лице администратора Ени Мария, именуемое в дальнейшем, «Субподрядчик» и

„ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TİCARET ve SANAYİ” SRL в лице администратора Bekir Kaya, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», именуемые совместно «Стороны» или «Сторона», как это предусматривается контекстом, заключили настоящий Договор (далее по тексту «Договор»), о нижеследующем:

1. Предмет договора и стоимость контракта

1.1. Контракт заключен с целью Переписи электрических сетей 0,4-10 кВ, именуемых в дальнейшем «Работы», в соответствии с Рабочими Чертежами (Приложение № 2) к Контракту подписан между Генеральным Подрядчиком и Государственным Дорожным Управлением Республики Молдова, далее именуемый «Основной договор».

- RSP/W9/03: Строительство объездной дороги М3 Комрат, км 0+000 – км 18+263,

которые являются частью работ в соответствии с «Основным контрактом», указанным в Основных контрактных документах и настоящим Договором. Субподрядчик должен выполнять работы надлежащим образом (в соответствии с Основными контрактными документами и действующими Молдавскими стандартами, нормами и законодательством). Генеральный подрядчик обязуется принять работы, которые приняты владельцем электрических сетей, и выплатить субподрядчику работы.

1.2. Стоимость работ, выполняемых в соответствии с Сметой (Приложение №1) по настоящему Договору. Общая стоимость договора на дату его заключения составляет 1,127,168.83 лей (в том числе 20% НДС).

1.3. Стоимость работ, указанная в п.1.2 не окончательная и может быть изменена по фактически выполненным объемам в процессе производства работ. Для дополнительных рабочих элементов и /или объемов требуются согласования с Владелцем Воздушных Линий Электропередачи и Заказчиком Основного договора.

2. Сроки оказания услуг

2.1. Субподрядчик обязуется оказать услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора в сроки, согласованные Сторонами. Начало работ в течение 3-х дней после подписания настоящего Договора и окончание в течение 90 календарных дней. Субподрядчик обязан получить все разрешения от Владельца линий электропередачи и помочь Генеральному подрядчику получить разрешения от Заказчика Основного контракта. Работы считаются завершенными после получения необходимых согласований.

3. Вознаграждение

3.1. За выполненные работы и согласования, Субподрядчиком в соответствии с настоящим договором, Генеральный подрядчик обязуется выплатить Субподрядчику вознаграждение в соответствии с приложением №1. Все изменения договорной стоимости сметы, или одного из компонентов оформляются Дополнительным соглашением Сторон в письменной

Contract and the expression of their will to conclude and execute this Contract is an expression of the will of the Parties themselves.

9.2. The Parties declare that each of them has no restrictions or interdictions arising from the provisions of their constituent documents, internal regulations and other similar documents, as well as from the provisions of other agreements, as well as any other legal acts that could contest the right to sign this Contract.

Appendix to the Contract:

Annex No.1 "Bill of Quantities for Contract Works"

Annex No.2 "Construction Drawings for Relocation of Electrical Power Lines"

In confirmation of the above, the parties have signed this contract:

General Contractor (Customer):

**„ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK
İNŞAAT TİCARET ve SANAYİ” SRL**

MD-3801, mun. Comrat, Uta Gagauzia,
50 Pobeda str.

IBAN: MD68V1022241500000118MDL

Bank: BC "Victoriabank" S.A. branch no. 15 Comrat
f/c: 1018611002761

078 945 241

Administrator

Bekir Kaya



заключить и исполнить настоящий договор является выражением воли самих Сторон.

9.2. Стороны заявляют об отсутствии у каждой из них, каких либо ограничений или запретов на подписание и исполнение настоящего договора, вытекающих из положений их учредительных документов, внутренних регламентов и иных подобных документов, а также из положений иных договоров, а также любых иных правовых актов.

Приложение к договору:

Приложение № 1: «Смета к Договору Подряда»

Приложение № 2: «Строительные Чертежи для Переноса
Линий Электропередач»

В подтверждение выше указанного стороны подписали
настоящий контракт:

Subcontractor (Субподрядчик):

S.A. „COMPANIA ELECTRICĂ”

MD-2002, mun. Chişinău, str. Plaiului, 2

c/f 1003600092733, c/ TVA 0200871

MD20M1.000000222492500705

BC «Moldindconbank» S.A., suc. Centru

BIC MOLDMD2X309

tel. 50-50-47, fax. 52-15-94

Administrator

Eni-Maria



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului RSP/W9/02. Construction of M3 Porumbrei-Cimislia road, kmv0+000-km 19+010
2. Numărul și data contractului Nr.OTT19-100 din 30.08.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului ONUR TAAHHUT TASIMACILIK INSAAT TICARET ve SANAYI SRL
4. Adresa beneficiarului mun. Comrat, Uta Gagauzia
5. Tara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>604786,64lei</u>	<u>33919,61 dol SUA</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>604786,64lei</u>	<u>33919,61 dol SUA</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 luni
 - b) efectiv realizată 3 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (note informative se enixeaza)
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
_____ nu se aplica _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 10.10.2022

Semnat: _____

Nume: ENI Maria

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: "COMPANIA ELECTRICA"SRL



mun. Chisinau

«30 » August 2019

SA „Compania Electrică” represented by the administrator Eni Maria, hereinafter referred to as the **Subcontractor** and

ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TİCARET ve SANAYİ SRL represented by the administrator Bekir Kaya, acting under the Charter, hereinafter referred to as the **General Contractor**, collectively named to as Parties or Party, as provided for by the context, have concluded this Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

1. Subject of the Contract and Price of Contract

1.1. The Contract is signed for relocation of telecommunication cables, hereinafter referred to as “works”, per Construction Drawings (Annex No.2) of the Contract signed between the General Contractor and State Road Administration of Moldova, here after referred as the “Main Contract”.

- RSP/W9/02: Construction of M3 Porumbrei – Cimişlia road, km 0+000 – km 19+010,

which are part of works according to “the Main Contract”, specified with Main Contract Documents and this Agreement. Sub-Contractor shall perform the works in appropriate manner (in accordance with the Main Contract Documents and the Moldavian Standards, Norms and Legislation that are in force). The General Contractor undertakes to accept the works which are accepted by the owner of the communication lines and pay to the Subcontractor for the works.

1.2. The payment of the works shall be carried out in accordance with the estimate to this Contract (Annex No. 1). The total Contract price on the date of conclusion of the contract is 604,786.64 lei (including 20% TVA).

1.3. The cost for the works specified in clause 1.2 is not final and can be changed according to the actual quantities performed during the construction works. For additional work items and/or quantities, the approvals by the Owner of Communication Lines and the Employer of the Main Contract are required.

2. Terms of Service

2.1. Subcontractor undertakes to provide the services specified in clause 1.1. of this Contract within the time agreed by the Parties. The works will start within 3 days after signing the Contract and finish after 90 calendar days. The Subcontractor is liable to get all the approvals from the Owner of the Communication Lines and assist General Contractor to obtain approvals from the Employer of the Main Contract. Works shall be considered completed when necessary approvals are obtained.

3. Payment Terms

3.1. For the works completed and approvals obtained by the Subcontractor in accordance with this Contract, the General Subcontractor shall pay the Subcontractor in accordance with the Annex No. 1. All changes to the contractual cost estimate or one of its the components are made via additional agreement of the Parties, in writing.

3.2. The payment to the Subcontractor is done as follows:

mun. Кишинэу

«30» Августа 2019

А.О. „Compania Electrică” в лице администратора Е Мария, именуемое в дальнейшем, «**Субподрядчик**» и

„ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TİCARET ve SANAYİ” SRL в лице администратора Bekir Kay действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Генеральный подрядчик**», именуемые совместно «Стороны» или «Сторона», как это предусматривается контекстом, заключили настоящий Договор (далее по тексту «Договор»), о нижеследующем:

1. Предмет договора и стоимость контракта

1.1. Контракт заключен с целью Переноса сетей связи именуемых в дальнейшем «Работы», в соответствии Рабочими Чертежами (Приложение № 2) к Контракту подписан между Генеральным Подрядчиком Государственным Дорожным Управлением Республики Молдова, далее именуемый «Основной договор».

- RSP/W9/02: Строительство дороги М3 Porumbrei Cimişlia, км 0+000 – км 19+010,

которые являются частью работ в соответствии «Основным контрактом», указанным в Основных контрактных документах и настоящим Договором. Субподрядчик должен выполнять работы надлежащим образом (в соответствии с Основными контрактными документами и действующими Молдавскими стандартами нормами и законодательством). Генеральный подрядчик обязуется принять работы, которые приняты владельцем сетей связи, и выплатить субподрядчику работы.

1.2. Стоимость работ, выполняемых в соответствии с Сметой (Приложение №1) по настоящему Договору. Общая стоимость договора на дату его заключения составляет 604,786.64 лей (в том числе 20% НДС).

1.3 Стоимость работ, указанная в п.1.2 не окончательная и может быть изменена по фактически выполненным объемам в процессе производства работ. Для дополнительных рабочих элементов и /или объемов требуются согласования с Владелец Сетей Связи и Заказчиком Основного договора.

2. Сроки оказания услуг

2.1. Субподрядчик обязуется оказать услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора в сроки, согласованные Сторонами. Начало работ в течение 3-х дней после подписания настоящего Договора и окончание в течение 90 календарных дней. Субподрядчик обязан получить все разрешения от Владельца Сетей Связи и помочь Генеральному подрядчику получить разрешения от Заказчика Основного контракта. Работы считаются завершенными после получения необходимых согласований.

3. Вознаграждение

3.1. За выполненные работы и согласования, Субподрядчиком в соответствии с настоящим договором, Генеральный подрядчик обязуется выплатить Субподрядчику вознаграждение в соответствии с приложением №1. Все изменения договорной стоимости сметы, или одного из компонентов оформляются Дополнительным соглашением Сторон в письменной

other legal acts that could contest the right to sign this Contract.

Appendix to the Contract:

Annex No.1 "Bill of Quantities for Contract Works"

Annex No.2 "Construction Drawings for Relocation of Telecommunication Lines"

In confirmation of the above, the parties have signed this contract:

General Contractor (Customer):

**„ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK
İNŞAAT TİCARET ve SANAYİ” SRL**

MD-3801, mun. Comrat, Uta Gagauzia,
50 Pobeda str.

IBAN: MD68VI022241500000118MDL

Bank: BC "Victoriabank" S.A. branch no. 15 Comrat

f/c: 1018611002761

078 945 241

Administrator

Bekir Kaya



положений их учредительных документов, внутренних регламентов и иных подобных документов, а также положений иных договоров, а также любых иных правовых актов.

Приложение к договору:

Приложение № 1: «Смета к Договору Подряда»

Приложение № 2: «Строительные Чертежи для Переноса Сетей Связи»

В подтверждение выше указанного стороны подписали настоящий контракт:

Subcontractor (Субподрядчик):

S.A. „COMPANIA ELECTRICĂ”

MD-2002, mun. Chişinău, str. Plaiului, 2

c/f 1003600092733, c/ TVA 0200871

MD20ML000000222492500705

BC «Moldindconbank» S.A., suc. Centru

BIC MOLDMD2X309

tel. 50-50-47, fax. 52-15-94

Administrator

Eni Maria

**COMPANIA
ELECTRICĂ
S.A.**



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului ____ RSP/W9/02. Construction of M3 Comrat bypass, km 0+000-km18+263
2. Numărul și data contractului ____ Nr.OTT19-101 ____ din 30.08.2019 ____
3. Denumirea/numele beneficiarului ____ ONUR TAAHHUT TASIMACILIK INSAAT TICARET ve SANAYI SRL
4. Adresa beneficiarului ____ mun. Comrat, Uta Gagauzia
5. Tara ____ Moldova ____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ____ **antreprenor** ____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | ____ 335127,04lei ____ | ____ 18795,68 dol SUA ____ |
| b) finală (la data finalizării contractului) | ____ 335127,04lei ____ | ____ 18795,68 dol SUA ____ |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: ____ nu au fost ____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată ____ 3 luni ____
- b) efectiv realizată ____ 3 luni ____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ____ nu este cazul ____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ____ (note informative se anexează)
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ____
____ nu se aplica ____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: ____ 10.10.2022 ____

Semnat: ____

Nume: ____ ENI Maria ____

Funcția în cadrul întreprinderii: ____ director ____

Denumirea întreprinderii: ____ "COMPANIA ELECTRICA" SRL ____



mun. Chisinau

«30 » August 2019

мун. Кишинэу

«30» Августа 2019

SA „Compania Electrică” represented by the administrator Eni Maria, hereinafter referred to as the **Subcontractor** and

ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TİCARET ve SANAYİ SRL represented by the administrator Bekir Kaya, acting under the Charter, hereinafter referred to as the **General Contractor**, collectively named to as Parties or Party, as provided for by the context, have concluded this Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

1. Subject of the Contract and Price of Contract

1.1. The Contract is signed for relocation of telecommunication cables, hereinafter referred to as “works”, per Construction Drawings (Annex No.2) of the Contract signed between the General Contractor and State Road Administration of Moldova, here after referred as the “Main Contract”.

- RSP/W9/03: Construction of M3 Comrat bypass, km 0+000 – km 18+263,

which are part of works according to “the Main Contract”, specified with Main Contract Documents and this Agreement. Sub-Contractor shall perform the works in appropriate manner (in accordance with the Main Contract Documents and the Moldavian Standards, Norms and Legislation that are in force). The General Contractor undertakes to accept the works which are accepted by the owner of the communication lines and pay to the Subcontractor for the works.

1.2. The payment of the works shall be carried out in accordance with the estimate to this Contract (Annex No. 1). The total Contract price on the date of conclusion of the contract is 335,127.04 lei (including 20% TVA).

1.3. The cost for the works specified in clause 1.2 is not final and can be changed according to the actual quantities performed during the construction works. For additional work items and/or quantities, the approvals by the Owner of Communication Lines and the Employer of the Main Contract are required.

2. Terms of Service

2.1. Subcontractor undertakes to provide the services specified in clause 1.1. of this Contract within the time agreed by the Parties. The works will start within 3 days after signing the Contract and finish after 90 calendar days. The Subcontractor is liable to get all the approvals from the Owner of the Communication Lines and assist General Contractor to obtain approvals from the Employer of the Main Contract. Works shall be considered completed when necessary approvals are obtained.

3. Payment Terms

3.1. For the works completed and approvals obtained by the Subcontractor in accordance with this Contract, the General Subcontractor shall pay the Subcontractor in accordance with the Annex No. 1. All changes to the contractual cost estimate or one of its the components are made via additional agreement of the Parties, in writing.

A.O. „Compania Electrică” в лице администратора Е Мария, именуемое в дальнейшем, «**Субподрядчик**» и

„ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TİCAR ve SANAYİ” SRL в лице администратора Bekir Ka действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Генеральный подрядчик**», именуем совместно «Стороны» или «Сторона», как : предусматривается контекстом, заключили настоящий Договор (далее по тексту «Договор»), о нижеследующем:

1. Предмет договора и стоимость контракта

1.1. Контракт заключен с целью Переноса сетей свя именуемых в дальнейшем «Работы», в соответствии Рабочими Чертежами (Приложение № 2) к Контракт подписан между Генеральным Подрядчиком Государственным Дорожным Управлением Республ Молдова, далее именуемый «Основной договор».

- RSP/W9/03: Строительство объездной дороги М3 Комрат км 0+000 – км 18+263,

которые являются частью работ в соответствии «Основным контрактом», указанным в Основных контрактных документах и настоящим Договором. Субподрядчик должен выполнять работы надлежащим образом (в соответствии с Основными контрактными документами и действующими Молдавскими стандартами нормами и законодательством). Генеральный подрядчик обязуется принять работы, которые приняты владельцем сетей связи, и выплатить субподрядчику работы.

1.2. Стоимость работ, выполняемых в соответствии Сметой (Приложение №1) по настоящему Договору. Общая стоимость договора на дату его заключения составил 335,127.04 лей (в том числе 20% НДС).

1.3 Стоимость работ, указанная в п.1.2 не окончательная может быть изменена по фактически выполненным объемам в процессе производства работ.) дополнительных рабочих элементов и /или объем требуются согласования с Владелец Сетей Связи Заказчиком Основного договора.

2. Сроки оказания услуг

2.1. Субподрядчик обязуется оказать услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора в сроки, согласованные Сторонами. Начало работ в течение 3-х дней по подписания настоящего Договора и окончание в течение календарных дней. Субподрядчик обязан получить разрешения от Владельца Сетей Связи и пом Генеральному подрядчику получить разрешения Заказчика Основного контракта. Работы считаются завершенными после получения необходимых согласований.

3. Вознаграждение

3.1. За выполненные работы и согласования Субподрядчиком в соответствии с настоящим договором Генеральный подрядчик обязуется выплатить Субподрядчику вознаграждение в соответствии с приложением №1. Все изменения договорной стоимости, или одного из компонентов оформлять Дополнительным соглашением Сторон в письменном

well as from the provisions of other agreements, as well as any other legal acts that could contest the right to sign this Contract.

Appendix to the Contract:

Annex No.1 "Bill of Quantities for Contract Works"

Annex No.2 "Construction Drawings for Relocation of Telecommunication Lines"

In confirmation of the above, the parties have signed this contract:

General Contractor (Customer):

**„ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK
İNŞAAT TİCARET ve SANAYİ” SRL**

MD-3801, mun. Comrat, Uta Gagauzia,
50 Pobeda str.

IBAN: MD68V1022241500000118MDL

Bank: BC "Victoriabank" S.A. branch no. 15 Comrat

f/c: 1018611002761

078 945 241

Administrator

Bekir Kaya



положений их учредительных документов, внутренних регламентов и иных подобных документов, а также из положений иных договоров, а также любых иных правовых актов.

Приложение к договору:

Приложение № 1: «Смета к Договору Подряда»

Приложение № 2: «Строительные Чертежи для Переноса Сетей Связи»

В подтверждение выше указанного стороны подписали настоящий контракт:

Subcontractor (Субподрядчик):

S.A. „COMPANIA ELECTRICĂ”

MD-2002, mun. Chişinău, str. Plaiului, 2

c/f 1003600092733, c/ TVA 0200871

MD20ML000000222492500705


BC «Moldindconbank» S.A., suc. Centru

BIC MOLDMD2X309

tel. 50-50-47, fax. 52-15-94

Administrator

Eni Maria



NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
pe luna decembrie 2019

	Cod fiscal
Investitor (General Contractor-Customer) "ONUR TAAHHUT TASIMACILIK INSAAT TICARET ve SANAYI" SRL	1018611002761
Subcontractor SA"COMPANIA ELECTRICA"	1003600092733 / 0200871

Contract № OTT19-100 din 30 august 2019

Denumirea obiectului de executat si adresa

RSP/W9/02 : Construction of M3 Porumbrei-Cimisliia road, km 0+000-km 19+010,
relocation of telecommunication cables. (RSP/W9/02 :Строительство
дорогу M3 Porumbrei- Cimisliia, km 0+000- km 19+010, перенос сетей связи)
(km 9+756)

11.5-12-19

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorul general -
beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
In preturile anului 2019			
Total	116 967,96	73 254,62	
TVA cota "0%"	0,00	0,00	
TOTAL :	116 967,96	73 254,62	

General Contractor-Customer (Investitor)


"ONUR TAAHHUT TASIMACILIK INSAAT
TICARET ve SANAYI" SRL

(functia, numele, semnatura)

Subcontractor (subantreprenor)

SA"COMPANIA ELECTRICA"

(functia, numele, semnatura)



NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
pe luna decembrie 2019

	Cod fiscal
Investitor (General Contractor-Customer) "ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TICARET ve SANAYI" SRL	1018611002761
Subcontractor SA"COMPANIA ELECTRICA"	1003600092733 / 0200871

Contract Nr OTT19-100 din 30 august 2019

Denumirea obiectului de executat si adresa

RSP/W9/02 : Construction of M3 Porumbrei-Cimişlia road, km 0+000-km 19+010,
relocation of telecommunication cables. (RSP/W9/02 :Строительство дороги
M3 Porumbrei- Cimişlia, km 0+000- km 19+010, перенос сетей связи) (km
1+041)

11.4-12-19

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general - si de catre antreprenorul general -
beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
In preturile anului 2019			
Total		116,085.07	
TVA cota "0%"		0.00	
TOTAL :		116,085.07	

General Contractor-Customer (Investitor)

"ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT
TICARET ve SANAYI" SRL

(functia, numele, semnatura)


Ataol Akkose

Gökben Köhn

Subcontractor (subantreprenor)

SA"COMPANIA ELECTRICA"

(functia, numele, semnatura)



NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
pe luna decembrie 2019

	Cod fiscal
Investitor (General Contractor-Customer) "ONUR TAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TİCARET ve SANAYİ" SRL	1018611002761
Subcontractor SA"COMPANIA ELECTRICA"	1003600092733 / 0200871

Contract No OTT19-101 din 30 august 2019

Denumirea obiectului de executat si adresa

RSP/W9/03 : Construction of M3 Comrat bypass, km 0+000-km 18+263,
relocation of telecommunication cables. (RSP/W9/03 :Строительство
объездной дороги М3 Комрат, km 0+000-km 18+263, перенос сетей связи.)
(km 14+715 (Orange))

11.10-12-19

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorul general -
beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
In preturile anului 2019			
Total		21.163,53	
TVA 20%		0,00	
TOTAL :		21.163,53	



General Contractor-Customer (Investitor)

"ONUR TAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT
TİCARET ve SANAYİ" SRL

(functia, numele, semnatura)

Subcontractor (subantreprenor)

SA"COMPANIA ELECTRICA"



NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
pe luna decembrie 2019

Cod fiscal	
Investitor (General Contractor-Customer) "ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TICARET ve SANAYI" SRL	1018611002761
Subcontractor SA"COMPANIA ELECTRICA"	1003600092733 / 0200871

Contract Nr OTT19-101 din 30 august 2019

Denumirea obiectului de executat si adresa

RSP/W9/03 : Construction of M3 Comrat bypass, km 0+000-km 18+263,
relocation of telecommunication cables.(RSP/W9/03 :Строительство
объездной дороги М3 Комрат, km 0+000-km 18+263, перенос сетей связи.)
(km17+958,km8+490)

11.11-12-19

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorul general -
beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
In preturile anului 2019			
Total		68.375,58	
TVA 20%		0,00	
TOTAL :		68.375,58	

General Contractor-Customer (Investitor)

"ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT
TICARET ve SANAYI" SRL

(functia, numele, semnatura)

Subcontractor (subantreprenor)

SA"COMPANIA ELECTRICA"

(functia, numele, semnatura)

an. 2019

NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
pe luna decembrie 2019

	Cod fiscal
Investitor (General Contractor-Customer) "ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TICARET ve SANAYI" SRL	1018611002761
Subcontractor SA"COMPANIA ELECTRICA"	1003600092733 / 0200871

Contract № OTT19-101 din 30 august 2019

Denumirea obiectului de executat si adresa

RSP/W9/03 : Construction of M3 Comrat bypass, km 0+000-km 18+263,
relocation of telecommunication cables.(RSP/W9/03 :Строительство
объездной дороги М3 Комрат, km 0+000-km 18+263, перенос сетей связи.)
(km 14+715)

11.12 - 12-19

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorul general -
beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
In preturile anului 2019			
Total		60.516,25	
TVA 20%		0,00	
TOTAL :		60.516,25	


General Contractor-Customer (Investitor)

"ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT
TICARET ve SANAYI" SRL

(functia, numele, semnatura)

Subcontractor (subantreprenor)

SA"COMPANIA ELECTRICA"



NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
pe luna noiembrie 2019

	Cod fiscal
Investitor (General Contractor-Customer) "ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TICARET ve SANAYI" SRL	1018611002761
Subcontractor SA"COMPANIA ELECTRICA"	1003600092733 / 0200871

Contract № OTT19-98 din 30 august 2019

Denumirea obiectului de executat si adresa

RSP/W9/02 : Construction of M3 Porumbrei-Cimişlia road, km 0+000-km

19+010, relocation of the overhead power cables lines of 0,4-10kV. (RSP/W9/02

:Строительство дороги M3 Porumbrei- Cimişlia, km 0+000- km 19+010,

перенос электрических сетей 0,4-10кВ)

4.1-11-19

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorul general -
beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
In preturile anului 2019			
Total	639 220,92	230 085,38	
TVA cota "0%"	0,00	0,00	
TOTAL :	639 220,92	230 085,38	

General Contractor-Customer (Investitor)

"ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT
TICARET ve SANAYI" SRL

(Signature)
(functia, numele, semnatura)

Subcontractor (subantreprenor)

SA"COMPANIA ELECTRICA"

(Signature)
(functia, numele, semnatura)



NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
pe luna noiembrie 2019

	Cod fiscal
Investitor (General Contractor-Customer) "ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TİCARET ve SANAYİ" SRL	1018611002761
Subcontractor SA"COMPANIA ELECTRICA"	1003600092733 / 0200871

Contract Nr **OTT19-99** din 30 august 2019

Denumirea obiectului de executat si adresa

RSP/W9/03 : Construction of M3 Comrat bypass, km 0+000-km 18+263,
relocation of the overhead power cables lines of 0,4-10kV. (RSP/W9/03:
Строительство обьездной дороги М3 Комрат, км 0+000-км 18+263,
перенос электрических сетей 0,4-10кВ)

4.3-11-19

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorul general -
beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
In preturile anului 2019			
Total	435 875,74	223 836,50	
TVA cota "0%"	0,00	0,00	
TOTAL :	435 875,74	223 836,50	

General Contractor-Customer (Investitor)

"ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT
TİCARET ve SANAYİ" SRL

Ataol AKKÖSE
(functia, numele, semnatura)

Subcontractor (subantreprenor)

SA"COMPANIA ELECTRICA"

[Signature]
(functia, numele, semnatura)

NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
pe luna noiembrie 2019

		Cod fiscal
Investitor (General Contractor-Customer) "ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TICARET ve SANAYI" SRL		1018611002761
Subcontractor SA"COMPANIA ELECTRICA"		1003600092733 / 0200871

CONTRACT No: OTT19-99 dated 30.08.2019, Annex no. 1 to ADDENDUM
no.1 of 08.11.2019

Denumirea obiectului de executat si adresa: *Строительство обьездной дороги М3*

Комрат, км 0+000-км 18+263. Перенос электрических сетей 10кВ- железная
дорога.

Km: 1+900 Railway 10kV

4.5-11-19

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorul general -
beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
In preturile anului 2019			
Total		157 605,98	
TVA cota zero "0%"		0,00	
TOTAL :		157 605,98	

General Contractor-Customer (Investitor)
"ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT
TICARET ve SANAYI" SRL

[Signature]
[Stamp: ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TICARET ve SANAYI SRL, 1018611002761]

Subcontractor (subantreprenor)
SA"COMPANIA ELECTRICA"

[Signature]
[Stamp: SA"COMPANIA ELECTRICA", 1003600092733]



an. 2019



NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
pe luna ~~decembrie~~ 2019-

februarie 2020

	Cod fiscal
Investitor (General Contractor-Customer) "ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TİCARET ve SANAYİ" SRL	1018611002761
Subcontractor SA"COMPANIA ELECTRICA"	1003600092733 / 0200871

Contract № OTT19-100 din 30 august 2019

Denumirea obiectului de executat si adresa

RSP/W9/02 : Construction of M3 Porumbrei-Cimişlia road, km 0+000-km

19+010, relocation of telecommunication cables. (RSP/W9/02

:Строительство дороги M3 Porumbrei- Cimişlia, km 0+000- km 19+010,

перенос сетей связи) (km18+900-km19+000)

2.4-02-2020

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorul general -
beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
In preturile anului 2019			
Total		231.172,75	
TVA cota "0%"		0,00	
TOTAL :		231.172,75	

General Contractor-Customer (Investitor)

"ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT
TİCARET ve SANAYİ" SRL

(functia, numele, semnatura)



Akkose
Gökten Kaplan

Subcontractor (subantreprenor)

SA"COMPANIA ELECTRICA"

(functia, numele, semnatura)



30/01

" " an. 2019

NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
pe luna decembrie 2019

februarie 2020

Cod fiscal	
Investitor (General Contractor-Customer) "ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TİCARET ve SANAYİ" SRL	1018611002761
Subcontractor SA"COMPANIA ELECTRICA"	1003600092733 / 0200871

Contract № OTT19-99 din 30 august 2019

Denumirea obiectului de executat si adresa

RSP/W9/03 : Construction of M3 Comrat bypass, km 0+000-km 18+263,
relocation of the overhead power cables lines of 0,4-10kV. (RSP/W9/03:
Строительство объездной дороги М3 Комрат, км 0+000-км 18+263,
перенос электрических сетей 0,4-10кВ) (km17+958)

2.2 - 02 2020

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorul general -
beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor


Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
In preturile anului 2019			
Total		66.043,70	
TVA cota "0%"		0,00	
TOTAL :		66.043,70	

General Contractor-Customer (Investitor)
"ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT
TİCARET ve SANAYİ" SRL



Ataol AKYÖZ

Subcontractor (subantreprenor)
SA"COMPANIA ELECTRICA"



NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
pe luna decembrie 2019

februarie 2020

	Cod fiscal
Investitor (General Contractor-Customer) "ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TİCARET ve SANAYİ" SRL	1018611002761
Subcontractor SA"COMPANIA ELECTRICA"	1003600092733 / 0200871

Contract № OTT19-100 din 30 august 2019

Denumirea obiectului de executat si adresa

RSP/W9/02 : Construction of M3 Porumbrei-Cimişlia road, km 0+000-km 19+010,
relocation of telecommunication cables. (RSP/W9/02 :Строительство дороги
M3 Porumbrei- Cimişlia, km 0+000- km 19+010, перенос сетей связи)
(+plus)(18+900-19+000)

2.5 - 02 - 2020

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorul general -
beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilitatilor
A	1	2	3
In preturile anului 2019			
Total		48.298,60	
TVA cota "0%"		0,00	
TOTAL :		48.298,60	

General Contractor-Customer (Investitor)
"ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT
TİCARET ve SANAYİ" SRL

(functia, numele, semnatura)



Handwritten signature: Akkoy
Handwritten signature: Gökhan Kaplan

Subcontractor (subantreprenor)
SA"COMPANIA ELECTRICA"

(functia, numele, semnatura)



Handwritten signature
Handwritten date: 30/01

" " " an. 2019

NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
pe luna ianuarie 2019

Investitor (General Contractor-Customer) "ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TICARET ve SANAYI" SRL	Cod-fiscal 1018611002761
Subcontractor SA"COMPANIA ELECTRICA"	1003600092733 / 0200871

Contract № OTT19-101 din 30 august 2019

Denumirea obiectului de executat si adresa

RSP/W9/03 : Construction of M3 Comrat bypass, km 0+000-km 18+263,
relocation of telecommunication cables. (RSP/W9/03 : Строительство
объездной дороги М3 Комрат, km 0+000-km 18+263, перенос сетей связи.)
(km 17+958 PLUS+)

3.1-01-2020

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorul general -
beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor


Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
In preturile anului 2019			
Total		64.130,71	
TVA cota "0%"		0,00	
TOTAL :		64.130,71	

General Contractor-Customer (Investitor)
"ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT
TICARET ve SANAYI" SRL

(functia, numele, semnatura)

Subcontractor (subantreprenor)
SA"COMPANIA ELECTRICA"

an. 2019



NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
pe luna septembrie 2020

	Cod fiscal
Investitor (General Contractor-Customer) "ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TICARET ve SANAYI" SRL	1018611002761
Subcontractor SA"COMPANIA ELECTRICA"	1003600092733 / 0200871

Contract № OTT20-R6-98 din 03.08.2020

Denumirea obiectului de executat si adresa

**Reabilitarea drumului R6 Chisinau -Orhei-Balti , sector 1 km 99+530-
km111+230 sector 2 km 76+700-km 94+700 si podul la km 72+944, Cartea nr. 8
Reamplasarea liniilor de telecomunicatii**

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorul general -
beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor

4.1-10-2020

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
In preturile anului 2020			
Total		96 200,00	
TVA cota "0" %		0,00	
TOTAL :		96 200,00	

General Contractor-Customer (Investitor)
"ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT
TICARET ve SANAYI" SRL

(functia, numele, semnatura)

Subcontractor (subantreprenor)
SA"COMPANIA ELECTRICA"

(functia, numele, semnatura)

an. 2020



DECLARAȚIE
privind experiența similară

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. ____
din " ____ " ____ 20 ____

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcție a sistemului de iluminare publică în comuna Risipeni, raionul Falești
2. Numărul și data contractului Nr. 15, din 15 aprilie, a. 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comuna Risipeni
4. Adresa beneficiarului s. Risipeni, r-nul Falești
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1352345,42 lei</u>	<u>76446,87 dol SUA</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1383344,88 lei</u>	<u>78199,25 dol SUA</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2 luni
 - b) efectiv realizată 2 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr1 din 20.04.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu se aplica
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 10.10.2022

Semnat: _____

Nume: ENI Maria

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: "COMPANIA ELECTRICA" SRL






ACHIZIȚII PUBLICE

Digitally signed by Eni Maria
Date: 2022.10.10 16:30:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 15



**privind achiziția prin cererea ofertelor de prețuri a lucrărilor la obiectul
„Lucrări de construcție a sistemului de iluminare publică
în comuna Risipeni, raionul Fălești”**

03 aprilie 2019

s. Risipeni, rl Fălești

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1549650710421 din data 26 februarie 2019, între Primăria comunei Risipeni, raionul Fălești, cu sediul în s.Risipeni, rl.Fălești, str. Unirii nr.77, telefon: 0 259 59 236, fax: 0 259 59 238, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601002603, înregistrată în Registrul de Stat cu nr.42187 la 25.07.2007, reprezentat prin primarul comunei Risipeni, dl Mosoreti Dmitri, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.A. „Compania Electrica” cu sediul în mun.Chișinău, str. Plaiului nr.2, telefon: 0 22 505 047 fax: 0 22 521 594, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600092733, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența seria A MMII nr. 015041 din 12 .01.2005, eliberată de Camera de Licențiere a R.Moldova la 22.02.2005, prelungită până la 21.02.2020 pentru genurile de activitate: Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică, etc.,reprezentat prin director, dna Eni Maria, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările la obiectul **„Lucrări de construcție a sistemului de iluminare publică în comuna Risipeni, raionul Fălești”** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de recepție a lucrărilor finalizate la îndreptarea pilonilor și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor, în temeiul Capitolul II al Hotărârii Guvernului nr.285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea regulamentului de recepție a construcțiilor și instalățiilor aferente.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție la terminarea lucrărilor. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Comisia de recepție recomandă admiterea recepției în cazul în care nu există obiecții sau în situațiile când cele care s-au consumat nu sunt de natură să afecteze utilizarea lucrării conform destinației sale. Comisia de recepție recomandă amânarea recepției în cazul când: se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări-montaj prevăzute de

proiect, lipsesc avizele organelor respective de control; construcția prezintă vicii a căror remediere este de durată și care dacă nu ar fi făcută ar diminua considerabil utilitatea lucrării; există în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor și este nevoie de încercări suplimentare și expertize pentru a le clarifica; obiectul a fost construit cu abateri de la documentația de execuție; obiectul a fost construit nelegitim (fără certificat de urbanism, fără proiect, fără autorizație de construcție).

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1 352 345,42 lei MD (Un milion trei sute cincizeci și două mii trei sute patruzeci și cinci lei, 42 bani), inclusiv TVA 225 390,90 lei MD. (două sute douăzeci și cinci mii trei sute nouăzeci lei, 90 bani)

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 30 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive

de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

3.8 Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

3.9 După executarea lucrărilor de către Antreprenor, Beneficiarul va aproba executarea lucrărilor ca fiind executate. Această aprobare va consta în verificarea dacă lucrările au fost executate conform condițiilor prezentului Contract și conform Caietului de sarcini și devizelor locale, dacă cheltuielile indicate pentru executarea lucrărilor sunt confirmate prin documente primare în sensul legii contabilității nr.113 din 27.04.2007.

3.10 În cazul în care în perioada de aprobare se stabilește că lucrările nu au fost executate conform condițiilor prezentului Contract și în parametrii descriși în documentația de proiect, sau dacă cheltuielile indicate pentru executarea lucrărilor nu sunt confirmate prin documente primare, Beneficiarul va acorda Antreprenorului în termen de cel mult 30 zile calendaristice pentru înlăturarea neajunsurilor. În cazul dacă în termenul suplimentar acordat nu au fost înlăturate neajunsurile, se va considera că lucrările nu sunt executate conform condițiilor prezentului Contract.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;
- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.


13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL	BENEFICIARUL
Adresa poștală: MD-2002 Str.Plaiului nr.2, mun.Chișinău	Adresa poștală: MD- 5946 str.Unirii nr.77, s.Risipeni,rl Fălești,
Telefon: 0 22 505 547	Telefon: 0 259 59 236
Cod fiscal: 1003600092733	Cod fiscal: 1007601002603
Banca: BC Moldinconbank S.A.,suc.Centru	Banca:Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat
Cod:BIC MOLDMD2X309	Cod: 226621
IBAN MD 20ML000000222492500705	IBAN: MD81TRPDAL319230G10630AC

15.SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL: Maria Eni



BENEFICIAR: Dmitri Mosoreti



INVESTITOR Primăria comunei Risipeni.

Digitally signed by Eni Maria
Date: 2022.10.10 16:30:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr.1 din 20 Aprilie 2020.

Obiectul **Lucrării de construcție a sistemului de iluminat din comuna Risipeni , raionul Fălești** este executat în cadrul contractului **nr.15 din 03 Aprilie** încheiat între **Primăria comunei Risipeni , raionul Fălești și S.A. “ Compania Electrică”** pentru lucrările de **de construcție a sistemului de iluminat din comuna Risipeni , raionul Fălești**

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr .1 din **03 Aprilie 2019** valabil până la **15 Decembrie 2019** de către **S.A. “ Compania Electrică”**

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul **_05 Aprilie 2020_**, fiind formată din: Președintele comisiei ;Primarul Comunei Risipeni - **Mosareti Dumitru.**

Membrii comisiei Scretarul Consiliului Local-

Coliban Nelli.

Contabil șef-

Rusu Dora.

Consilier local-

Lupușor Gheorghe.

Responsabil etnic-

Butuc Veceslav.

Dirijinte de șantier-

Ciobanu Viorel.

2. Au mai participat la recepție: **Alexei Dolghii** (Proiectant).

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

a) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

b) lucrările au fost complet terminate la data de **04 Iulie 2019**;

c) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

d) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;

e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

f) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de **04 Iulie 2019** pînă în prezent, respectiv pe o durată de _două luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

j) valoarea obiectului este de **1383344,88 lei**, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: **Egzaminarea obiectului și a documentației de execuție.**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

_Executarea totală a lucrărilor și comportarea corespunzător bună în perioada de garanție a obiectului.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Admiterea recepției finale a obiectului.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral adresa poștală s **.Risipeni r-nul Fălești**, destinația **Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat** compus din următoarele construcții

la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform
certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.


7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și _____ anexe numerotate, cu un total
de _____ file, a fost încheiat astăzi 20 Aprilie 2020 la 10.00 în 5 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: Primarul com. Risipeni – Mosareti Dumitru

Membri comisiei:

Secretarul Consiliului local	Coliban Nelli
Contabil șef	Rusu Dora
Consilier local	Lupușor Gheorghe
Responsabil Tehnic	Butuc Veceslav
Dirijinte de șantier	Ciobanu Viorel





TRANSMISĂ
EXECUTANTULUI

PRIMITĂ
INVESTITORUL

S.A. Compania Electrică

Primăria comunei Risipeni

"20" Aprilie 2020

"20" Aprilie 2020


L.Ș. _____ Sofroniuc M.

L.Ș. _____ Mosareti D.



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL FĂLEȘTI
PRIMĂRIA COMUNEI RISIPENI

MD 5946 COD FISCAL 1007601002603
Tel.+37325959236, fax +37325959238
E-mail:risprim@yahoo.com



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ФАЛЕШТСКИЙ РАЙОН
ПРИМЭРИА КОММУНЫ РИСИПЕНЬ
МД 5946 ФИСКАЛЬНЫЙ КОД 1007601002603
Тел.+37325959236, факс +37325959238
E-mail:risprim@yahoo.com

Nr. 35 din 24 februarie 2020

Digitally signed by Eni Maria
Date: 2022.10.10 16:30:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



S.A.COMPANIA ELECTRICA

Doamnei Victoria Smirnova

SCRISOARE DE RECOMANDARE

S.A."COMPANIA ELECTRICA" a efectuat **"Lucrări de construcție a sistemului de iluminare publică în comuna Risipeni r-nul Fălești"** conform contractului nr.15 din 03 aprilie 2019.

Lucrările au fost efectuate calitativ, în termenii stabiliți, conform prețurilor cu respectarea tehnicii de securitate și contractului de antrepriză. Specialiștii firmei au dat dovadă de corectitudine și disciplină.

În concluzie, recomandăm **S.A."COMPANIA ELECTRICA"** și altor agenți economici, ca fiind una stabilă, de încredere, dotată cu tehnică și utilaj modern.

**Primarul
comunei Risipeni**



/Dmitri Mosoreti/

DECLARAȚIE

Privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Reabilitarea utilităților (obiective de semafoare, rețeaua de contact, rețele electrice 0,4/6/10kV , etc) a bd. Ștefan cel Mare și Sfint, bd. Negruzzi, str. V. Alecsandri mun.Chîșinău	Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație	Antreprenor	63 170 766,50 / 55 782 609,55	22	Nr.1 din 14.12.18
2	Reparația bd.Ștefan cel Mare și Sfint, reconstrucția rețelelor de iluminare externă (iluminarea festivă, alimentarea cu energie electrică a stațiilor de transport public)	Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație	Antreprenor	3 192 661,42/ 3 192 661,42	2	
3	Lucrari privind implimentarea masurilor de eficienta energetica pentru reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public din or. Rezina, r-l Rezina	PRIMARIA ORASUL REZINA	Antreprenor	5404362,95/ 5352201,26	5	Nr1 din 12.12.2017
4	Reparația rețelelor de iluminat public sector Budești II, str.Calea Moșilor, str.Alba-Iulia, str.Calea Ieșilor, bd.Moscovei, str.Kiev, bd.Mircea cel Bătrîn, str.Ciuflea, str.Viaduct Botanica, str.Muncești.	DGTPCC, mun. Chisinau, str. Lazo, 18	Antreprenor	14 281 298,69 lei / 14 281 150,02lei	5	
5	Reconstrucția centrului comercial în or.Orhei. Construcția imobilului din str.V.Lupu 118 or.Orhei	"FARMCOMPLEX PRIM" S.R.L., mun.Chisinau, bd.Traian 22	Antreprenor	4 800 000,00 lei / 2 918 000,00 lei	2	
6	Reparația capitală a str. Ion Creanga (tronson cuprins între str. Alba Iulia – bd. Ștefan cel Mare și Sfint) mun. Chisinau (obiect 3050).	SRL"VARINCOM", or.Chisinau, bd.Guza Voda 178 ap.12	Antreprenor	7 816 415,50 lei / 7 394 193,34 lei	3	

Digitally signed by Eni Maria
Date: 2022.10.10 15:38:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



7	Ansamblu rezidential cu obiective de menire social-culturala si parcuri auto subterane din str.N.Testemiteanu 3, mun.Chisinau	SRL"ENERGOTEHC OMPLLET", mun.Chisinau, str.Armeniasca 44/2	Antreprenor	6 719 454,97 lei / 3 843 770,74 lei	2	
8	Reabilitarea capitala a iluminatului public din parcul "Valea Trandafirilor", mun.Chisinau (lucrari suplimentare)	DGTPCC, mun. Chisinau, str. Lazo, 18	Antreprenor	715 296,31 lei / 715 296,31 lei	1	
9	Lucrări de construcție a sistemului de iluminare publică în comuna Risipeni, raionul Făleşti	Primăria comunei Risipeni raionul Făleşti	Antreprenor	1 352 345,42 lei / 1 352 339,54 lei	2	Nr.1 din 20.04.2020
10	Reparația rețelelor de iluminat public sector Budești II, str.Calea Moșilor, str.Alba-Iulia, str.Calea leșilor, bd.Moscovei, str.Kiev, bd.Mircea cel Bătrîn, str.Ciuflea, str.Viaduct Botanica, str.Muncești. Lucrari suplimentare	DGTPCC, mun. Chisinau, str. Lazo, 18	Antreprenor	2 109 614,48 lei / 2 109 614,48 lei	2	
11	Lucrari de constructie la fabrica de medicamente SC"BALKAN PHARMACEUTICALS" SRL	SC "BALKAN PHARMACEUTICA LS" SRL	Antreprenor	5000000/ 14 825 594,00	12	
12	Lucrari de restabilire a iluminatului electric exterior pe teritoriul IMSP IO	IMSP Institutul Oncologic	Antreprenor	960842.45/ 999582.38	2	
13	Renovarea LEA-0,4-10 kV, LEC-10 kV , Modernizarea bransamentelor monofazate si trifazate	SA"RED-NORD"	Antreprenor	/ 3804213,95	6	
14	Renovarea iluminatului public, sector: str.Orhei - str.Lomonosov, or.Rezina-podul peste raul Nistru, or. Ribnita	UNDP	Antreprenor	564185,61/ 564179,9	1	
15	Reparatia nodului rutier amplasat pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol-Frontiera cu Ucraina, km 133-710. Iluminat electric exterior.	SC "PODURI PRIM" SRL	Antreprenor	2001752,87/ 560172,58	2	
16	Rețele exterioare de iluminare. Relocarea rețele exterioare LEA-10 kV	SC "PODURI PRIM" SRL	Antreprenor	304817,48 /304817,48	1	
17	RSP/W9/02 : Строительство дороги М3 Porumbrei-Cimișlia, km 0+000- km 19+010, перенос электрических сетей 0,4-10кВ)	"ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TİCARİET ve SANAYİ" SRL	Antreprenor	944284,82/ 881388,62	4	
18	RSP/W9/03: Строительство обьездной дороги М3 Комрат, км 0+000-км 18+263,	"ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TİCARİET ve SANAYİ" SRL	Antreprenor	1384935,87/ 1107497,56	5	

	перенос электрических сетей 0,4-10кВ					
19	Lucrari de iluminare stadion in s. Lozova	„Federatia Moldoveneasca de Fotbal”	Antreprenor	3641200/ 3956148	12	
20	Deservire tehnica a instalatiilor de alimentare cu energie electrica 0.4-10kV	ICS”Ericsson Telecomunicati ons”SRL	Antreprenor	Conf. procesului verbal de executare lucrari /713545	12	
21	Alimentarea cu energie electrica a gospodariei SRL”Agrofactory”	SRL”Agrofactory”	Antreprenor	428674.18/ 436404.24	1	
22	Lucrari de montare LEA-0,4kV PT-274IG, FI,2 s. Ignatei , r-nul Rezina	SA”RED-NORD Balti”	Antreprenor	Conf. procesului verbal de executare lucrari / 421484.28	Termenii pina la finalizare lucrari	
23	Constructia retelelor electrice spre subzona Ciadir-Lunga a Zonei Economice Libere „Valcanes”. Retele electrice externe	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	Antreprenor	1823582/ 2052224	2	
24	Reparatia drumului „R21Orhei-Bravicea –Calarasi-. Km13. 13-18.36 (sector Vatici – Morozeni)”. Stramutarea retelelor exterioare de alimentare cu energie electrica. Comunicatii telefonice si semnalizare externa.	SRL”GENESIS INTERNATIONAL”	Antreprenor	325913/ 320469	1	
25	Reconstructia retelelor de contact pentru virarea si dezvoltarea liniilor de troleibuz in zona centrala de la str. Grigore Vieru Pina la str. Vasile Alecsandri din or. Chisinau , inclusiv intretinerea lucrarilor executate.	Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie	Antreprenor	7501284/ 8225143	3	Nr1 din 17.05.2021
26	Renovarea LEA-0,4-10 kV, LEC-0,4-10 kV , Modernizarea bransamentelor monofazate si trifazate	SA”RED-NORD”	Antreprenor	Conf. procesului verbal de executare lucrari / 9 271 903	/8	
27	Перенос и подключение сетей электроснабжения к общеобразовательному комплексу им. Р.Т.Эрдоган, мун. Комрат (Stramutare si conectare la retea de curent electric a blocului gimnazial nimele R.T. Erdogan, mun. Comrat.	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	Antreprenor	151365,59/ 151365,59	2	Nr22-01/22 din 15.02.22
28	Строительство инженерных коммуникаций (электроснабжения) к стадиону в мун. Комрат ул. Ленина15а.	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	Antreprenor	398949,38/ 398949,38	1.5	Nr09-08/21 din 11.08.2021



29	Lucrari de iluminat stradal s. Colonita, mun Chisinau	Primaria s. Colonita	Antreprenor	299879.90/ 299847.31	3.0	
30	Работы по реконструкции троллейбусной контактной сети, сети наружного освещения, светофорных объектов мун. Бэлць (Lucrari la reconstructia retelelor de contact la linia de troleibuz, retelelor de iluminat exterior, retelelor obiective semafoare, or Balti)	IM "Directia de troleibuze din or. Balti"	Antreprenor	403972.97 euro// 403972.97 euro/	7.0	Nr1 din 21.02.2022

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

* sunt mentionate obiecte mai mari ca valoare de 100 000lei

Semnat: _____

Nume: Eni M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "Compania Electrică" SRL



REPUBLICA



MOLDOVA

Consiliul municipal Chișinău

Direcția generală transport public și căi de comunicație

Chișinău, MD 2004, str. S. Lazo, 18, Tel 20-46-90, Fax 20-46-66, 20-46-58
E-mail: dirtrans@mail.md

31.10.2016 nr 01-2-518
La nr _____ din _____

ORGANELOR COMPETENTE

Scrisoare de recomandare

S.A. „Compania Electrica” a executat lucrările de reabilitare a utilităților str. V. Alecsandri, bd. C. Negruzzi, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, mun. Chișinău. Colectivul întreprinderii dispune de cunoștințe tehnice, a îndeplinit la timp și calificat toate obiectivele prevăzute. Normele de securitate a muncii, prevenirea accidentelor, cerințele de protecție și igienă a muncii se respectă pe deplin. Direcția generală transport public și căi de comunicație este mulțumită de calitatea lucrărilor executate și recomandă S.A. „Compania Electrica” beneficiarilor pentru colaborare.

Șef al Direcției



Igor Gamrețki



**ПРОГРАММА ЗЕЛЕННЫХ ГОРОДОВ, ПРОЕКТ РАЗВИТИЕ
ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ТРАНСПОРТА МУН.БЭЛЦЬ**

КОНТРАКТ №GrCF_BTP03

Работы по реконструкции троллейбусной контактной сети

Июнь, 2021г., мун. Бэлць, Республика Молдова



[Handwritten signature]
1/8

КОНТРАКТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

НАСТОЯЩЕЕ КОНТРАКТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ заключено «25» июня 2021г. МЕЖДУ

(1) МП «Троллейбусное Управление мун. Бэлць», юридический адрес: 132, ул. Дечебал, 3121, г.Бэлць, Молдова (далее именуемое «Заказчик»), и

(2) ООО «Компания Электрикз»¹, юридический адрес: 2, ул. Плаюлуй, MD2002, Кишинев, Молдова (далее именуемое «Подрядчик»).

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Заказчик провел конкурс на выполнение **Работ по реконструкции троллейбусной контактной сети** и принял заявку Подрядчика на выполнение и завершение указанных работ и устранение любых выявленных в них дефектов, а также согласился выплатить Подрядчику цену Контракта **EUR 403,972.97 (четыреста три тысячи девятьсот семьдесят два и 97/100) без НДС и таможенных пошлин**, или иную сумму, которая может причитаться ему согласно положениям Контракта, в сроки и порядке, предусмотренные Контрактом.

Заказчик и Подрядчик договорились о нижеследующем:

1. В настоящем контрактном соглашении слова и выражения имеют те же значения, что и в документах, входящих в состав Контракта, на которые делаются ссылки.

2. Ниже приведены документы в порядке приоритета, входящие в состав настоящего Контракта и являющиеся его неотъемлемой частью. Настоящее контрактное соглашение имеет преимущественную силу по отношению ко всем другим документам, входящим в состав Контракта.

(a) Извещение о принятии конкурсной заявки; (b) Конкурсная заявка Подрядчика; (c) Дополнения №№ к конкурсной документации (*Не применяется*); (d) Особые Условия Контракта; (e) Общие условия Контракта; (f) Формы обеспечений; (g) Требования.

3. С учетом согласия Заказчика на осуществление выплат Подрядчику в соответствии с настоящим Контрактом, Подрядчик настоящим обязуется перед Заказчиком выполнить указанные работы с последующим устранением всех выявленных в них дефектов согласно положениям Контракта.

4. Все платежи, причитающиеся Подрядчику по настоящему Контракту, будут производиться только на следующие банковские счета:

Название счета получателя:	Compania Electrica S.R.L
Номер счета получателя (IBAN):	MD29ML000000002251409964
Название банка получателя:	BC Moldindconbank S.A.
Адрес банка получателя:	mun, Chisinau, Moldova
БИК:	MOLDMD2X309


5. Заказчик настоящим обязуется заплатить Подрядчику за выполнение и завершение указанных работ с устранением всех выявленных в них дефектов цену Контракта или иную сумму, причитающуюся ему согласно положениям Контракта, в сроки и порядке, предусмотренные Контрактом.

Контракт заключается в соответствии с законодательством **Республики Молдова** в день, месяц и год, указанные выше.

Подписано от имени и по поручению Заказчика

Подписано от имени и по поручению Подрядчика


В.М. Калужный, Главный Инженер


М. Ени, Администратор

Кондрова, Главный бухгалтер

¹ Является правопреемником АО «Компания Электрикз» согласно «Решению о регистрации юридического лица в результате реорганизации путем преобразования» от 27.05.2021 №1093600092733 Службы регистрации юридических лиц г.Кишинева Департамента регистрации и лицензирования юридических лиц Агентства Государственных Услуг Республики Молдова

ЗАКАЗЧИК: МП «Троллейбусное Управление мун.Бэлць»

Акт приемки объекта по окончанию работ
№ 1 от 21.02.2022

Объект « Работы по реконструкции троллейбусной контактной сети» выполнен в соответствии с контрактом № GrCF_VTP03 от « 25 » июня 2021 года.

Работы были выполнены на основании авторизации №. 27 от 10.03.2021г.,
"Компания Электрикэ" О.О.О.

1. Комиссия по приемки объекта по окончанию работ, работала в период 21.02.2022г.
в составе:

Председатель

Брагарь А. – начальник УКСА единого заказчика

Члены:

Максимчук Е. - директору М.П. «Троллейбусное Управление мун.Бэлць»

Калужный В. – главный инженер

Бутук В. – технический надзор

Жилималай Ю. – начальник эксплуатации

2. А также на комиссии присутствовали:

Софронюк М. – представитель "Компания Электрикэ" О.О.О.

Чобану В. – главный инженер "Компания Электрикэ" О.О.О.

Афтени В. – проектировщик SC "Imoproiect" SRL

3. Приемочная комиссия по приемки объекта по окончанию работ в результате изучения и анализа выполненных работ и документов, содержащихся в Технической книжке, установила следующее:

- а) работы по специальностям выполнены и получены согласно приложению №. 1;
- б) работы были полностью завершены 21.02.2022г.;
- с) замечания комиссии по приемки объекта по окончанию работ, представлены в приложении №. 2;
- д) исполнительная техническая документация объекта укомплектована;



е) подрядчик провел инструктаж оперативного и технического

персонала Заказчика по всем вопросам эксплуатации и обслуживания опор, контактной сети и подвески;

ж) сооружение вело себя надлежащим образом в период с момента его завершения с

21.01.2022г. по настоящее время, соответственно в течение _____;

з) стоимость объекта составляет 403.972.97 €.

4. На основании сделанных выводов комиссия по приемки объекта по окончании работ предлагает:

Принять объект в эксплуатацию

5. Комиссия по приемки объекта по окончании работ обосновывает предложение следующим образом:

работы соответствуют с технической и качественной точки зрения требованиям
технического задания и технического проекта

6. Приемочная комиссия по приемки объекта по окончании работ рекомендует следующее:

принять объект в эксплуатации с 22.02.2022г.

7. Настоящий акт, содержащий 2 листа и 2 пронумерованных приложений, общим объемом 19 страниц, составлен сегодня
в 2х экземплярах.

8. Заключение Комиссии:

Председатель: Брагарь А.

Члены:

Максимчук Е.

Капожный В.

Бутук В.

Жилималай Ю.

Софронюк М.

Чобану В.

Афтени В.

"21" 02 2022

М.П. _____



Объект « Работы по реконструкции троллейбусной контактной сети» мун.
Бэлць

Замечания Комиссии по приемки объекта по окончанию работ

НЕТ

Комиссия по приемки объекта по окончанию работ:

Председатель:

Брагадэ

Члены:

Мисимчук Е.

Калюжный В.

Бутук В.

Жилималай Ю.

Софронюк М.

Чобану В.

Афтени В.



Republica Moldova
Primăria municipiului Bălți
Î.M. „Direcția troleibuze”
3100 mun. Bălți, str. Decebal, 132
Contul de decontare Nr.2251921392
la B.C. «Moldindconbank» S.A. or. Bălți
filiala Bălți, MOLDMD2X321
Tel. Șeful direcției 7-49-82
Aprovizionare 7-49-76
Contabilitatea 7-13-60



Республика Молдова
Примэрия муниципия Бэлць
М.П. „Троллейбусное управление”
3100 г.Бэлць, ул. Дечебал, 132
Расчетный счет № 2251921392
в А.К.Б. „Moldindconbank” м.Бэлць
Филиал Бэлць MOLDMD2X321
Тел. Директор 7-49-82
Служба МТС 7-49-76
Бухгалтерия 7-13-60

№ 91 от 08 февраля 2022 г.
На _____ от _____ 2022 г.

„COMPANIA ELECTRICĂ” S.R.L.
MD-2002, Republica Moldova
mun.Chisinau, str.Plalului, 2
IDNO 1003600092733

Nr. 13 11 februarie 2022

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

„Компания Электрикэ” О.О.О. осуществила работы по реконструкции троллейбусной контактной сети в мун. Бельцы. Работы были произведены качественно, согласно установленных сроков. Соблюдение техники безопасности, а также условия договора-подряда были первоочередными для специалистов компании. Работники фирмы показали себя квалифицированными, грамотными специалистами.

МП «Троллейбусное Управление мун. Бэлць» удовлетворено предоставленными услугами „Компания Электрикэ” О.О.О. и рекомендует данного подрядчика для выполнения электромонтажных работ на рынке Республики Молдова.

Директор
МП «Троллейбусное
Управление мун. Бэлць»



Е.Максимчук





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 59/20

04.10. 2020

mun. Chișinău

Cod CPV: 45231600-1

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1597042289062 din 24.08.2020, între **Direcția generală transport public și căi de comunicație**, cu sediul în mun. Chișinău, str. S.Lazo, 18, tel: 022-20-46-90, e-mail: dirtrans@pmc.md, IDNO 1007601009657, reprezentată prin Șef adjunct dl **Dumitru CEBAN**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și

SA „Compania Electrica”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Plaiului 2, telefon: 022 505-547, e-mail: compania.electrica@mail.ru, IDNO 1003600092733, reprezentată prin dna **Maria ENI** administrator general, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reconstrucție a rețelilor de contact pentru virarea și dezvoltarea liniilor de troleibuz în zona centrală de la str. Grigore Vieru până la str. Vasile Alecsandri din or. Chișinău, inclusiv întreținerea lucrărilor executate (repetat) în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.**

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **3 (trei) luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor, în termen de 10 zile lucrătoare.

În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **7 501 284,14 (șapte milioane cinci sute unu mii două sute optzeci și patru lei și paisprezece bani), inclusiv TVA.**

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, în timp de 10 zile lucrătoare.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele - verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% din suma totală a contractului.

3.5 Plata facturii finale se va efectua după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Recepția finală va fi efectuată în termen de 30 de zile după finisarea lucrărilor.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pentru cazurile cînd urmează să fie efectuate modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul de realizare a lucrărilor.

6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere.

Handwritten signatures and initials:
Rădu
Aș
Ștef

12.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

12.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

12.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la data de 31.12.2020.

13. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: SA „Compania Electrica”
mun. Chișinău str. Plaiului 2

Telefon: 022-505-547

Cod fiscal: 1003600092733

Banca: BC Moldincombank SA sect Centru

Cod: MOLDMD2X309

IBAN MD20ML00000022249500705

BENEFICIARUL

Adresa poștală: Direcția Generală Transport
Public și Căi de Comunicație
mun. Chișinău, str. S. Lazo 18

Telefon:

IDNO 1007601009657

TREZMD2X, MF Trezoreria regională Centru
Chișinău

MD 09TRPDAK312120B09746AE

14. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



Maria

Maria Eni

BENEFICIAR



Dumitru CEBAN

Sef DEF

Dina Popescu

Dina



Anexa nr. 1
la contractul nr. 52/20
din 04.10. 2020

INVESTITOR: Direcția generală transport public și căi de comunicație a Consiliului municipal Chișinău

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 17 mai 2021

privind lucrarea reconstrucția rețelelor de contact executată la obiectul bd. Grigore Vieru - str. Vasile Alecsandri în cadrul contractului nr. 52/20 din 07.10.2020 încheiat între Direcția generală transport public și căi de comunicație și S.A. „Compania Electrică” pentru lucrările de reconstrucție a rețelelor de contact pentru virarea și dezvoltarea liniilor de troleibuz în zona centrală de la bd. Grigore Vieru până la str. Vasile Alecsandri din or. Chișinău, inclusiv întreținerea lucrărilor executate (repetat).

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 348-c/20, eliberată de Primăria mun. Chișinău la 16.11.2020.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul luni 17 mai 2021

fiind formată din:

Ceban Dumitru – șef adjunct al Direcției generale transport public și căi de comunicație

Svaga Valentin – șef al Direcției lucrări edilitare a DGTP și CC

Copaci Lilian – șef al Direcției management în transport a DGTP și CC

But Veaceslav – director, Î.M.R.E.I. „Lumteh”

Ciornii Dorin – director, Î.M. „Regia Transport Electric”

Melnic Anatol – șef serviciu rețele electrice, Î.M. „Regia Transport Electric”

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Au mai participat la recepție:

Coiocarui Andrei – responsabil tehnic

Sofroniuc Mihail – director general, S.A. „Compania Electrică”

Flueras Valentina – inginer șef, I.M.P. „ChișinăuProiect”

Brusnic Anatol – proiectant, „ChișinăuProiect”

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Defecțiunile constatate sunt incluse în lista-anexă nr. 1.;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Identificarea cauzei neconformităților depistate.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Necesitatea asigurării nivelului de calitate pentru exploatarea sistemului de iluminat stradal în condiții de siguranță pentru pietoni.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Remediarea neconformităților în termen de 30 de zile

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:



Adresa obiectului mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru – str. Vasile Alecsandri destinația drumuri publice compus din construcții de rețele de contact.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și o anexă, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi luni 17 mai în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Ceban Dumitru

Membri: Svaga Valentin

Copaci Lilian

But Veaceslav

(numele, prenumele, semnătura)

Ciornii Dorin

Melnic Anatol


(numele, prenumele, semnătura)

9. Lucrarea „Reconstrucția rețelelor de contact pentru virarea și dezvoltarea liniilor de troleibuz în zona centrală de la bd. Grigore Vieru până la str. Vasile Alecsandri”, mun. Chisinau este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" " 2020


L.S.



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" " 2020

L.S.



Anexa nr.1

la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 1 din 14 mai 2011

Constatările comisiei de recepție

Nr. d/o	Lucrări de reconstrucție a rețelelor de contact pentru virarea și dezvoltarea liniilor de troleibuz în zona centrală de la bd. Grigore Vieru până la str. Vasile Alecsandri din or. Chișinău, inclusiv întreținerea lucrărilor executate (repetat)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	

Comisia de recepție:

Președinte: Ceban Dumitru

Membri: Svaga Valentin

Copaci Lillian

But Veaceslav

Ciornii Dorin

Melnic Anatol

Invitați: Cojocaru Andrei

Sofroniuc Mihail

Flueras Valentina

Brusnic Anatol



NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
pe luna *mai* 2021

		Cod fiscal
Investitor (Beneficiar)	Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație	1007601009657
Antreprenor general	SA"COMPANIA ELECTRICA"	1003600092733 / 0200871
Subantreprenor		

Contract de antrepriză № 52/20 din 07 octombrie,
Acord aditional Nr.2 din 26 februarie, a. 2021
Denumirea obiectului de executat si adresa

**Reconstructia retelelor de contact pentru virarea si
dezvoltarea liniilor de troleibuz in zona centrala de
la str. Grigore Vieru pina la str. Vasile Alecsandri
din or. Chisinau (repetat)**

1.1-V-2021

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorul general -
beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
In preturile anului 2021			
Reconstructia retelei de contact (demontare) (Nr.2)		217 131,12	
Total	6 854 286,56	217 131,12	
TVA 20%	1 370 857,30	43 426,22	
TOTAL :	8 225 143,86	260 557,34	



ANTREPRENOR GENERAL

(functia, numele, semnatura)

(functia, numele, semnatura)

an. 2021

R.T. Aljoveru





CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ TRANSPORT PUBLIC
ȘI CĂI DE COMUNICAȚIE

nr. 01-2-51 din 03.02.2022

la nr. _____ din _____

"COMPANIA ELECTRICĂ" S.R.L.
MD-2002, Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Plăluțului, 2
IDNO 1003600092733

Nr. 01/02-22 03 februarie 2022

Scrisoare de recomandare

"COMPANIA ELECTRICA" SRL a executat lucrări de reconstrucție a rețelelor de contact pentru virarea și dezvoltarea liniilor de troleibuz în zona centrală de la str. Grigore Vieru până la str. Vasile Alecsandri din or. Chișinău. Colectivul întreprinderii dispune de cunoștințe tehnice, a îndeplinit la timp și calificat toate obiectivele prevăzute. Normele de Securitate a muncii, prevenirea accidentelor, cerințe de protecție și igienă a muncii se respectă pe deplin. Direcția generală transport public și căi de comunicație este mulțumită de calitatea lucrărilor executate și recomandă "COMPANIA ELECTRICA" SRL beneficiarilor pentru colaborare.



Sef al DGTP și CC

Vitalie Mihalache



Investitor: Primăria or. Rezina

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 18.12 2017

Privind lucrarea „Măsurile de Eficiență Energetică pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din or. Rezina”, executată la obiectul Sistemul de Iluminat public din or. Rezina, în cadrul contractului nr.57 din 10.04.2017, încheiat între primăria or. Rezina și SA „Compania Electrică”, din mun. Chișinău, str. Plaiului, nr.2, pentru executarea lucrărilor „Măsurile de Eficiență Energetică pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din or. Rezina”.
Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.15, eliberată de primăria or. Rezina la 17.05.2017 cu valabilitate până la 17.04.2018.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul: 12.12.2017 _____ 2017, fiind formată din:

Tatarov Simion – Președintele comisiei, primarul or. Rezina

Membrii comisiei:

Balan Ion – manager-șef I.M., Servicii Comunale Locative, Rezina
Morari Pavel – specialist în CGCD, arhitect primăria or. Rezina,
Gincu Gheorghe – viceprimarul or. Rezina, specialist atestat în construcții,
Movileanu Alexandru – responsabil tehnic,
Iftodi Ala – contabil-șef primăria or. Rezina,
Salii Mihai – diriginte de șantier SA „Compania Electrică”,
Druță Petru – consilier al consiliului orașenesc Rezina

3. Au mai participat la recepție:

Ghenadii Moiseenco – șeful secției Situații Excepționale Rezina,
Sofroniuc Mihai – director general SA „Compania Electrică”, antreprenor.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Examinarea lucrărilor
documentației de execuție

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Executarea totală a lucrărilor de construcție conform documentației de proiect, regulamentelor tehnologice

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: Admiterea recepției la terminarea lucrărilor

7.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: _____, adresa poștală: or. Rezina, _____, compus din următoarele construcții: Sisteme de iluminat, suprafața la sol: - m2, suprafața totală interioară - m2, numărul de etaje _____ conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat procesului verbal

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 a fost încheiat astăzi 18.12.2017 la 11.00 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele

Simion Tatarov

Membrii comisiei

Balan Ion

Morari Pavel

Gîncu Gheorghe

Movileanu Alexandru

Iftodi Ala

Salii Mihai

Druță Petru

10. Lucrarea „Măsurile de Eficiență Energetică pentru reabilitarea și modernizarea sistemului iluminat public din or. Rezina”, este

TRANSMIS:
EXECUTANTUL:

2017

Sofroniuc Mihai

PRIMIT:
INVESTITORUL:

2017

Tatarov Simion

Anexa nr.1 la procesul verbal de recepție la
terminarea lucrărilor

nr. ____ din ____ 2017

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă
sau incomplete.

Președintele comisiei



Simion Tatarov

Responsabil tehnic

Alexandru Movileanu



Anexa nr.2 la procesul verbal de recepție la
terminarea lucrărilor nr. ___ din ____, 2017

Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce n-au fost executate.

Area with horizontal lines for listing items, crossed out with a large diagonal line.

Președintele comisiei

Simion Tatarov

Responsabil tehnic

Alexandru Movileanu



Anexa nr.3 la procesul verbal de recepție la
terminarea lucrărilor nr. ____ din ____ 2017

Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-au respectat
prevederile proiectului.

Area with horizontal lines for listing items, crossed out with a large diagonal line.

Președintele comisiei

Simion Tatarov

Responsabil tehnic

Alexandru Movileanu



Handwritten signatures of Simion Tatarov and Alexandru Movileanu.

RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA ORAȘULUI REZINA

MD 5400, or. Rezina, str. 27 August 1

Tel. 2-28-44, tel./fax 2-16-48



РЕЗИНСКИЙ РАЙОН
ПРИМЭРИЯ Г. РЕЗИНА
МД 5400, г. Резина, ул.27 Августа 1
Тел.2-28-44, тел.факс 2-16-48

nr. 350 din 03. 03 2018

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Primaria orașului Rezina, vă informează că SA"COMPANIA ELECTRICA", în urma executării lucrărilor la obiectivul "Lucrări privind implimentarea măsurilor de eficiență energetică pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din or. Rezina, r-nul Rezina", a dat dovadă de profesionalism și calitate cu încadrarea în termenii contractuali stabiliți.

În cadrul perioadei de efectuare a lucrărilor, personalul de conducere și de execuție al SA"COMPANIA ELECTRICA" a dovedit promptitudine și competență relațională, cu tratarea flexibilă a sarcinilor impuse și totodată cu respectarea strictă a cerințelor înaintate și încheierea obiectivului cu succes.

Sperăm la o bună colaborare și pe viitor.

Recomandăm SA"COMPANIA ELECTRICA" pentru capacitatea tehnică și experiența de care a dat dovadă în execuția lucrărilor de profil indiferent de mărimea și complexitatea acestora.

Primarul orașului Rezina




Simion Tatarov





ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 63/18.

privind achiziția prin Licitatie Publică

Reparația rețelilor de iluminat public sector Budești II, str. Calea Moșilor, str. Alba-Iulia str. Calea Ieșilor, bd. Moscovei, str. Kiev, bd. Mircea cel Bătrîn, str. Ciuflea, str. Viaduct Botanica, str. Muncești.

Cod CPV: 45316110-9.

04 decembrie 2018

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 18/04170 procesul-verbal al grupului de lucru cu privire la evaluarea ofertelor nr. 18/04170/002 din data de 12.10.2018, între:

Direcția generală transport public și căi de comunicație, cu sediul în municipiul Chișinău, str. S.Lazo 18, telefon: 022-20-46-90, fax: 022-20-46-58, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, IDNO 1007601009657 din 29.08.2007, reprezentat prin domnul Vitalie BUTUCEL, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SA "Compania Electrica", cu sediul în municipiul Chișinău, str. Plaiului 2, telefon: 022-50-50-47 fax: 022-52-15-94 înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, IDNO 1003600092733 din 06.02.1995, autorizat pentru activitatea în construcții: licența seria A MMII nr. 015041 din 22.02.2005, eliberată de Camera de Licențiere, valabilă până la 21.02.2020, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri și de instalații ingineresti și de rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări, reprezentată prin doamna Maria ENI, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de: Reparația rețelilor de iluminat public sector Budești II, str. Calea Moșilor, str. Alba-Iulia, str. Calea Ieșilor, bd. Moscovei, str. Kiev, bd. Mircea cel Bătrîn, str. Ciuflea, str. Viaduct Botanica, str. Muncești.

Cod CPV: 45316110-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție



- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **3 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general, nu vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatățile făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **14281298,69 lei MDL (patrusprezece milioane două sute optzeci și una mii două sute nouăzeci și opt lei, 69 bani)**, inclusiv TVA, ce include:
- **I Etapă:** 4000000,0 lei;
 - **II Etapă:** 10281298,69 lei.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale după aprobarea bugetului.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar, dar nu mai mult de 30 de zile. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată în termen de 30 zile după terminarea lucrărilor. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de terminare a lucrărilor.

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b) anexa nr.1;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) devizele-ofertă, listele cu cantități de lucrări și utilaje.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la **01 aprilie 2019**.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Antreprenor

ICS „Compania Electrica” SA

IDNO 1003600092733

MD07ML000000222400901705

BC "Moldindconbank" SA

Sucursala Centru

MOLDMD2X309

Beneficiar


DGTPCC

IDNO 1007601009657

TREZMD2X

MF-TR Centru Chișinău

IBAN MD36TRPDAK222990C09746AB



Șef

V. Butucel

Șef interimar DEF

D. Popescu

mun. Chişinău

«04» iunie 2018

mun. Кишинэу

«04» июня 2018г.

S.A. „Compania Electrică” în persoana directorului Eni Maria numit în continuare **Antreprenor** și **”FARMCOMPLEX PRIM” S.R.L.**

în persoana directorului Mișu I., ce acționează în baza Statutului, numit în continuare **„Beneficiar”**, pe de altă parte, numiți **„Parte”** sau **„Părți”**, în dependență de contextul contractului, au încheiat prezentul Contract privind următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. „Antreprenorul” se obligă să presteze următoarele servicii: **Reconstrucția centrului comercial în or. Orhei**, în continuare numite **„Servicii”**, Beneficiarul se obligă să asigure recepția Serviciilor prestate de Antreprenor și să asigure remunerarea Antreprenorului la timp.

1.2. Costul lucrărilor, executate în conformitate cu devizul coordonat de către ambele Părți (Anexa №1 a prezentului Contract), la data semnării contractului constituie 4 800 000 (patru milioane opt sute mii lei).

1.3. Costul lucrărilor indicate în p. 1.2 nu este final și poate fi schimbat pe parcursul îndeplinirii lucrărilor în procesul producerii.

2. Ordinea prestării serviciilor

2.1. Antreprenorul se obligă să presteze serviciile indicate în p. 1.1. al Contractului prezent în termenii stabiliți de către ambele Părți. Începutul lucrărilor timp de 3 zile după primirea avansului și finalizarea lucrărilor pe parcursul a 30 zile.

3. Remunerarea

3.1. Pentru Serviciile prestate de Antreprenor, Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului recompense conform calculului indicat în anexa N. 1. Toate schimbările a tarifelor și a Devizului de cheltuieli, sau a unuia din componentele acestuia, se perfectează într-un acord adăugător al Părților, în formă scrisă.

3.2. Recompensa Antreprenorului se realizează în modul următor:

- 30% avans în decurs de 3 zile după semnarea contractului.

- 70% pe măsura îndeplinirii lucrărilor, dar nu mai târziu de 10 zile după semnarea procesului verbal de îndeplinire a lucrărilor executate.

3.3. Achitarea recompensei Antreprenorului se efectuează de către Beneficiar sub formă de transfer pe contul de decontare al Antreprenorului.

3.4. Beneficiarul are dreptul să stabilească penalități Antreprenorului, pentru întârzierea termenului de executare a lucrărilor.

4. Drepturile și Obligațiile Părților

4.1. Antreprenorul este obligat:

4.1.1. Să execute lucrările, utilizând instrumentele, echipamentele și manopera proprie.

4.1.2. Să asigure aprovizionarea cu materiale și utilaje, necesare pentru executarea lucrărilor cu forțele proprii.

4.1.3. În caz de necesitate de a atrage alte organizații în lucrările de subantrepriză.

A.O. „Compania Electrică” в лице директора Ени М. именуемое в дальнейшем, **Подрядчик** и **”FARMCOMPLEX PRIM” S.R.L.**

в лице директора Мышу И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, именуемые совместно **«Стороны»** или **«Сторона»**, как это предусматривается контекстом, заключили настоящий Договор (далее по тексту **«Договор»**), о нижеследующем:

1. Предмет договора и стоимость услуг

1.1. Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика следующие работы: **Реконструкция коммерческого центра в г. Орхей**, далее по тексту настоящего договора **«Услуги»**, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и выплатить Исполнителю вознаграждение.

1.2. Стоимость работ, выполняемых в соответствии с согласованной Сторонами Смете (Приложение №1 к настоящему Договору) на дату заключения договора составляет 4 800 000 (четыре миллиона восемьсот тысяч лей).

1.3. Стоимость работ, указанная в п.1.2 не окончательная и может быть изменена по фактически выполненным объемам в процессе производства работ.

2. Сроки оказания услуг

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора в сроки, согласованные Сторонами. Начало работ в течении 3-х дней после получения аванса и окончание в течении 30 дней.

3. Вознаграждение

3.1. За услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с настоящим договором, Заказчик обязуется выплатить Исполнителю вознаграждение в соответствии с приложением №1. Все изменения договорной стоимости и сметы, или одного из компонентов оформляются Дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

3.2. Вознаграждение Исполнителю осуществляется:

- 30% аванс в течении 3-х дней после подписания контракта.

- 70% по мере выполнения работ, но не позже 10 дней после подписания Акта выполненных работ.

3.3. Оплата вознаграждения осуществляется Заказчиком в безналичной форме, посредством перечисления на расчетный счет Исполнителя.

3.4. Заказчик имеет право зачесть сумму пени к Исполнителю, начисленную в результате неисполнения Исполнителем своих обязательств в срок, в счет оплаты услуг Исполнителя.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить работы, используя труд собственных работников, собственные инструменты и оборудование.

4.1.2. Обеспечить поставку материалов и оборудования, необходимых для выполнения комплекса работ собственными силами и средствами.

4.1.3. В случае необходимости привлекать другие фирмы на

7. Rezilierea contractului

7.1. Prezentul Contract poate fi reziliat înainte de termen în caz de neîndeplinirea sau îndeplinirea necalitativă din inițiativa oricărei din Părți prin înștiințare în scris.

7.2. Beneficiarul păstrează după el dreptul de reziliere a Contractului dat din partea lui în orice timp, prin scrisoare recomandată Antreprenorului cu termen de 7 zile cu despăgubirile obligatorii a cheltuielilor suportate de Antreprenor.

7.3. După rezilierea prezentului Contract Beneficiarul are dreptul de a cere de la Antreprenor restituirea pierderilor.

8. Alte condiții

8.1. Contractul prezent intră în vigoare la data semnării de către ambele Părți și este valabil până la executarea integrală a obligațiilor stipulate în Contract.

8.2. Toate modificările, completările și anexele la Contractul prezent se consideră ca parte integră a acestuia și au putere juridică la un nivel cu Contractul, dacă acestea au fost întocmite în formă scrisă, au fost semnate și asigurate cu ștampilele ambelor Părți.

8.3. Contractul prezent este întocmit în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, și au putere juridică egală.

8.4. Contractul prezent înlocuiește toate înțelegerile orale sau scrise precedente, existente între Părți, referitoare la conținutul Contractului.

8.5. În cazul când se schimbă adresa, numerele de telefoane, fax, locurile de livrare și alte date indicate în contractul prezent, Partea la care au apărut modificările sus menționate este obligată să informeze Partea a doua despre acestea în decurs de 24 de ore din momentul apariției lor.

9. Declarația Părților privind valabilitatea contractului

9.1. Părțile declară, că reprezentanții lor, menționați în Preambulă, au împuternicirea necesară de a semna Contractul dat, iar manifestarea voinței lor de a încheia și executa Contractul prezent reprezintă manifestarea voinței însăși a Părților.

9.2. Părțile confirmă lipsa oricăror restrîngerii, sau interdicții la semnarea și executarea Contractului prezent, ce recurg din starea actelor de fondare, regulamentelor interioare și a altor acte de acest fel, deasemeni din starea altor contracte, și oricare alte acte de drept.

Confirmînd cele spuse mai sus părțile au semnat contractul prezent:

Beneficiar (Zakazchik):

"FARMCOMPLEX PRIM" S.R.L.



7. Расторжение договора

7.1. Действие настоящего Договора может быть прекращено до истечения срока действия в случае неисполнения или ненадлежащего его исполнения по инициативе любой из Сторон путем письменного уведомления.

7.2. Заказчик сохраняет за собой право расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке в любое время путем письменного уведомления Исполнителя за 7 дней с обязательным возмещением понесенных затрат Исполнителем.

7.3. После расторжения Договора Заказчик может потребовать от Исполнителя возмещения убытков.

8. Другие условия

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения договорных обязательств.

8.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют равную с Договором юридическую силу, если они составлены в письменной форме, надлежащим образом подписаны и заверены печатями Сторон.

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

8.4. Настоящий Договор заменяет собой все предыдущие устные или письменные соглашения, существовавшие между Сторонами.

8.5. В случае смены адреса, номеров телефонов, факсов места поставки, и других данных, указанных в настоящем Договоре, Сторона, у которой возникли указанные изменения, обязана известить другую Сторону в течении 24 часов с момента возникновения изменений.

9. Заявления сторон о действительности договора

9.1. Стороны заявляют, что их представители, упомянутые в Пreamбуле, имеют все необходимые полномочия для подписания настоящего договора и выражение их воли заключить и исполнить настоящий договор является выражением воли самих Сторон.

9.2. Стороны заявляют об отсутствии у каждой из них каких либо ограничений или запретов на подписание и исполнение настоящего договора, вытекающих из положений их учредительных документов, внутренних регламентов и иных подобных документов, а также из положений иных договоров, а также любых иных правовых актов.

В подтверждение выше указанного стороны подписали настоящий контракт:

Antreprenor (Podryadchik):

S.A. „Compania Electrică”

MD-2002, str. Plaiului, 2, mun. Chișinău
c/ 1003600092733, c/ TVA 0200871
MD20ML000000222492500705
BC Moldindconbank SA, fil. Centru
BIC MOLMD2X309
COM 36-50-47, fax 52-15-94



mun. Chişinău

«23» ianuarie 2019

mun. Кишинэу

«23» января 2019 г.

S.A. „Compania Electrică” în persoana directorului Eni Maria, numit în continuare „Antreprenor”, pe de o parte şi SC „BALKAN PHARMACEUTICALS” SRL în persoana administratorului Cazacu Vasili, numit în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte, numiţi „Parte” sau „Părţi”, cum prevede acordul adiţional dat (mai departe după text „Contract”), privind următoarele:

1. Domeniul de aplicare a acordului.

Beneficiarul îşi ia angajamentul să îndeplinească Antreprenorului următoarele lucrări:

- 1.1 Construcţia halei de producţie.
- 1.2 Costul lucrărilor executate în conformitate cu devizul acordat constituie 5 000 000 lei (cinci milioane lei).
- 1.3. Costul lucrărilor indicate în p. 1.2. nu este definitiv şi poate fi schimbat după îndeplinirea lucrărilor în procesul producerii.

2. Ordinea prestării serviciilor.

2.1. Antreprenorul se obligă să presteze serviciile indicate în p. 1.1. al prezentului Contract în termenii stabiliţi de către ambele Părţi. Începutul lucrărilor timp de 7 zile după primirea avansului.

3. Remunerarea.

3.1. Pentru serviciile prestate de Antreprenor, Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului recompense, conform calculului indicat în anexa nr. 1. Preţul lucrărilor nu este definitiv şi poate fi schimbat în procesul executării lucrărilor. Toate schimbările tarifelor şi a Devizului de cheltuieli, sau a unuia din componentele acestuia, se perfectează într-un acord adăugător al Părţilor, în formă scrisă.

3.2. Recompensa Antreprenorului se realizează în modul următor:

- avans 30% din costul lucrărilor timp de 3 zile din momentul încheierii prezentului Contract.

3.3. Achitarea Antreprenorului se efectuează de către Beneficiar sub formă de transfer pe contul de decontare a Antreprenorului timp de 5 zile din momentul semnării Actului de recepţie a lucrărilor şi a facturii fiscale.

3.4. Plăţile se vor efectua în lei MDL.

3.5. Beneficiarul are dreptul să stabilească penalităţi Antreprenorului, pentru întârzierea termenului de executare a lucrărilor.

3.6. La importarea materialelor de peste hotare Beneficiarul compensează diferenţa de curs valutar.

4. Drepturile şi obligaţiunile Părţilor.

4.1. Antreprenorul este obligat:

4.1.1. Să execute lucrările, utilizând instrumentele, echipamentele şi manopera proprii.

4.1.2. Să asigure aprovizionarea cu materiale şi mijace necesare pentru executarea lucrărilor cu forţele proprii.

4.1.3. În caz de necesitate de a atrage alte organizaţii în baza contractului de subantreprenariat.

4.1.4. Să acorde Beneficiarului la prima cerere toată informaţia necesară despre mersul executării lucrărilor.

4.1.5. Antreprenorul îşi asumă riscul lichidării sau accidentării materialelor, instrumentelor, rezultatelor de lucru până la momentul predării Beneficiarului în

A.O. „Compania Electrică” в лице директора Ени Мария, именуемое в дальнейшем, *Подрядчик* и SC „BALKAN PHARMACEUTICALS” SRL в лице администратора Казаку Василий, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем *Заказчик*, именуемые совместно «Стороны» или «Сторона», как это предусматривается контекстом, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее по тексту «Договор»), о нижеследующем:

1. Предмет соглашения.

Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика следующие работы:

- 1.1 Строительство производственного цеха.
- 1.2 Стоимость работ выполненных в соответствии с согласованной сметой составляет 5 000 000 леев (пять миллионов леев).
- 1.3. Стоимость работ указанная в п.1.2. неокончательная и может быть изменена по выполненным объемам в процессе производства работ.

2. Сроки оказания услуг.

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора в сроки, согласованные Сторонами. Начало работ в течении 7-и дней после получения аванса.

3. Вознаграждение.

3.1. За услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с настоящим договором, Заказчик обязуется выплатить Исполнителю вознаграждение в соответствии с приложением №1. Все изменения договорной стоимости и сметы, или одного из компонентов оформляются Дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

3.2. Вознаграждение Исполнителю осуществляется:

- аванс 30% от контрактной цены в течение 3-х рабочих дней с момента подписания данного Договора.

3.3. Оплата осуществляется Заказчиком в безналичной форме, посредством перечисления на расчетный счет Исполнителя в течении 5 дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ и налоговой накладной.

3.4. Оплата будет осуществляться в леях РМ.

3.5. Заказчик имеет право зачесть сумму пени к Исполнителю, начисленную в результате неисполнения Исполнителем своих обязательств в срок, в счет оплаты услуг Исполнителя.

3.6. При импорте материалов из-за границы Заказчик компенсирует курсовую разницу.

4. Права и обязанности сторон.

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить работы, используя труд собственных работников, собственные инструменты и оборудование.

4.1.2. Обеспечить поставку материалов и оборудования, необходимых для выполнения комплекса работ собственными силами и средствами.

4.1.3. В случае необходимости привлекать другие фирмы на субподрядной основе.

4.1.4. Представлять Заказчику, по первому его требованию, информацию о ходе оказания услуг.

4.1.5. Нести риск случайной гибели или повреждения материалов, инструментов, результатов работы до момента

7.3. După rezilierea prezentului Contract, Beneficiarul are dreptul de a cere de la Antreprenor restituirea pierderilor.

8. Alte condiții.

8.1. Contractul prezent intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și este valabil până la executarea integrală a obligațiilor stipulate în Contract.

8.2. Toate modificările, completările și anexele la Contractul prezent se consideră ca parte integră a acestuia și au putere juridică la un nivel cu Contractul, dacă acestea au fost întocmite în formă scrisă, au fost semnate și asigurate cu ștampilele ambelor Părți.

8.3. Contractul prezent este întocmit în 2 (două) exemplare, este un exemplar pentru fiecare parte și au putere juridică egală.

8.4. Contractul prezent înlocuiește toate înțelegerile orale sau scrise precedente, existente între Părți, referitoare la conținutul Contractului.

8.5. În cazul când se schimbă adresa, numerele de telefoane, fax, locurile de livrare, și alte date indicate în contractul prezent, Partea la care au apărut modificările sus menționate este obligată să informeze Partea a doua despre acestea în decurs de 24 de ore din momentul apariției lor.

9. Declarația Părților privind valabilitatea contractului.

9.1. Părțile declară, că reprezentanții lor, menționați în Preambul, au împuternicirea necesară de a semna Contractul dat, iar manifestarea voinței lor de a încheia și executa Contractul prezent reprezintă manifestarea voinței însăși a Părților.

9.2. Părțile confirmă lipsa oricăror restrângeri sau interdicții la semnarea și executarea Contractului prezent, ce recurg din starea actelor de fondare, regulamentelor interioare și a altor acte de acest fel, deasemeni din starea altor contracte, și oricare alte acte de drept.

Confirmând cele spuse mai sus, părțile au semnat contractul prezent:

Beneficiar (Заказчик)

SC "BALKAN PHARMACEUTICALS" SRL

str. N. Gradescu, 4, mun. Chișinău, MD-2002
C/F 1006600054538 COD TVA 0305926
COD CUATM 0110
COD IBAN: MD77ML000000002251028278
C/D MOLDMD2X328
BC "Moldindconbank" S.A. suc. "Cuza-Vodă",
mun. Chișinău
tel. 50-60-9000 fax 50-35-88



7.3. После расторжения Договора Заказчик может потребовать от Исполнителя возмещения убытков.

8. Другие условия.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения договорных обязательств.

8.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют равную с Договором юридическую силу, если они составлены в письменной форме, надлежащим образом подписаны и заверены печатями Сторон.

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

8.4. Настоящий Договор заменяет собой все предыдущие устные или письменные соглашения, существовавшие между Сторонами.

8.5. В случае смены адреса, номеров телефонов, факсов, места поставки, и других данных, указанных в настоящем Договоре, Сторона, у которой возникли указанные изменения, обязана известить другую Сторону в течение 24 часов с момента возникновения изменений.

9. Заявления сторон о действительности договора.

9.1. Стороны заявляют, что их представители, упомянутые в Пreamбуле, имеют все необходимые полномочия для подписания настоящего договора и выражение их воли заключить и исполнить настоящий договор является выражением воли самих Сторон.

9.2. Стороны заявляют об отсутствии у каждой из них, каких либо ограничений или запретов на подписание и исполнение настоящего договора, вытекающих из положений их учредительных документов, внутренних регламентов и иных подобных документов, а также из положений иных договоров, а также любых иных правовых актов.

В подтверждение выше указанного, стороны подписали настоящий договор:


Подрядчик (Antreprenor)

S.A. „Compania Electrică”

str. Plaiului, 2, mun. Chișinău, MD-2002
C/F 1003600092733 COD TVA 0200871
COD IBAN: MD20ML0000000222492500705
C/D MOLDMD2X309
BC „Moldindconbank” S.A. suc. Centru,
mun. Chișinău
tel. 50-60-7777 fax 50-15-94



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ



mun. Bălți

2019

SA "Compania Electrica", în persoana directorului **Maria Eni**, care activează în baza Statutului, denumită în continuare **Antreprenor**, și **S.A. „RED-Nord”**, în persoana directorului general interimar **Valeriu GRUMEZA**, care activează în baza Statutului, denumită în continuare **Beneficiar**, au convenit să încheie prezentul Contract cu respectarea următoarelor clauze:

1. Obiectul contractului

1.1. **Antreprenorul** își asumă obligația de a executa, în conformitate cu documentația normativă și prețurile lucrărilor prezentate la licitația publică, aprobate ulterior în rezultatul negocierilor, lucrări de **construcții-montaj conform volumelor stabilite în Anexa nr.1.**

1.2. În procesul executării prezentului contract părțile se conduc de actele normative în vigoare și directivele aprobate de ministerul de resort și alte autorități competente.

1.3. **Antreprenorul** declară că practică în mod legal activitatea sa și că dispune de toate licențele, autorizațiile, permisele (în continuare „licențe”), necesare și suficiente executării prezentului Contract. **Antreprenorul** se obligă să mențină în vigoare toate licențele pe tot parcursul valabilității prezentului Contract.

2. Valoarea contractului

2.1. Costul lucrărilor ce urmează a fi realizate de **Antreprenor** se determină în baza prețurilor specifice la lucrări, prevăzute în Anexele nr. 3 și 6 care au fost stabilite în urma examinării documentației de deviz, prezentate la licitație.

2.2. **Antreprenorul** nu este în drept să ceară majorarea prețurilor fixate în prezentul Contract. **Antreprenorul** nu este în drept să pretindă la majorarea prețului în dependență de regim, condiții specifice (referitor la normele din catalog) și timpul de executare a lucrărilor (zilele de odihnă, sărbători oficiale, în afara programului normal al timpului de muncă sau în orele de noapte).

2.3. Achitarea pentru lucrările executate se efectuează în termen de 30 zile din data semnării actelor de recepție.

3. Termenul executării lucrărilor

3.1. **Antreprenorul** îndeplinește lucrările pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului conform termenelor stabilite în p. 7.3 al Contractului.

3.2. **Beneficiarul** la terminarea definitivă a lucrărilor pe obiect, semnează procesul-verbal ce confirmă volumul real al lucrărilor efectuate de **Antreprenor**, cu întocmirea actului de apreciere a calității și anexarea celorlalte DN.

3.3. **Antreprenorul** comunică în scris, prin poșta electronică cu 5 zile lucrătoare **Beneficiarul** (Serviciului investiții și construcții) despre terminarea lucrărilor, solicită ieșirea comisiei în teren, pentru verificarea volumelor și calității lucrărilor efectuate, precum și măsurarea liniei de către inginer STP cu aparatul GPS.

3.4. **Antreprenorul** va prezenta **Beneficiarului** procesele-verbale de recepție la executarea lucrărilor (formularele 7, 3, 5 (CP L.01.01.2012), anexele, certificatele și alte DN solicitate.

4. Termenul de valabilitate a contractului

4.1. Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui și este valabil până la finalizarea integrală a lucrărilor, cu condiția executării corespunzătoare a obligațiilor contractuale de către ambele părți.

V. Drepturile și obligațiile părților

5.1 Beneficiarul se obligă să:

- transmite Antreprenorului documentația tehnică și de proiect necesară executării lucrărilor pe care o deține;
- execute marcarea traseului la fața locului;
- efectueze admiterea la lucru a echipelor Antreprenorului;
- supravegheze permanent lucrările pe tot parcursul executării lor;
- efectueze, în termen de 5 zile lucrătoare, verificarea lucrărilor finite la obiectele prezentate spre recepționare conform cererii Antreprenorului, la care se anexează setul complet de documente;
- semneze Actul de recepție a lucrărilor în condițiile prezentului Contract;
- achite valoarea lucrărilor executate, în conformitate cu prevederile prezentului Contract și normelor în vigoare (să plătească pentru lucrările executate după prezentarea procesului-verbal);
- respecte alte obligații asumate prin prezentul contract.

5.2 Beneficiarul este în drept să:

- verifice calitatea tuturor lucrărilor, la orice fază de executare a acestora;
- verifice calitatea materialelor livrate de Antreprenor și documentația de conformitate a acestora;
- dea, prin reprezentanții săi, dispoziții obligatorii Antreprenorului pe care le consideră necesare pentru executarea corespunzătoare a lucrărilor;
- refuze semnarea Actului de recepție a lucrărilor în cazul în care lucrările au fost executate necorespunzător, cu încălcarea normelor tehnice și de securitate.

5.3 Antreprenorul se obligă să:

- prezinte declarația Beneficiarului, prin care se confirmă că ID-10-0,4kV supuse reconstrucțiilor corespund normelor, prescripțiilor tehnice și Regulamentelor în vigoare;
- asigure Beneficiarul că nivelul de calificare a personalului antrenat la executarea lucrărilor va corespunde complexității lucrărilor executate (lista personalului angajat se anexează);
- demareze și să finalizeze executarea lucrărilor în termenele indicate în Contract (anexa 1);
- înștiințeze în scris Beneficiarul despre finalizarea lucrărilor, separat pentru fiecare obiect, prezentând într-un exemplar la verificare procesul-verbal cu toate anexele, inclusiv a schemei executive, întocmită în programul MapInfo (Visio, pentru verificarea în teren) cu amplasare în teren, avizată de către dirigintele de șantier cu aplicarea stampilei – în termen 5 zile lucrătoare;
- înălture în termen de până la 2 zile lucrătoare toate abaterile, încălcările, depistate de către comisia întocmită în baza ordinului S.A. „RED-Nord” nr. 28 din 22.01.2018;
- prezinte Beneficiarului, după lichidarea abaterilor, în termen de 3 zile lucrătoare, actele în forma stabilită pentru semnare de către președintele comisiei centrale;
- respecte normele tehnice, normele privind tehnica securității, protecția mediului ambiant, alte norme obligatorii stabilite de actele normative în procesul de executare a lucrărilor;
- obțină aprobările din partea organelor competente pentru săpături necesare executării prezentului Contract;
- respecte, iar la finalizare – să refacă curățenia la locul de executare a lucrărilor, precum și pe terenurile aferente;
- achite din contul său toate cheltuielile necesare executării obiectului prezentului Contract, inclusiv: cheltuielile de transport, de deplasare, de retribuire a muncii, cheltuielile efectuate cu ocazia probelor de inspectare, testelor speciale, obținerea de certificate, etc., care trebuie să conducă în mod necesar la atingerea nivelului de calitate prevăzut de prezentul Contract;
- notifice imediat Beneficiarul despre orice circumstanțe care împiedică sau rețin executarea lucrărilor, efectuând lucrările cu materialele Beneficiarului;
- înălture imediat orice neajunsuri ale lucrărilor executate;
- poartă răspundere civilă de orice natură pentru prejudiciile cauzate terțelor persoane și/sau Beneficiarului;
- respecte alte obligații stabilite de prezentul Contract.

5.4 Antreprenorul este în drept să:

- solicite documentația necesară executării lucrărilor, pe care o deține Beneficiarul;

7.2. Înainte de începerea lucrărilor, **Beneficiarul** organizează înființare la obiect pentru coordonarea cu serviciile abilitate ale altor întreprinderi privind existența comunicațiilor ingineresti și modul de amplasare a lor.

7.3. Termenele la reconstrucția 1 km de rețele electrice în condiții normale se apreciază la:

- a) LEA-0,4 kV – cu 45 stâlpi în localități populate și nepopulate – 51 ore;
- b) LEC-10 kV în or. Bălți, or. Ungheni, or. Soroca și Oficii – 217 ore;

7.4. Prețul mediu la executarea lucrărilor în condiții normale fără costul materialelor **Beneficiarului** și **Antreprenorului**, (*fără TVA*) va constitui:

- 1 bransament modernizat monofazat montat la hotar – 918,68 lei,
- 1 bransament modernizat trifazat montat la hotar – 961,23 lei,
- 1 bransament modernizat monofazat montat pe peretele casei – 637,32 lei,
- 1 bransament modernizat trifazat montat pe peretele casei – 714,32 lei.

7.5. La procesul-verbal de executare a lucrărilor ce țin de modernizarea bransamentelor vor fi anexate:

- a) cheltuieli de transportare și descărcare a materialelor – conform calculului cu anexarea copiilor factorilor de expediție și foilor de parcurs;
- b) cheltuieli de detașare a muncitorilor și conducătorilor mecanismelor autospeciale – conform calculului, având în vedere costul mediu la 1 bransament, monofazat, trifazat – 44 lei;
- c) cheltuieli ce țin de transportarea muncitorilor – conform calculului cu anexarea copiilor foilor de parcurs a mijloacelor de transport.

VIII. Dispoziții finale

8.1. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile dacă au fost perfectate în formă scrisă și semnate de către părți.

8.2. Toate anexele la prezentul contract constituie părți integrante ale acestuia.

8.3. Contractul este încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare din părți, având aceeași forță juridică.

Adresele juridice ale părților:

BENEFICIAR:

S.A. "RED-NORD"
mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180A
Cod fiscal 1003602806563
Cod TVA 1200555
Cod IBAN MD70VI222400001171264MDL
BC "Victoriabank" S.A. fil. nr. 1 Bălți
Cod MICRMD2X740

Director general Interimar
Valeriu Grumeza

ANTREPRENOR:

SA "Compania Electrica"
mun. Chișinău, str. Plaiului, 2
Cod fiscal 1003600892733
Cod TVA 0200871
Cod MD20ML000000222492500705
BC Moldindconbank, filial CENTRU
Cod/b MOLMDMD2X309
Tel: 022-505047

Maria Eni

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

INREGISTRAT
sub nr. 270
din 26.08.20
2020

mun. Bălți

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

- 1.1. S.A. „Compania Electrică”, reprezentată de directorul Maria ENI, care activează în baza Statutului, în calitate de **Antreprenor**, pe de o parte, și
1.2. S.A. „RED-Nord”, reprezentată de directorul general Romeo LOPOTENCU, care activează în baza Statutului, în calitate de **Client**, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul Contract cu privire la următoarele:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. **Antreprenorul** își asumă obligația de a executa lucrări de construcții-montaj conform volumelor stabilite în Anexa nr. 1, care este parte integrantă a prezentului Contract, în conformitate cu documentația normativă și prețurile lucrărilor prezentate la licitația publică, aprobate ulterior în rezultatul negocierilor.
2.2. În procesul executării prezentului Contract părțile se conduc de actele normative în vigoare.
2.3. **Antreprenorul** declară că practică în mod legal activitatea sa și că dispune de toate licențele, autorizațiile, permisele (în continuare „acte permissive”), necesare și suficiente executării prezentului Contract. **Antreprenorul** se obligă să mențină în vigoare toate actele permissive pe tot parcursul valabilității prezentului Contract.

III. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

- 3.1. Prețul lucrărilor ce urmează a fi executate de **Antreprenor** se determină în baza prețurilor specifice la lucrări, prevăzute în Anexele nr. 2 - 7, care au fost stabilite în urma examinării documentației de deviz, prezentate la licitație.
3.2. **Antreprenorul** nu este în drept să ceară majorarea prețurilor fixate în prezentul Contract. **Antreprenorul** nu este în drept să pretindă la majorarea prețului în dependență de regim, condiții specifice (referitor la normele din catalog, cu excepția lucrului în soluri înghețate și terenuri stîncioase punctul 3.15 NCM L.01.02-2005) și timpul de executare a lucrărilor (zilele de odihnă, sărbători oficiale, în afara programului normal al timpului de muncă sau în orele de noapte).
3.3. **Clientul** se obligă să achite prețul lucrărilor executate în termen de 30 zile de la data semnării actelor de recepție a lucrărilor.
3.4. Părțile au convenit că executarea obligațiilor în temeiul prezentului Contract este garantată printr-o garanție contractuală în mărime de 41339,66 lei, care este plătită de **Antreprenor** în contul **Clientului**.
3.5. Garanția contractuală în mărime de 41339,66 lei va fi restituită de către **Client** în contul **Antreprenorului** în termen de 15 zile calendaristice de la data semnării documentelor confirmative de executare integrală a contractului.

IV. TERMENUL EXECUTĂRII LUCRĂRILOR

- 4.1. **Antreprenorul** execută lucrările pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului conform termenelor stabilite în pct. 8.3. al Contractului.
4.2. La finalizarea definitivă a lucrărilor pe obiect, părțile semnează procesul-verbal ce confirmă volumul real al lucrărilor executate de **Antreprenor**, cu întocmirea actului de apreciere a calității și anexarea celorlalte documente normativ-tehnice (în continuare – DNT).
4.3. În termen de 5 zile lucrătoare, **Antreprenorul** comunică în scris **Clientului** (Serviciului investiții și construcții), prin poșta electronică, despre terminarea lucrărilor și solicită ieșirea în teren, pentru verificarea volumelor și calității lucrărilor efectuate, precum și măsurarea înălțimii și a distanțelor.
4.4. **Antreprenorul** va prezenta **Clientului** procesele-verbale de recepție la executarea lucrărilor conform anexelor 7, 3, 5 (CP L.01.01.2012), anexele, certificatele și alte DNT solicitate.

V. TERMENUL CONTRACTULUI

5.1. Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui și este valabil până la finalizarea integrală a lucrărilor, cu condiția executării corespunzătoare a obligațiilor contractuale de către ambele părți.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. Clientul se obligă să:

- transmite Antreprenorului documentația tehnică și de proiect necesară executării lucrărilor pe care o deține;
- efectueze admiterea la lucru a echipelor **Antreprenorului**;
- supravegheze permanent lucrările pe tot parcursul executării lor;
- efectueze, în termen de 5 zile lucrătoare, verificarea lucrărilor finite la obiectele prezentate spre recepționare conform cererii **Antreprenorului**, la care se anexează setul complet de documente;
- semneze Actul de recepție a lucrărilor în condițiile prezentului Contract;
- achite prețul lucrărilor executate, în conformitate cu prevederile prezentului Contract și normelor în vigoare, după semnarea Actului de recepție a lucrărilor;
- execute alte obligații asumate prin prezentul Contract.

6.2. Clientul este în drept să:

- verifice calitatea tuturor lucrărilor, la orice fază de executare a acestora;
- verifice calitatea materialelor livrate de **Antreprenor** și documentația de conformitate a acestora;
- dea, prin reprezentanții săi, indicații obligatorii **Antreprenorului** pe care le consideră necesare pentru executarea corespunzătoare a lucrărilor;
- refuze semnarea Actului de recepție a lucrărilor în cazul în care lucrările au fost executate necorespunzător, cu încălcarea normelor tehnice și de securitate.

6.3. Antreprenorul se obligă să:

- prezinte declarația **Clientului**, prin care se confirmă că ID-10-0,4kV, supuse reconstrucțiilor, corespund normelor, prescripțiilor tehnice și regulamentelor în vigoare;
 - asigure **Clientul** că nivelul de calificare al personalului antrenat la executarea lucrărilor va corespunde complexității lucrărilor executate (lista personalului angajat se anexează);
 - demareze și să finalizeze executarea lucrărilor în termenele indicate în Contract (Anexa nr. 1);
 - înștiințeze **Clientul** în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, despre finalizarea lucrărilor, separat pentru fiecare obiect, prezentând într-un exemplar la verificare procesul-verbal cu toate anexele, inclusiv a schemei executive, întocmită în programul MapInfo (Visio, pentru verificarea în teren) cu amplasare în teren, avizată de către dirigintele de șantier cu aplicarea stampilei;
 - înlăture, în termen de până la 2 zile lucrătoare, toate abaterile și/sau încălcările, depistate de către Comisia întocmită în baza Ordinului S.A. „RED-Nord” nr. 28 din 22.01.2018;
 - prezinte **Clientului**, după lichidarea abaterilor, în termen de 3 zile lucrătoare, actele în forma stabilită pentru semnare de către președintele comisiei centrale;
 - respecte normele tehnice, normele privind tehnica securității, a mediului ambiant, alte norme obligatorii stabilite de actele normative în procesul de executare a lucrărilor;
 - obțină aprobările pentru săpături din partea organelor competente, necesare executării prezentului Contract;
 - respecte, iar la finalizare – să restabilească curățenia la locul de executare a lucrărilor, precum și pe terenurile aferente;
 - achite din contul său toate cheltuielile necesare executării obiectului prezentului Contract, inclusiv:
 - cheltuielile de transport, de deplasare, cheltuielile efectuate cu ocazia probelor de inspectare, obținerea certificatelor, testelor speciale etc., care trebuie să conducă în mod obligatoriu la atingerea nivelului de calitate prevăzut de prezentul Contract;
 - notifice imediat **Clientul** despre orice circumstanțe care împiedică sau rețin executarea lucrărilor, efectuând lucrările cu materialele **Clientului**;
 - înlăture imediat orice neajunsuri ale lucrărilor executate;
 - poarte răspundere civilă de orice natură pentru prejudiciile cauzate terților;
- Clientului;**
- respecte alte obligații stabilite de prezentul Contract.



VIII. CONDIȚII SPECIALE

8.1. **Clientul** își asumă obligația de a furniza utilajele și materialele necesare pentru executarea lucrărilor de către **Antreprenor**.

8.2. Înainte de începerea lucrărilor, **Clientul** organizează o întâlnire la obiect pentru coordonarea cu serviciile abilitate ale altor întreprinderi privind existența comunicațiilor ingineresti și modul de amplasare a lor.

8.3. Termenele la reconstrucția 1 km de rețele electrice în condiții normale se apreciază la:

- a) LEA-10 kV – cu 35 stâlpi în localități populate și nepopulate – 46 ore;
- b) LEA-0,4 kV – cu 45 stâlpi în localități populate și nepopulate – 51 ore;
- c) LEC-10 kV în mun. Bălți, or. Ungheni, or. Soroca și Oficii – 217 ore;
- d) LEC-0,4 kV în mun. Bălți, or. Ungheni, or. Soroca și Oficii – 200 ore.
- e) Branșament monofazat, montat la hotarul proprietarului – 3,90 ore.
- f) Branșament trifazat, montat la hotarul proprietarului – 4,56 ore.

8.4. Termenele prevăzute la pct. 8.3. încep să curgă din data transmiterii documentației de proiect și asigurării **Antreprenorului** cu materialele necesare pentru executarea lucrărilor.

8.5. Prețul mediu la executarea lucrărilor în condiții normale, fără costul materialelor **Clientului** și **Antreprenorului**, (*fără TVA*) va constitui:

- 1 branșament modernizat monofazat montat la hotar – 918,68 lei,
- 1 branșament modernizat trifazat montat la hotar – 961,23 lei,
- 1 branșament modernizat monofazat montat pe peretele casei – 637,32 lei,
- 1 branșament modernizat trifazat montat pe peretele casei – 714,32 lei.

8.6. La procesul-verbal de executare a lucrărilor ce țin de modernizarea branșamentelor, vor fi anexate:

- a) cheltuielile de transportare și descărcare a materialelor – conform calculului cu anexarea copiilor facturilor de expediție și foilor de parcurs;
- b) cheltuielile de detașare a muncitorilor și conducătorilor mecanismelor autospeciale – conform calculului, având în vedere costul mediu la un branșament monofazat, trifazat - 44 lei;
- c) cheltuielile ce țin de transportarea muncitorilor – conform calculului cu anexarea copiilor foilor de parcurs ale mijloacelor de transport.

IX. DISPOZIȚII FINALE

9.1. Contractul poate fi modificat doar cu acordul ambelor părți, realizat în formă scrisă.

9.2. Contractul poate fi rezoluționat în condițiile prevăzute în Codul civil al R.M., cu respectarea unui termen de preaviz de 30 zile.

9.3. Toate actele la prezentul Contract sunt părți integrante ale lui.

9.4. În partea nereglementată de prezentul Contract, părțile se vor călăuzi de prevederile legislației în vigoare.

9.5. Litigiile apărute în temeiul prezentului Contract urmează să fie soluționate de părți pe cale amiabilă, iar în caz de neînțelegere – în instanțele judecătorești competente, în conformitate cu legislația în vigoare.

9.6. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare din părți, având aceeași forță juridică.

X. RECHIZIȚELE BANCARE ȘI ADRESELE JURIDICE ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR:

S.R.L. „Compania Electrică”
mun. Chișinău, str. Plaiuș
Cod fiscal 1003600092733
Cod TVA 0200871
Cod MD20ML000000222493300785
BC „Moldindconbank”
Cod/b MOLDM2X740

Director

Maria ENI

CLIENT:

S.A. „RED-Nord”

mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180^A
Cod fiscal 1003602006563
Cod TVA 1200555
IBAN MD70VI222400001171264MDI
BC „Victoriabank”, SA fil. Bălți
Codul băncii VICBMD2X740

Director general

Romeo LOPOTENCU



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

*Inregistrat la
trezorerie nr.
2000-0000001825
din 17.08.2000*

ДОГОВОР ПОДРЯДА №20/21025346/5

о закупке работ посредством запроса ценовых ofert

Код CPV: 45200000-9

«24» июля 2020 года

мун. Комрат

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие проведения процедуры закупки работ путем запроса ценовых ofert, процедура номер - ocds-b3wdp1-MD-1593413758667,

Между Главным управлением строительства и инфраструктуры Гагаузии, с местонахождением в мун. Комрат, ул. Ленина, 204/6, тел.: 0(298)2-31-80, e-mail: gupstis_nc@mail.ru, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, cod fiscal 1007601000344 от «26» января 2007 года, в лице начальника – Ивана Колюгло, в качестве Бенефициара, с одной стороны,

и Societate pe acțiuni «COMPANIA ELECTRICA», с местонахождением в мун. Кишинэу, ул. Пляулуй, 2, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, cod fiscal 1003600092783, в лице администратора – Марии Ени, в качестве Генерального подрядчика, с другой стороны.

2. Предмет договора

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы на объекте:

«Строительство инженерных коммуникаций (электроснабжения) к стадиону в мун. Комрат ул. Ленина 15а».

Код CPV: 45200000-9 в соответствии с положениями технического проекта, с деталями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Срок выполнения договорных работ составляет 1,5 (полтора) месяца с момента получения уведомления о начале работ и выдаче разрешения на право производства работ.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если ограничения деятельности обусловлены следующими причинами:

а) по вине Бенефициара;

б) из-за забастовок, организованных федерацией отраслевых профсоюзов на национальном уровне и признанных юридически законными сотрудниками Генерального подрядчика или в результате аналогичных мероприятий, проведенных у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;

в) из-за форс-мажорных или других экстремальных ситуаций, которые не связаны и непредсказуемы для Генерального подрядчика;

г) влияние климатических факторов, которые мешают соблюдению сроков строительства, выполнения норм и действующих технических регламентов, действующих положений технических условий;

д) стихийные бедствия, признанные легальным органом.

3.3. При выявлении нарушений норм и правил в строительстве и отклонений от технического задания и проектной документации Генеральным подрядчиком Бенефициар приостанавливает выполнение работ или часть их на срок и в порядке, которые Бенефициаром считаются целесообразными. Во время приостановления Генеральному подрядчику надлежит защищать и сохранять работы в соответствующем порядке.

3.4. По окончании работ Генеральный подрядчик письменно уведомляет Бенефициара о том, что соблюдены условия приема и запрашивает созыв комиссии. Исходя из уведомления, Бенефициар созывает комиссию по приему окончанных работ.

3.5. На основе документов, подтверждающих выполнение работ и выводов, проведенных на строительной площадке, Бенефициар оценивает выполнение условий для извещения комиссии по приему. Если будет установлено, что существуют недостатки и дефекты по окончанию работ на объекте, то необходимо довести до сведения Генерального подрядчика с установлением необходимых сроков для их исправления. После констатации устранения всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика, Бенефициар созывает комиссию по приему. Комиссия по приему констатирует выполнение работ в соответствии с документами по выполнению, действующими нормативными актами и положениями договора. На основе выводов Бенефициар утверждает или отклоняет прием. Прием может производиться по отдельным физическим и функциональным частям строительства.

4. Стоимость работ и способы оплаты

4.1. Стоимость работ, которые являются объектом настоящего договора, включая НДС, составляет 398 949,38 (триста девяносто восемь тысяч девятьсот сорок девять) леев 38 бань.

4.2. Оплата работ осуществляется перечислением на основании налоговых накладных и актов выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром, в течении 30 рабочих дней.

4.3. Оплата окончательного счета будет произведена сразу после проверки и принятия окончательной ситуации оплаты Бенефициара. Если проверка продлевается по разным причинам, но, в частности, из-за возможных споров, стоимость работ, не являющихся предметом спора, будет выплачена сразу.

4.4. Договор будет считаться незавершенным до тех пор, пока акт окончательной приемки работ не будет подписан комиссией по приему, которая подтверждает, что работы были выполнены в соответствии с договором.

4.5. Окончательная приемка будет осуществляться в соответствии с действующими нормативными положениями. Оплата Бенефициаром последних сумм Генеральному подрядчику за выполнение работ будет зависеть от подписания акта об окончательной приемке.

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных

13.8. После расторжения договора Бенефициар может продолжить выполнение работ, соблюдая законные положения.

14. Заключительные положения

14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора

- а) представленный формуляр договора, заполненный и подписанный;
- б) оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
- с) перечень количества работ и оборудования, смет-оферт с приложенными перечнями потребления ресурсов, банковская гарантия.

14.2. Документы договора заполняются на государственном языке или по мере необходимости на языке международного общения.

14.3. В случае, когда появляются несоответствия или неясности в условиях настоящего договора, они будут уточнены Бенефициаром, который издаст соответствующие инструкции о том, как нужно действовать Генеральному подрядчику.

14.4. В документы договора не могут вноситься изменения без соглашения сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации в Региональном Казначействе ЮГ, и действует до 31 декабря 2020 года.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях двух сторон и подписан сегодня, 24 июля 2020 года.

14.7. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и расчетные реквизиты Сторон

Генеральный подрядчик

«COMPANIE ELECTRICA» S.A.

Адрес: MD-2002, мун. Кишинэу,
ул. Плаюлуй 2
Тел.: 0 (22) 50-50-47; 0 (22) 52-15-94
IBAN: MD20ML000000222492500705
Банк: BC «MOLDINCONBANK» S.A.

Банковский код: MOLDMD2X309

Фискальный код: 1003600092733

Закупающий орган

**Главное управление строительства и
инфраструктуры Гагаузии**

Адрес: MD-3805, мун. Комрат,
ул. Ленина, 204 б
Тел.: 0 (298) 2-31-80
IBAN: MD20TRPDAG319230M14501AD
Банк: Министерство финансов
Региональное Казначейство ЮГ
Банковский код: TREZMD2X
Фискальный код: 1007601000344



Мария ЕНИ



(подпись)



Nr. 09-08/21 dia 11.08.2021

obiectul cu numărul cadastral – 9601202186

объект с кадастровым номером 2

adresa poștală -- mun. Комрат, ул. Ленина, 15

почтовый адрес

destinația -- Спортивный Комплекс мун. Комрат

назначение

compus din următoarele construcții 9601202186

constă din următoarele construcții

suprafața la sol 4,5147 ha, suprafața totală, _____, nr. de etaje _____

площадь земли

общая площадь

номер этажа

conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.
согласно сертификату о результатах инспекционного имущества, приложенному к настоящему акту.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fie,

Настоящий акт содержит

и

пронумерованные приложения, всего

a fost încheiat astăzi 11/08/2021 în 5 (cinci) exemplare.

был подписан сегодня

Comisia de recepție:

Приемочная комиссия

Presedinte:

Председатель

Сергей БОЛГАР

Membri:

Члены:

Виталий ПАНАИТОВ

Павел ТУЛБА

Сергей АНАСТАСОВ

Иван САРЫ



9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Решение Агентства по техническому надзору

Строительные работы завершены. Исполнительная документация в полном объеме. Объект можно использовать по назначению.

дл. специализ. СТР. №1 С. Фурков



10. Lucrarea este.

TRANSMISĂ:

Передан

EXECUTANTUL:

Генеральный подрядчик

PRIMITĂ:

Принят

INVESTITORUL:

Инвестор

11.08.2021

11.08.2021



REPUBLICA MOLDOVA

Găgăuziia (Gagauz Yeri)



Direcție generală de
 construcții, și
 infrastructura Găgăuziei
 Comrat, str. Lenin
 204/b

Главное управление
 строительства и
 инфраструктуры
 Гагаузии
 м. Комрат, ул. Ленина,
 204/б

Gagauziya Yapıcihik,
 hem altyapı genel
 bakanını
 kas. Komrat, Lenin
 sok,204/b



Tel./Fax: +373/ 298 2-31-80; e-mail: gupstis_nc@mail.ru

№ 01-6/17- 86

«08» февраля 2022 года

"COMPANIA ELECTRICA" S.R.L.
 MD-2002, Republica Moldova
 mun.Chisinau, str.Plaiului, 2
 IDNO 1003600092733

Nr. 09/02-22 08 18624/22 2022

Генеральному Подрядчику
 SRL «COMPANIA ELECTRICA»

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

"COMPANIA ELECTRICA" SRL произвела работы по строительству инженерных коммуникаций (электроснабжения) к стадиону в мун. Комрат ул. Ленина 15а; осуществила работы по проектированию сетей электроснабжения, а также их переносу и подключению к общеобразовательному комплексу им. Р.Т. Эрдоган, мун. Комрат.

Работы были выполнены качественно, в установленные сроки с соблюдением техники безопасности и условий договора-подряда. Работники фирмы в полной мере показали себя дисциплинированными, квалифицированными и грамотными специалистами.


Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии удовлетворено предоставленными услугами "COMPANIA ELECTRICA" SRL и рекомендует данного подрядчика для выполнения электромонтажных работ на рынке Республики Молдова.

С уважением,

Начальник
 Главного управления
 строительства и инфраструктуры
 Гагаузии (Гагауз Ери)

Иван КОЛИОГЛО

Исп. Виталий ПАНАЙТОВ
 Тел.: 067125253



mun. Chişinău

«23» ianuarie 2019

mun. Кишинэу

«23» января 2019 г.

S.A. „Compania Electrică” în persoana directorului Eni Maria, numit în continuare „Antreprenor”, pe de o parte și SC „BALKAN PHARMACEUTICALS” SRL în persoana administratorului Cazacu Vasiliu, numit în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte, numiți „Parte” sau „Părți”, cum prevede acordul adițional dat (mai departe după text „Contract”), privind următoarele:

1. Domeniul de aplicare a acordului.

Beneficiarul își ia angajamentul să îndeplinească Antreprenorului următoarele lucrări:

- 1.1 Construcția halei de producție.
- 1.2 Costul lucrărilor executate în conformitate cu devizul acordat constituie 5 000 000 lei (cinci milioane lei).
- 1.3. Costul lucrărilor indicate în p. 1.2. nu este definitiv și poate fi schimbat după îndeplinirea lucrărilor în procesul producerii.

2. Ordinea prestării serviciilor.

2.1. Antreprenorul se obligă să presteze serviciile indicate în p. 1.1. al prezentului Contract în termenii stabiliți de către ambele Părți. Începutul lucrărilor timp de 7 zile după primirea avansului.

3. Remunerarea.

3.1. Pentru serviciile prestate de Antreprenor, Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului recompense, conform calculului indicat în anexa nr. 1. Prețul lucrărilor nu este definitiv și poate fi schimbat în procesul executării lucrărilor. Toate schimbările tarifelor și a Devizului de cheltuieli, sau a unuia din componentele acestuia, se perfectează într-un acord adăugător al Părților, în formă scrisă.

3.2. Recompensa Antreprenorului se realizează în modul următor:

- avans 30% din costul lucrărilor timp de 3 zile din momentul încheierii prezentului Contract.

3.3. Achitarea Antreprenorului se efectuează de către Beneficiar sub formă de transfer pe contul de decontare a Antreprenorului timp de 5 zile din momentul semnării Actului de recepție a lucrărilor și a facturii fiscale.

3.4. Plățile se vor efectua în lei MDL.

3.5. Beneficiarul are dreptul să stabilească penalități Antreprenorului, pentru întârzierea termenului de executare a lucrărilor.

3.6. La importarea materialelor de peste hotare Beneficiarul compensează diferența de curs valutar.

4. Drepturile și obligațiile Părților.

4.1. Antreprenorul este obligat:

4.1.1. Să execute lucrările, utilizând instrumentele, echipamentele și manopera proprii.

4.1.2. Să asigure aprovizionarea cu materiale și utilaje, necesare pentru executarea lucrărilor cu forțele proprii.

4.1.3. În caz de necesitate de a atrage alte organizații în baza contractului de subantreprenorat.

4.1.4. Să acorde Beneficiarului la prima cerere toată informația necesară despre mersul executării lucrărilor.

4.1.5. Antreprenorul își asumă riscul lichidării sau accidentării materialelor, instrumentelor, rezultatelor de lucru, până la momentul predării Beneficiarului în conformitate cu Contractul dat.

A.O. „Compania Electrică” в лице директора Ени Мария, именуемое в дальнейшем, *Подрядчик* и SC „BALKAN PHARMACEUTICALS” SRL в лице администратора Казаку Василий, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем *Заказчик*, именуемые совместно «Стороны» или «Сторона», как это предусматривается контекстом, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее по тексту «Договор»), о нижеследующем:

1. Предмет соглашения.

Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика следующие работы:

1.1 Строительство производственного цеха.
1.2 Стоимость работ выполненных в соответствии с согласованной сметой составляет 5 000 000 леев (пять миллионов леев).

1.3. Стоимость работ указанная в п.1.2. неокончательная и может быть изменена по выполненным объемам в процессе производства работ.

2. Сроки оказания услуг.

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора в сроки, согласованные Сторонами. Начало работ в течении 7-и дней после получения аванса.

3. Вознаграждение.

3.1. За услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с настоящим договором, Заказчик обязуется выплачивать Исполнителю вознаграждение в соответствии с приложением №1. Все изменения договорной стоимости и сметы, или одного из компонентов оформляются Дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

3.2. Вознаграждение Исполнителю осуществляется:
- аванс 30% от контрактной цены в течение 3-х рабочих дней с момента подписания данного Договора.

3.3. Оплата осуществляется Заказчиком в безналичной форме, посредством перечисления на расчетный счет Исполнителя в течении 5 дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ и налоговой накладной.

3.4. Оплата будет осуществляться в леях РМ.

3.5. Заказчик имеет право зачесть сумму пени к Исполнителю, начисленную в результате неисполнения Исполнителем своих обязательств в срок, в счет оплаты услуг Исполнителя.

3.6. При импорте материалов из-за границы Заказчик компенсирует курсовую разницу.

4. Права и обязанности сторон.

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить работы, используя труд собственных работников, собственные инструменты и оборудование.

4.1.2. Обеспечить поставку материалов и оборудования, необходимых для выполнения комплекса работ собственными силами и средствами.

4.1.3. В случае необходимости пригласить другие фирмы на субподрядной основе.

4.1.4. Предоставлять Заказчику, по первому его требованию, информацию о ходе оказания услуг.

4.1.5. Нести риск случайной гибели или повреждения материалов, инструментов, результатов работы до момента их сдачи Заказчику.

7.3. După rezilierea prezentului Contract, Beneficiarul are dreptul de a cere de la Antreprenor restituirea pierderilor.

8. Alte condiții.

8.1. Contractul prezent intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și este valabil până la executarea integrală a obligațiilor stipulate în Contract.

8.2. Toate modificările, completările și anexele la Contractul prezent se consideră ca parte integră a acestuia și au putere juridică la un nivel cu Contractul, dacă acestea au fost întocmite în formă scrisă, au fost semnate și asigurate cu ștampilele ambelor Părți.

8.3. Contractul prezent este întocmit în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte și au putere juridică egală.

8.4. Contractul prezent înlocuiește toate înțelegerile orale sau scrise precedente, existente între Părți, referitoare la conținutul Contractului.

8.5. În cazul când se schimbă adresa, numerele de telefoane, flux, locurile de livrare, și alte date indicate în contractul prezent, Partea la care au apărut modificările sus menționate este obligată să informeze Partea a doua despre acestea în decurs de 24 de ore din momentul apariției lor.

9. Declarația Părților privind valabilitatea contractului.

9.1. Părțile declară, că reprezentanții lor, menționați în Preambul, au împuternicirea necesară de a semna Contractul dat, iar manifestarea voinței lor de a încheia și executa Contractul prezent reprezintă manifestarea voinței însăși a Părților.


9.2. Părțile confirmă lipsa oricăror restrângeri sau interdicții la semnarea și executarea Contractului prezent, ce recurg din starea actelor de fondare, regulamentelor interioare și a altor acte de acest fel, deasemeni din starea altor contracte, și oricare alte acte de drept.

Confirmând cele spuse mai sus, părțile au semnat contractul prezent:

Beneficiar (Заказчик)

SC "BALKAN PHARMACEUTICALS" SRL

str. N. Grădescu, 4, mun. Chișinău, MD-2002
C/F 1006600054538 COD TVA 0305926
COD CUATM 0110
COD IBAN: MD77ML000000002251028278
C/D MOLDMD2X328
BC "Moldindconbank" S.A. suc. "Cuza-Vodă",
mun. Chișinău
tel. 50-60-9000, fax 50-45-88



7.3. После расторжения Договора Заказчик может потребовать от Исполнителя возмещения убытков.

8. Другие условия.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения договорных обязательств.

8.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют равную с Договором юридическую силу, если они составлены в письменной форме, надлежащим образом подписаны и заверены печатями Сторон.

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

8.4. Настоящий Договор заменяет собой все предыдущие устные или письменные соглашения, существовавшие между Сторонами.

8.5. В случае смены адреса, номеров телефонов, факсов, места поставки, и других данных, указанных в настоящем Договоре, Сторона, у которой возникли указанные изменения, обязана известить другую Сторону в течении 24 часов с момента возникновения изменений.

9. Заявления сторон о действительности договора.

9.1. Стороны заявляют, что их представители, упомянутые в Пreamбуле, имеют все необходимые полномочия для подписания настоящего договора и выражение их воли заключить и исполнить настоящий договор является выражением воли самих Сторон.

9.2. Стороны заявляют об отсутствии у каждой из них, каких либо ограничений или запретов на подписание и исполнение настоящего договора, вытекающих из положений их учредительных документов, внутренних регламентов и иных подобных документов, а также из положений иных договоров, а также любых иных правовых актов.

В подтверждение выше указанного, стороны подписали настоящий договор:

Подрядчик (Antreprenor)

S.A. „Compania Electrică”

str. Plăului, 2, mun. Chișinău, MD-2002
C/F 1003600092733 COD TVA 0200871
COD IBAN: MD20ML000000222492500705
C/D MOLDMD2X309
BC „Moldindconbank” S.A. suc. Centru
mun. Chișinău
tel. 50-60-7777, fax 50-15-94



Digitally signed by Eni Maria
Date: 2022.10.10 16:31:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



QuayAudit

CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Acest certificat confirmă faptul că sistemul de management al

"COMPANIA ELECTRICĂ" S.R.L.

MD-2002, str. Plaiului 2, mun. Chișinău, Republica Moldova

a fost auditat și aprobat de către

Quay Audit UK Ltd pentru următorul standard de management :

ISO 45001:2018

Sistemul de management aprobat se aplică pentru următoarele domenii de activitate:

Fabricarea produselor din metal pentru construcții. Construcții, reconstrucții, consolidări și restaurări. Proiectare, lucrări, încercări și analize tehnice pentru construcția și asamblarea instalațiilor tehnice, municipale și electrice (tensiune de 0,4-400 kV). Comercializarea echipamentelor electrice și tehnice. Servicii de transport speciale.

Acest certificat se aplica pentru acele domenii de activitate descrise în Codurile NACE(CAEN) enumerate mai jos, recunoscute internațional.

2511, 4120, 4222, 4321/2, 4329, 4652, 4941, 7112, 7120

Aprobat initial la 9 Noiembrie 2018

Certificare inițială la 28 Mai 2021

Certificatul expira la 9 Noiembrie 2024

Numarul certificatului 4156533



În numele Quay Audit UK Limited



www.ascb.com



www.global-accreditation.org



www.irqao.com



Acesta este un certificat acreditat și autorizat pentru emitere de către Accreditation Service for Certifying Bodies (Europe) Limited, evaluat de către Quay Audit UK Limited în conformitate cu ISO 17021:2006 "Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare de sisteme de management". Acest certificat este valabil numai atunci când este înscris în registrul International Register of Quality Assessed Organisations: www.irqao.com

Grove House 8 St. Julian's Friars Shrewsbury Shropshire SY1 1XL | (44)1743 351677 | post@quayaudit.co.uk | www.quayaudit.co.uk

QuayAudit

CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Acest certificat confirmă faptul că sistemul de management al

"COMPANIA ELECTRICĂ" S.R.L.

MD-2002, str. Plaiului 2, mun. Chișinău, Republica Moldova

a fost auditat și aprobat de către
Quay Audit UK Ltd pentru următorul standard de management:

ISO 9001:2015

Sistemul de management aprobat se aplică pentru următoarele domenii de activitate:

Fabricarea produselor din metal pentru construcții. Construcții, reconstrucții, consolidări și restaurări. Proiectare, lucrări, încercări și analize tehnice pentru construcția și asamblarea instalațiilor tehnice, municipale și electrice (tensiune de 0,4-400 kV). Comercializarea echipamentelor electrice și tehnice. Servicii de transport speciale.

Acest certificat se aplică pentru acele domenii de activitate descrise în Codurile NACE(CAEN) enumerate mai jos, recunoscute internațional:

2511, 4120, 4222, 4321/2, 4329, 4652, 4941, 7112, 7120

Aprobat initial la **28 Iunie 2018**

Certificare initiala la **28 Mai 2021**

Certificatul expira la **28 Iunie 2024**

Numarul certificatului **4155441**



În numele **Quay Audit UK Limited**



www.ascb.com



www.global-accreditation.org



www.irqao.com



QuayAudit

CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Acest certificat confirmă faptul că sistemul de management al

"COMPANIA ELECTRICĂ" S.R.L.

MD-2002, str. Plaiului 2, mun. Chișinău, Republica Moldova

a fost auditat și aprobat de către

Quay Audit UK Ltd pentru următorul standard de management:

ISO 14001:2015

Sistemul de management aprobat se aplică pentru următoarele domenii de activitate:

Fabricarea produselor din metal pentru construcții. Construcții, reconstrucții, consolidări și restaurări. Proiectare, lucrări, încercări și analize tehnice pentru construcția și asamblarea instalațiilor tehnice, municipale și electrice (tensiune de 0,4-400 kV). Comercializarea echipamentelor electrice și tehnice. Servicii de transport speciale.

Acest certificat se aplică pentru acele domenii de activitate descrise în Codurile NACE(CAEN) enumerate mai jos, recunoscute internațional:

2511, 4120, 4222, 4321/2, 4329, 4652, 4941, 7112, 7120

Aprobat inițial la **9 Noiembrie 2018**

Certificare inițială la **28 Mai 2021**

Certificatul expiră la **9 Noiembrie 2024**

Numarul certificatului **4156532**



În numele **Quay Audit UK Limited**



www.ascb.com



www.global-accreditation.org



www.iroao.com



Acesta este un certificat acreditat și autorizat pentru emitere de către Accreditation Service for Certifying Bodies (Europe) Limited, evaluat de către Quay Audit UK Limited în conformitate cu ISO 17021:2006 Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare de sisteme de management. Acest certificat este valabil numai atunci când este înscris în registrul International Register of Quality Assessed Organisations: www.iroao.com

Grove House 8 St. Julian's Friars Shrewsbury Shropshire SY1 1XL | (44)1743 351677 | post@quayaudit.co.uk | www.quayaudit.co.uk

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

VOLT -244/2022

Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului, semnată pentru și în numele:

ООО ПО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ», Republica Belarusi

(denumirea și adresa producătorului)

Produsul (tip, model): (Product, model(s))	Cabluri și conductoare electrice pentru rețelele electrice de distribuție. Modele a se vedea anexa (vezi pe verso).
Obiectul declarației: (Base of Declaration)	În conformitate cu Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, declarația de conformitate atestă faptul că produsul îndeplinește cerințele esențiale de securitate menționate în: Raport de încercări nr. 493/02/21 din 19.01.2021 eliberat de LÎ Inspect Test SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl. Gagarin 2; Raport de încercări nr. 9340/02/21 din 24.01.2024 eliberat de LÎ Inspect Test SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl. Gagarin 2.
Standarde relevante: (Applied Standards)	Această declarație nu pune în pericol viața și sănătatea consumatorilor, nu produce impact asupra mediului înconjurător și este în conformitate cu următoarele reglementări tehnice și standarde: - Reglementarea tehnică Nr. 745 din 26.10.2015 „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” transpune Directiva 2014/35/UE. - Documentele normative indicate în anexă
Informații suplimentare: (Supplementary information)	Prin prezenta Declaram că datele furnizate în raportul de încercări acoperă inclusiv întreaga grupă de produse așa cum acestea sunt similare prin construcție, diferențele fiind prin aspectele de dizain.

Reprezentantul autorizat: VOLTA SRL, mun. Chișinău, str. Pădurii 19, Republica Moldova

Chișinău, 26.01.2022

Valabil: 26.01.2023

CRETU Ghenadie

(Nume, funcția)

Digitally signed by Eni Maria
Date: 2022.10.10 16:15:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

(semnatura)



L.Ș.

**Lista produselor
asupra cărora se extinde acțiunea declarației de conformitate**


Nr.	Denumirea produsului	Documentul normativ de conformitate
1	Conductoare electrice cu izolația din PVC clasa tensiunii până la 1000V tip: СИП, СИП-2, СИП-2А, СИП-3, СИПте-4, СИПн-4, СИПг, СИПш, СИП-4, СИП-5	GOST 31946-2012 p.5 2.1, 5.2.2, 5.2.7 GOST 12.2.007.14-75
2	Cabluri electrice de energie (putere) clasa tensiunii până sau egală cu 1000 V tip: ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS, АВВГ, АВВГнг, АВВГнг-LS, АВВГнг, АПвБбПш-1, АПвЭгН, N2XY, N2XY-O, N2XY-J, N2XCH, N2XH, N2X2Y, N2XCY	SM IEC 60502-1+A1:2019 cap. 4, 5, 6, 7 GOST 16442-80p. 1 2, 2.2.1-2.2.3, 2.2.8, 2.2.10, 6.1, 6.4 GOST 12.2.007.14-75
3	Conductoare electrice cu izolația din PVC clasa tensiunii până la 1000V tip: ПВГ, ПВГ-Е, ПВГ-ЕН, АПВ, АППВ, ППВ, ВВП	GOST 6323-79 p.2.1-2.4, 5.1, 5.2 SM IEC 60227-3:2016 p. 2.2, 2.3, 2.5 GOST 12.2.007.14-75
4	Cabluri electrice de control clasa tensiunii până sau egală cu 1000 V tip: КВВГ, КВВГз, КВВГнг, КВВГнг-LS, КВВГнг-LS	SM IEC 60502-1+A1:2019 cap. 4, 5, 6, 7 GOST 1508-78 p.2.1-2.10, 5.1, 5.2 GOST 12.2.007.14-75
5	Conductoare electrice pentru rețelele electrice de transportare a energiei (tip А, АС)	GOST 839-80 p. 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 5.1-5.3

Chișinău, 26.01.2022

valabil: 26.01.2023

CRETU Ghenadie

(Nume, funcția)


(semnătura)

