e — —

3.3

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

0

recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfdsurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;
c) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;
d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrarilor
sau a unor parti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe
timpul suspenddrii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrdrile in mod
corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar.
La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie.
In baza documentelor de confirmare a executirii si a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de recepie. in
cazul in care se constati cd sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupi constatarea: lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va
constata realizarea lucririlor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementdrile
in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute Beneficiarul va
aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru pérti de constructie distincte
fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

Valoarea lucririlor de constructie a retelelor de canalizare ce reprezintd obiectul prezentului
contract este de 5 842 719,27 _ lei (cinci milioane opt sute patruzeci si doud mii_sapte sute
nouiisprezece lei 27 bani, inclusiv TVA).Finantarea se va efectua in modul stabilit, (conform
anexei 1) JO1% - 500 000 lex - 201§ - 134L £19,7 G
Achitirile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale, in avans 10%.
Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea §i acceptarea situatiei de platd definitive
de citre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd
unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.
Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd c# lucrdrile au fost executate conform
contractului.
Receptia finald va fi efectuati conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionatd de semnarea
procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaz si fie f‘acute modificiri la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor g0 ,,: a prevederilor actelor normative cu incidentd in
domelgl J[a g;;%ga BIPQM&E ce regleffietadpdita modalitdile de ajustare a valorii contractelor de
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