				Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996, cap. IV p. 47.; b) să monitorizeze şi să coordoneze lucrările de construcţie; c) să se prezinte la obiect cel puţin de două ori pe săptămînă, inclusiv la solicitarea Beneficiarului; d) să verifice volumele, să efectueze supravegherea calităţii lucrarilor de constructie si completarea strictă a cartii tehnice; e) să efectueze controlul şi completarea documentelor de executie necesare pentru rapoartele de lucrari executate si prezentate de Contractor catre Beneficiar in timpul vizitelor sale la santier; f) să colecteze de la contractor rapoartele privind lucrarile executate si verificarea lor; g) să depisteze şi să informeze imediat Beneficiarul despre includerea in darile de seama a lucrarilor executate. h) să asigure monitorizarea lucrarilor de constructie executate de către Antreprenor general conform graficului semnat cu Beneficiarul; i) să asigurare transparenta implementarii proiectului; j) să soluţioneze problemele tehnice, a chestiunilor cu privire la asigurarea şi controlul calităţii; k) să verifice lucrările prezentate spre plată de către Antreprenorul general; l) să stabilească de sine stătător numărul specialiştilor necesari pentru prestarea serviciilor, precum şi orarul de lucru al acestora; m) raportarea la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord a executării lucrărilor de construcţie conform Graficului aprobat de către Beneficiar. Prestatorul are obligaţia să execute serviciile, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere, în conformitate cu prevederile Legii R. Moldova nr. 721 – XIII din 02.02.1996 şi	extinderea retelelor de canalizare in or. Floresti" conform caetului de sarcini.C	

Digitally signed by Calancea Pantelimon
Date: 2022.04.03 12:42:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova