
https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


Anexa nr. 26 

la Documentația standard nr.__69___ 

din “_07___” _mai____ 2021_ 

 

 

 

 

 

CONTRACT nr.  _____09________ 

de achiziţionare a serviciilor de proiectare  

 

”_03_” _martie_  2025                                                                                      or. Florești 

 

I. PARTEA GENERALĂ 
                    (OBLIGATORIU) 

 

Beneficiar Antreprenor 

Consiliul raional Florești reprezentat prin 

Președintele raionului Vasile Tîltu, care 

acţionează în baza Legii APL, denumit în 

continuare Beneficiar, IDNO 1007601010426,  pe 

de o parte, 

SRL BENE-PRO reprezentat prin director  

Bogza Nicolae, care acţionează în baza 

statutului întreprinderii, denumit în 

continuare Antreprenor, IDNO 

1020600026964 ,  pe de altă parte, 

ambii (denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: 
 

1. Achiziţionarea „Servicii de proiectare „Reparația capitală a drumului local L180 Hîrtop-

Cernița, km 0+00 - 9+200” în cotinuare Lucrări, conform procedurii de achiziție publică 

Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1738327907014 în baza deciziei grupului de lucru al 

Beneficiarului nr.01 din 24 februarie 2025   
 

2. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: 

a) Formularul Contractului; 

b) Formularul ofertei; 

c) Caietul de sarcini; 

d) Garanția de bună execuție. 

3. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, 

documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată în pct. 2. 

4. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul 

se obligă prin prezentul contract să livreze Beneficiarului documentația de proiect şi să înlăture 

defectele în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. 

 5. Beneficiarul se obligă prin prezentul să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare 

a livrării Lucrărilor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform 

prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 
 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul îşi asumă obligaţia de a presta Lucrările conform Specificaţiei, care este parte 

integrantă a prezentului Contract.  

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Lucrările livrate de 

Antreprenor.  

1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin respectarea documentelor normative și standardelor de stat 

ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect. 
 

 

 

 

 

 
 



 

2.TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE PRESTARE 

2.1.  Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici şi 

cerinţele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentația de atribuire şi anexa nr. 01 la 

prezentul Contract.  

2.2. Termenul limită de predare a documentaţiei de proiect şi deviz – 01 noiembrie 2025,  

perioada de timp nesesară pentru verificarea documentației de către serviciile de verificare 

tehnică. 

 2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea 

cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La 

elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție privind reparația lucrărilor de artă, proiectantul 

va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, 

acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică. 

2.4. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentaţia de proiect şi deviz în limba 

română, în volum de 3 exemplare + varianta electronică.  

2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect 

și deviz, avizului pozitiv al serviciilor de verificare tehnică. 

3. PREŢUL ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ 

3.1. Preţul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti. 

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi 

constituie 932 745 lei (Nouă sute treizeci și două mii șapte sute patruzeci și cinci lei, 00 

bani). 
3.3. Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului, potrivit pct. 3.2., în decurs de 10 zile 

calindaristice, calculate din data semnării Actului de primire-predare a lucrărilor.  

3.4. Plăţile se vor efectua prin transfer, indicat în prezentul Contract. 
 

4. CONDIŢIILE DE PREDARE-PRIMIRE 

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor şi recepţionate de către Beneficiar dacă: 

a) cantitatea Lucrărilor corespunde informaţiei indicate în specificația la prezentul 

Contract;  

b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative și standardelor de stat. 

 

5. STANDARDE 

5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar 

în cerințele caietului de sarcini. 

5.2 Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta 

standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova. 

 

6. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă: 

a) să depună garanţia de bună execuţie a contractului,în cuantum de 5,0 % din valoarea 

contractului, atribuită sub formă transfer la contul autorității contractante ;  

b) să presteze Lucrările conform condiţiilor prevăzute de prezentul Contract; 

c) să indice termenul de garanție a lucrărilor; 

d) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 2 ( două) 

zile calendaristice, prin notificare scrisă sau e-mail, despre începerea executării Lucrărilor; 

e) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Lucrărilor de către 

Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; 

f) să asigure calitatea executării Lucrărilor și să suporte cheltuielile de verificare 

repetată, în caz de primire a Avizului negativ al srviciilor de verificare tehnică.; 

g) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea 

supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției; 

h) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, 

din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate; 

h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate. 



6.2.  În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă: 

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul 

stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract și să remită 

documentația de proiect spre verificare; 

b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalităţile şi termenele indicate 

în prezentul Contract; 

c) să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție a contractului în termen de … 

zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.4. al Contractului.  

 

7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT 

7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a 

obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor 

impedimente înafara controlului părților (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, 

cutremure de pământ, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului înafara controlului este obligată să informeze 

imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor, dar și 

despre efectele acestora asupra executării contractului.  

7.3 Survenirea circumstanţelor impedimentului, momentul declanşării şi termenul de acţiune 

trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul 

competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 

 

8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 

8.1.Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 

8.2. Contractul poate fi rezolvitîn mod unilateral în caz de: 

a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;          

b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite; 

c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor; 

d) nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului 

Contract; 

e) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice; 

f) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă 

procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice; 

g) contractul nu urma să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o 

decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

8.3. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile 

lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 

8.4. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea 

notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept. 

 

9. RECLAMAŢII ŞI SANCŢIUNI 

9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la 

momentul recepţionării acestorasau nu mai târziu de 5 zile de la data recepționării,  fiind 

confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului. 

9.2. Pretenţiile privind calitatea Lucrărilor livrate sunt înaintate Antreprenorului în termen de 5 

zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate, confirmate prin prescripțiile 

Beneficiarului și serviciile de verificare tehnică. 

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare 

de la data primirii acestora şi să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată. 

9.4.  În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Antreprenorul este obligat, în termen  restrâns, să 

înlăture potrivit cerinţelor Contractului.  



9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv 

pentru viciile ascunse. 

9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o 

penalitate în valoare de  5% din suma totală a contractului.  

9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în 

valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult 

de 5% din suma totală a prezentului Contract. 

9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din 

suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală 

a prezentului contract. 

 

10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

10.1. Antreprenorul are obligaţia să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror: 

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 

instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; 

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei 

în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini. 

 

11. DISPOZIŢII FINALE 

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale 

amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă, 

conform legislaţiei Republicii Moldova. 

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele  

perfectate anterior, îşi pierd valabilitatea. 

11.3 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra 

modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor 

circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi 

prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sunt 

valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.   

11.4. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în 

prezentul Contract unor terţe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părţi. 

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de română, câte un exemplar 

pentru Antreprenor și Beneficiar. 

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării, fiind valabil 

până la 31.12.2025 

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnat astăzi,  “03 

martie 2025 ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL 

Adresa poştală: MD 4839, or. Stăuceni, str. 

Renașterii nr.42 

Adresa poştală: or. Florești, bd. Victoriei 

nr.2 

Telefon:069322102 Telefon:025022247 

Cod fiscal:1020600026964 Cod fiscal:1007601010426 

Banca:BC „Victoriabank”SA suc. nr.12 

Chișinău 
Banca:Trezoreria de Stat 

Cod: VICBMD2X884 Cod:TREZMD2X 

IBAN:MD39VI022241200000736MDL IBAN MD95TRPDBF312120C11616AB  

 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 1 

la Contractul nr. ____09______ 

din „_03”  _martie__ 2025__ 

 

 

 

        SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Nr. Denumirea 

lucrărilor/servi-

ciilor de 

proiectare 

Cod 

CPV 

Specificarea 

tehnică deplină 

solicitată de 

către autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea 

tehnicădeplină 

propusă de către 

ofertant 

 

Standarde de 

referinţă 

1 Proiectarea 

drumurilor auto 

categoria IV, de 

la 5 pînă la 10km, 

L≈9,2 km  7
1
3
2
2
5
0
0
-

6
 

Proiectarea 

drumurilor auto 

categoria IV, de 

la 5 pînă la 10km, 

L≈9,2 km 

Proiectarea drumurilor 

auto categoria IV, de la 

5 pînă la 10km, L≈9,2 

km 

NCM L.02.11-2: 2013 

Tab. 2 Pct-8 Faza de 

proiectare PE-0,69 

2 Conducte din 

beton armat, 

rotunde si 

dreptunghiulare 

cu gura max. 

2000mm. 

L=135,0м 7
1
3
2
2
5
0
0

-6
 

Conducte din 

beton armat, 

rotunde si 

dreptunghiulare 

cu gura max. 

2000mm. 

L=135,0м 

Conducte din beton 

armat, rotunde si 

dreptunghiulare cu gura 

max. 2000mm. 

L=135,0м 

NCM L.02.11-4: 2013 

pag. 25, tab.2 crt.2.4, 

PE-0,87 

3. Pod : L -6,5м 

Gabarit-7,5м 

а=103,23 в=0,53 

2buc 

7
1
3
2
2
5
0
0
-

6
 

Pod : L -6,5м 

Gabarit-7,5м 

а=103,23 в=0,53 

2buc 

Pod : L -6,5м Gabarit-

7,5м а=103,23 в=0,53 

2buc 

NCM L.02.11-4: 2013 

pag. 12, tab.1, crt.2.1 

crt.4.3 - k=0,9 pag. 8 

crt.4.1 K=0,85 pag. 7 

crt.4.6 K=1,1 pag. 8 

 TOTAL     

 

 

 

 

 

  

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

Antreprenorul/Prestatorul de lucrări/de 

servicii de proiectare 

  

  

 
                                  Beneficiar 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 2 

la Contractul nr.__09_____ 

din “_03” _martie_ 2025_ 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

         

 

Nr.       Denumirea 

      lucrărilor/ 

     serviciilor 

D      de proiectare 

Cod 

CPV 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea Preţul 

unitar, 

inclusiv 

TVA 

Suma lei 

MD, inclusiv 

TVA 

Termenii de 

executare/ 

prestare 

1 Proiectarea 

drumurilor auto 

categoria IV, de 

la 5 pînă la 10km, 

L≈9,2 km  7
1
3
2
2
5
0
0

-6
 set 1,0 932 745,0 932 745,0 01 

noiembrie 

2025 

2 Conducte din 

beton armat, 

rotunde si 

dreptunghiulare 

cu gura max. 

2000mm. 

L=135,0м 

3 Pod : L -6,5м 

Gabarit-7,5м 

а=103,23 в=0,53 

2buc 

 TOTAL    932 745,0 932 745,0  

  

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

Antreprenorul/Prestatorul de lucrări/ 

de servicii de proiectare 

  

 

Beneficiar 
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Anexa nr. 24 
la Documentația standard nr.115 

din “15” septembrie 2021 
 

CONTRACT Nr. 92 
privind achiziţia de valoare mică 

 
Obiectul achiziției  Servicii de proiectare și elaborare devize  
 
Cod CPV:  71242000-6 
 
„ 24”  iulie   2024                                                                                          orașul Stăuceni 
                                                                                                                                                                                          
 

Prestatorul de servicii Autoritatea contractantă 
”BENE-PRO” S.R.L. 

 
reprezentată prin Nicolae BOGZA, 
administrator,   
care acţionează în baza statutului  
denumit(a) în continuare Prestator înregistrat în 
Registrul de Stat cu nr. 1020600026964, 
pe de o parte, 

Primăria orașului Stăuceni, 
 
reprezentată prin primar Alexandr VORNICU, 
care acţionează în baza Hotărârii CECE Stăuceni 
1/16,  nr. 52 din 13.11.2023 și art. 29 alin. (1) lit. 
n), din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind 
administrația publică locală, denumit(a) în 
continuare Beneficiar,  
pe de altă parte, 

 
ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: 

a. Achiziționarea serviciilor de proiectare și elaborare devize pentru 
- „Reparatia unui sector din strada Pădurilor s. Goianul Nou or. Stăuceni cu lungimea de 

200 m ”.”-43689,00 lei; 
-"Reabilitarea unei porțiuni din str. Salcâmilor, cu amenajarea iluminării stradale 

(sectorul str. C. Stamati - str.D.Cantemir), în or. Stauceni, mun. Chișinău.”-176970,00 lei; 
-"Reabilitarea unei porțiuni din strada Dumbrava cu lungimea 0,30 km în or. Stauceni, mun. 

Chișinău”-93645,00 lei 
denumite în continuare Servicii, conform pct. 14 sbct 4) H.G. nr. 870 din 14.12.2022 a 

procedurii de achiziții publice de tip achiziție de valoare mică, din 24.07.2024, . 
b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: 
a) Specificaţia tehnică; 
b) Specificația de preț; 
c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, 
documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. 
d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se 
obligă prin prezentul contract să presteze Beneficiarului Serviciile şi să înlăture defectele lor în 
conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. 
e. Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Prestatorului, în calitate de 
contravaloare a prestării serviciilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de 
Contract. 
 
1. Obiectul Contractului 
1.1. Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta Serviciile conform  Specificaţiei, care este parte 
integrantă a prezentului Contract.  
1.2. Benificiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Serviciile prestate  de Prestator.  
1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie.  
1.4 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie  
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1.5 Termenele de garanţie nu este cazul a Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificaţii 
tehnice. 
 
2. Termeni şi condiţii de prestare 
2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în  termenele prevăzute de graficul de 
prestare. 
2.2. Documentaţia de însoţire a Serviciilor include:e-factura, actul de predare primire. 
2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Benificiarului cel tîrziu la 
momentul prestării serviciilor. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt 
prezentate documentele de mai sus. 
 
3. Preţul şi condiţii de plată 
3.1. Preţul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind 
indicat Specificaţia prezentului Contract. 
3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: 
314 304,00 lei (Trei sute paisprezece mii trei sute patru lei, 00 bani). 
3.3. Achitarea plăţilor pentru Serviciile prestate va efectua în lei moldoveneşti.  
3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Beneficiar vor fi:  prin transfer bancar conform e-facturii. 
3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în 
prezentul Contract. 
 
4. Condiţii de predare-primire 
4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator şi recepţionate de către Beneficiar dacă: 
a) Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista serviciilor şi graficul prestării şi 
documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; 
b) calitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; 
c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. 
4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al  facturii fiscale odată 
cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei 
clauze, Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 
corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în 
punctul 10.3. 
 
5. Standarde 
5.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în 
propunerea sa tehnică. 
5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele 
sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Serviciilor. 
 
6. Obligaţiile părţilor 
6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă: 
a) să presteze Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; 
b) să anunţe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, 
prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea prestării Serviciilor; 
c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Serviciilor de către Beneficiar , în 
termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; 
d) să asigure integritatea şi calitatea Serviciilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de 
către Beneficiar. 
6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă: 
a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit 
Serviciilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; 
b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în 
prezentul Contract. 
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7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului 
7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor 
conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care 
justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de 
pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 
7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată 
să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care 
justifică neexecutarea contractului. 
7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi 
termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător 
de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 
7.4      În cazul în care în  circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică 
prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a 
contractului. Când se execută  pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, 
privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul 
suspendării și executării ulterioare a contractului. 
 
8. Rezoluțiunea 
8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 
8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: 
a) Beneficiar în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;          
b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite; 
c) Prestator în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor; 
d) Prestator sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate 
conform prezentului Contract. 
8.3      Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în 
una dintre următoarele situaţii: 
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; 
b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție 
publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; 
c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a 
obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la 
care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești 
naționale sau, după caz, internaționale. 
8.4. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile 
lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 
8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea 
notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția 
rezoluțiunea. 
 
9. Reclamaţii  
9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului la momentul 
recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului. 
9.2. Pretenţiile privind calitatea serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului în termen de 10 zile 
de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o 
organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. 
9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii 
acestora şi să comunice Beneficiarului despre decizia luată. 
9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze 
suplimentar Beneficiarului cantitatea neprestată de servicii, iar în caz de constatare a calităţii 
necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului.  
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9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru 
viciile ascunse. 
9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia 
independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt 
suportate de partea vinovată. 
 
10. Sancţiuni 
10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Beneficiar este nu este cazul, în 
cuantum de 0% din valoarea contractului.  
10.2. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de 
bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile 
punctului 10.1., în caz contrar Prestatorul suportă o penalitate în valoare de  0,01% din suma totală a 
contractului. 
10.3. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă plata despăgubirei în valoare de 
0,01% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 0,1 %  din 
suma totală a prezentului Contract.  În cazul în care întârzierea depășește 5 zile, Prestatorul prezintă 
Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Beneficiarul acceptă, Prestatorul prelungește termenul 
de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a presta 
Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Prestatorului i se va reține garanţia de bună executare a 
Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 
10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,01%  din 
suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de  0,1% din suma totală a 
prezentului contract. 
10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de prestare, precum și, termenul 
limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.  
10.6. Suma penalităţii calculate Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de 
către Beneficiar din suma plăţii pentru Serviciile prestate. 
 
11. Drepturi de proprietate intelectuală 
11.1. Prestatorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 
folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi 
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 
astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
 
12. Dispoziţii finale 
12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale 
amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă 
conform legislaţiei Republicii Moldova. 
12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării 
clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au 
fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.   
12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în 
prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 
12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este 
remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se  
întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Prestator, Beneficiar. 
12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării  
la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă 
din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest 
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contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului 
trezorerial. 
12.6. Prezentul contract este valabil până la 31 decembrie 2024. 
12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al  părţilor şi se consideră semnat la data 
aplicării ultimei semnături de către una din părți. 
12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în 
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. 
 

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 
  

Prestatorul de servicii 
 

”BENE-PRO” S.R.L. 
 

Adresa poştală: Moldova, Republic of, MD-4839  
mun. Chişinău, s.Stăuceni, str. Renașterii 42 
Telefon/ e-mail: 069322102  
Cod fiscal: 1020600026964 
Banca: VICTORIABANK S.A. suc. 12 
Cod: VICBMD2X884 
IBAN: MD39VI022241200000736MDL 

Beneficiarul 
 

Primăria orașului Stăuceni 
 
Adresa poştală MD-4839, mun. Chișinău, or. 
Stăuceni, str. Alexei Mateevici nr. 13 
Telefon: 022326976 
Cod fiscal: 1007601009990 
Banca: MF Trezorăria de Stat 
Cod: TREZMD2X 
IBAN:  
MD11TRPDAK319240B11196AM - 43689 lei 
MD22TRPDAK319240B11196AJ – 176970 lei 
MD65TRPDAK319240B11196AK – 93645 lei 
  

  
  

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
Prestatorul servicii Beneficiarul 

 
 
Nicolae BOGZA, administrator 
 
____________________________________ 
 

 
Alexandr VORNICU, primar  
 
________________________________ 

 
 

Înregistrat nr._________________________ 
 
 

Data:_________________________ 
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Anexa nr. 1 
la contractul nr. 92 

Din „24” iulie 2024 
 

SPECIFICAŢII TEHNICE  
 
 
N
r. 

Denumirea lucrărilor Cod 
CPV 

Specificarea 
tehnică deplină 

solicitată de către 
autoritatea 

contractantă 

Specificarea tehnică 
deplină propusă de 

către ofertant 

Standarde de 
referinţă 

1 Servicii de proiectare și 
elaborare devize 

 

7124
2000
-6 

- „Reparatia unui 
sector din strada 
Pădurilor s. Goianul 
Nou or. Stăuceni cu 
lungimea de 200 m ”.”-
43689,00 lei; 
-"Reabilitarea unei 
porțiuni din str. 
Salcâmilor, cu 
amenajarea iluminării 
stradale (sectorul str. 
C. Stamati - 
str.D.Cantemir), în or. 
Stauceni, mun. 
Chișinău.”-176970,00 
lei; 
-"Reabilitarea unei 
porțiuni din strada 
Dumbrava cu lungimea 
0,30 km în or. Stauceni, 
mun. Chișinău”-
93645,00 lei 
 

- „Reparatia unui 
sector din strada 
Pădurilor s. Goianul 
Nou or. Stăuceni cu 
lungimea de 200 m ”.”-
43689,00 lei; 
-"Reabilitarea unei 
porțiuni din str. 
Salcâmilor, cu 
amenajarea iluminării 
stradale (sectorul str. C. 
Stamati - 
str.D.Cantemir), în or. 
Stauceni, mun. 
Chișinău.”-176970,00 
lei; 
-"Reabilitarea unei 
porțiuni din strada 
Dumbrava cu lungimea 
0,30 km în or. Stauceni, 
mun. Chișinău”-
93645,00 lei 
 

CPL.01.01- 
2012 p.6.10.2 

 TOTAL     
 
 

  
 
 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

Prestatorul de servicii  
 

Nicolae BOGZA, Administrator 
 
________________________________L.Ș. 

 
 

 
 
 

Beneficiarul 
 
Alexandr VORNICU, primar 
 
______________________L.Ș. 
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Anexa nr. 2 
la contractul nr. 92 

Din „24” iulie 2024 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

Prestatorul de servicii  
Beneficiarul 

Nicolae BOGZA, Administrator 
 
________________________________L.Ș  

Alexandr VORNICU, primar  
 
_______________________________L.Ș 

 

Nr.           Denumirea 
          lucrărilor 

 

Cod 
CPV 

Unitatea 
de 

măsură 

Cantitatea Preţul unitar 
Inclusiv TVA 

Sumalei MD, 
Inclusiv TVA 

Termenii de 
executare 

1 Servicii de proiectare 
și elaborare devize 
„Reparatia unui sector 
din strada Pădurilor s. 
Goianul Nou or. Stăuceni 
cu lungimea de 200 m ” 

712
420
00-6 

Servicii  1 43689,00 43689,00 30 zile 

2 Servicii de proiectare 
și elaborare devize-
"Reabilitarea unei 
porțiuni din str. 
Salcâmilor, cu 
amenajarea iluminării 
stradale (sectorul str. C. 
Stamati - 
str.D.Cantemir), în or. 
Stauceni, mun. 
Chișinău.” 
 

712
420
00-6 

Servicii 1 176970,00 176970,00 

3 Servicii de proiectare 
și elaborare devize-
"Reabilitarea unei 
porțiuni din strada 
Dumbrava cu lungimea 
0,30 km în or. Stauceni, 
mun. Chișinău”- 

712
420
00-6 

Servicii  1 93645,00 93645,00 

  
TOTAL 

    314304,00  

  

 













IRD Engineering S.r.l. 
Head Office 

Lungotevere delle Navi, 30 

00196 Rome (Italy) 

Phone: +39.06.976 11 271 

Fax: +39.06.976 11 268 
e-mail: irdeng@irdeng.com 

web:    www.irdeng.com 

C.F. e P.IVA: 06293511009 

REA 961245 Roma 

Cap. Soc. i.v. 300.000,00 Euro 

Member of 

Italian Association of engineering, 

architecture and technical economic 

consulting firms 

 

SUPERVISION OF REHABILITATION OF ROAD R14, R6 – CODRUL NOU – SOROCA –  

UNGURI – UKRAINIAN BORDER, KM 92+620 – KM 123+620 AND  

R8.1, R8 – ARIONESTI – R14, KM 0+000 – KM 9+470 

Contract RSP/CS/R14/R8.1/02-03/2023 

 

Date: 11/06/2024 

Ref: MOL010/R14/E/TL/2024-303 
 

To: ONUR Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi S.R.L. 

 Str. Pobeda nr. 63,MD-3801Mun. Comrat, UTA Gagauzia, RM  

Attn. Mr. I. Paschal NWARIBE 

 Contractor’s Representative / Project Manager 

 

Cc: Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”  

 MD 2004, Bucuriei str. 12A, Chisinau Republic of Moldova 

Attn. Mr. Sergiu BEJAN 

Interim General Director 

 

Contract: RSP/W14/02, dated 11th of July 2023 – Rehabilitation of R14, R6 – Codrul Nou – Soroca 
– Unguri – border with Ucraine Road, km 92+620 – km 123+620 

 

Subject: Site Instruction regarding the inclusion of the Road Safety Audit 

 

Reference: Road Safety Assessment Report 

 

 

Dear Sir, 

Following Chapter 006.02 of Technical Specification, and particularly Chapter 101.03 which addresses 

the inclusion of a Road Safety Audit Report you are entitled to proceed with the necessary steps outlined 
for the preparation of additional Construction Drawings to incorporate the Road Safety Audit (Annex 

No.1) requirements as follows: 

 Ref 1.2 – The access at km 111+980 shall be excluded, and to analyze the accesses to the fields 
and where is possible to reduce their numbers; 

 Ref 1.3 – In the limits of the school and kindergartens, to install additional pedestrian handrails; 

 Ref 2.2 & 2.3 – When slopes are higher than 2m to install guardrails and additional marker 

posts; 
 Ref 2.5 – At km 101+225 the acceleration/deceleration lane should be canceled and sidewalk 

alignment shall be adjusted to the edge of the carriageway. The access shall be arranged 

accordingly; 
 Ref 3.1 – To install additional signs with speed restrictions on intersections for proper speed 

management; 

 Ref 4.1 – All changes shall be arranged in the existing right of way. Additionally, shall be 
revised the Traffic organization at intersections of km 102+171 RHS km 102+224 LHS; km 

103+773; km 109+496; km 110+545 RHS 

 Ref 4.2 – The access at km 96+523 shall be excluded. And the relocation of the bus stop in the 

direction of Soroca; 
 Ref 4.3 – At km 105+433 RHS trees cutting (cleaning) shall be applied; 

 Ref 4.4 – The Intersection at km 113+396 will have a function for discharging point of one way 

mailto:irdeng@irdeng.com
http://www.irdeng.com/
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SUPERVISION OF REHABILITATION OF ROAD R14, R6 – CODRUL NOU – SOROCA –  
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Contract RSP/CS/R14/R8.1/02-03/2023 

 

collector road. Should be installed additional signs, limited access to that road, and forbidden 
access. Signs: 3.1.1 forbidden access, 5.34 single-access road and5.36 one-way road entry; 

 Ref 4.7 – The accesses at km 114+835LHS, 114+ 860RHS 114+ 885RHS, 114+985RHS shall 

be excluded; 
 Ref 4.9 – The private territories' access to the main road at km 120+044 – km 120+176 RHS 

should be organized with all necessary safety measures. 

 Ref 4.10 – To reduce the radius of the intersection for a right turn and raised islands construction 

at km 120+075 LHS; 
 Ref 4.11 – The Intersection at km 120+075 should be redesigned in order to ensure left turn 

lanes; 

 Ref 4.12 – The Traffic Management of the Roundabout at km123+552 shall be redesigned in 
existing right-of-way; 

 Ref 5.1 – Relocation of bus stops where needed; Construction of footways in accordance with 

the direction of most possible pedestrian traffic routes; 

 Ref 5.2 – To use common principles of design for all bus stops; 
 Ref 5.4 – Relocation of bus stop at km 96+514 left in the direction of Soroca (to avoid access to 

the road from the neighboring land parcel through the bus bay), and construction of footways; 

 Ref 5.5 – The Contractor will analyze the possibility of replacing the RHS bus station and will 
provide additional sidewalk construction and pedestrian handrail installation; 

 Ref 5.6 – To minimize width of entrance to and exit from the existing fuel station at km 97+300 

RHS, to install proper road signs with information about object of service; to mark pedestrian 
crossings through the enter and exit of objects, the same as sections of merge and divide of 

traffic flows. 

 Ref 5.8 – The traffic management plan for rest areas at km 106+775 LHS and 107+061 RHS 

shall be revised, dividing the island to be considered. 
 Ref 5.9 – The Contractor will move/rearrange the pedestrian crossing with the extension of 

sidewalks and accommodation for disabled people at the bus stops at km 113+424 LHS and 

113+894 RHS 
 Ref 5.10 – The accesses at km 114+830LHS, 114+ 900RHS shall be excluded; 

 Ref 5.11 – In case these objects are objects of service, mark them with corresponding road signs; 

 Ref 5.12 – At km 119+626 – km 119+704 LHS additional Signs to be taken into consideration; 
 Ref 5.14 – The bus station at km 120+600 shall be relocated to km 120+425; 

 Ref 5.15 – The bus station at km 121+173 shall be relocated to km 121+300, to review the 

position of the bus station at the proposed km, and sidewalks and pedestrian guardrails should be 

foreseen; 
 Ref 6.1 – Construction of footways in accordance with the direction of most possible pedestrian 

traffic routes and definitely within the boundaries of the settlements from both sides of the road 

in the villages: 

- Grigorauca:  
 km 96+755 – km 97+253 left; 

 km 97+292 – km 97+327 left; 

 km 97+485 – km 98+262 left; 
 km 98+290 – km 98+360 (junction) left. 

- Sobari: 

 km 100+763 – km 100+973 left; 

 km 100+802 – km 101+057 right; 

- Pocrovca     
 km 120+018 – km 120+037 left (from the bus stop in the direction of the 

pedestrian crossing); 
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 km 120+365 – km 121+222 right;  
 Ref 6.3 – Foreseeing of tactile paving for visually impaired people in the settlements on the 

approaches to the pedestrian crossing; 

 Ref 6.4 – Traffic Management for that intersection shall be revised; 
 Ref 6.5 – Foreseeing pedestrian fence to prevent falling on the section with embankment high 

more than 1.5 m; 

 Ref 6.6 – Foreseeing pedestrian crossings for all approaches to the interchanges. Also, sidewalks 

for all possible pedestrian traffic directions should be foreseen. 
 Ref 6.7 – Foreseeing pedestrian crossing on the route which will be used by pedestrians. Also, 

sidewalks for all possible pedestrian traffic directions should be foreseen. And bus station to be 

relocated; 
 Ref 6.8 – Checking with local authorities about all settlement's necessities for various facilities 

and measures for vulnerable road users is recommended; 

 Ref 6.9 – For speed calming on the approaches to the pedestrian crossing it is proposed the 

usage of speed cushions as it was described above. To stress the driver’s attention, additional 
road markings may be used. Also, contrast lighting for the pedestrian crossing should be 

foreseen. In case of necessity, additional measures such as traffic light installation may be 

required to be applied; 
 Ref 6.10 – checking drainage on the sections of access ramps arrangement is recommended; 

 Ref 7.1 – In addition to the cross sections shall be added the flashing traffic lights and road 

lighting with photovoltaic panels; 
 Ref 7.2 – The usage of signs and markings for junctions should be reviewed in accordance with 

solutions concerning intersection design the same as in accordance with standards for road signs 

and road markings; 

 Ref 7.3 – At km 92+620 it is recommended the locating of sign 6.15.2 under the sign 2.1; 
 Ref 7.4 – The Signs shall be revised according to the last valid regulations; 

 Ref 7.5 – The markings 1.16.2 and 1.16.3 should be used instead of 1.16.1; 

 Ref 7.7 – Installing signs 5.63 and 5.64 in front of the actual borders of the villages; 
 Ref 7.8 – Check and correct the names of all settlements that are used for signs; 

 Ref 7.9 – At km 97+791 and km 97+800 to change long chevrons for short ones. Also, the 

numeration of signs should be checked; 
 Ref 7.10 – To revise the Traffic Management plan and apply the recommendations if any; 

 Ref 7.12 – The traffic management plan shall be revised; 

 Ref 7.13 – The traffic management plan shall be revised; 

 Ref 7.14 – Signs and markings for pedestrian crossing across the road to Criscauti (junction on 
km 120+075 left) are missing; 

 Ref 7.15 –Foreseeing of proper signs 4.2.3 and 6.24.3 in the design is recommended; 

 Ref 7.16 – The proper road markings should be used; 
 Ref 7.17 – Foreseeing of proper signs and marking for overtaking prohibition where needed is 

recommended. It should be taken into account to duplicate signs after junctions is necessary 

because they are actually from the installation place to the first intersection or to the sign (3.24) 

which allows overtaking; 
 Ref 8.1 – To foresee guardrails where needed in accordance with requirements of EN 1317; 

 Ref 8.2 – Additional checking of guardrail choice and considering replacing by guardrail with a 

higher containment level in case of necessity is recommended. 
 Ref 8.3 – Installation of a safety barrier, especially taking into consideration the possibility that 

the pond can be fueled by water is recommended. As an option, an evaporation pond may be 

arranged at a distance from the road and the embankment may have a slope gradient of 1:4 (1:3); 
 Ref 8.4 – The undefined objects at km 109+462 LHS should be removed. As an option, they can 
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be protected by safety barriers. In this case, the alignment of footways should be changed. 
 

To fulfill these obligations efficiently and in compliance with the Contract, we hereby instruct you to 

initiate the process by obtaining three price offers for the execution of the Construction Drawings that 
will incorporate the Road Safety Audit requirements approved by the Employer. 

 

 

 

Yours Sincerely, 

 

 

 

Michael J. Neilan 

Team Leader / Engineer’s Representative 

 IRD Engineering S.r.l. 
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Date: 11/06/2024  

Ref: MOL010/R14/C/TL/2024-303 

 

To: ONUR Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi S.R.L. 

 Str. Pobeda nr. 63,MD-3801Mun. Comrat, UTA Gagauzia, RM  

Attn. Mr. I. Paschal NWARIBE 

 Contractor’s Representative / Project Manager 

 

Cc: Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”  

 MD 2004, Bucuriei str. 12A, Chisinau Republic of Moldova 

Attn. Mr. Sergiu BEJAN 

Interim General Director 

 

Contract: RSP/W14/02, dated 11th of July 2023 – Rehabilitation of R14, R6 – Codrul Nou – Soroca 

– Unguri – border with Ukraine Road, km 92+620 – km 123+620 

 

Subject: Instrucțiune de șantier privind includerea Auditului de siguranță rutieră 

 

Reference: Raport de evaluare a siguranței rutiere 

 
 

Stimate domn, 

 

Urmand capitolul 006.02 din Specificațiile tehnice și în special al capitolului 101.03 care abordează 

includerea unui raport de audit pentru siguranța rutieră, aveți dreptul să continuați pașii necesari 

evidențiați pentru pregătirea schițelor de construcție suplimentare care să includă auditul de siguranță 

rutieră (Anexa nr.1) cerințe după cum urmează: 

 Ref 1.2 – Se exclude accesul la km 111+980, şi se analizează accesele în câmpuri şi, acolo unde este 

posibil, reducerea numărului acestora; 

 Ref 1.3 – În limitele şcolii şi grădiniţelor, să se monteze balustrade pietonale suplimentare; 

 Ref 2.2 & 2.3 – Când pantele sunt mai mari de 2 m pentru a instala balustrade și stâlpi de marcare 

suplimentari; 

 Ref 2.5 – La km 101+225 banda de accelerare/decelerare trebuie anulată și aliniamentul trotuarului 

trebuie ajustat la marginea carosabilului. Accesul va fi amenajat corespunzător; 

 Ref 3.1 – Să instaleze indicatoare suplimentare cu restricții de viteză pe intersecții pentru un 

management adecvat al vitezei; 

 Ref 4.1 – Toate modificările vor fi aranjate în dreptul de trecere existent. În plus, va fi revizuită 

Organizarea traficului la intersecțiile km 102+171 RHS km 102+224 LHS; km 103+773; km 109+496; 

km 110+545 RHS 

 Ref 4.2 – Se exclude accesul la km 96+523. Si relocarea statiei de autobuz in directia Soroca; 

 Ref 4.3 – La km 105+433 RHS se va aplica tăierea (curățarea) arborilor; 
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 Ref 4.4 – Intersecția de la km 113+396 va avea funcție de punct de descărcare a drumului colector cu 

sens unic. Ar trebui instalate indicatoare suplimentare, acces limitat la acel drum și acces interzis. 

Indicatoare: 3.1.1 acces interzis, 5.34 drum cu acces unic și 5.36 drum cu sens unic; 

 Ref 4.7 – Se exclud accesele la km 114+835RHS, 114+ 860RHS 114+ 885RHS, 114+985RHS; 

 Ref 4.9 – Accesul teritoriilor private la drumul principal la km 120+044 – km 120+176 RHS trebuie 

organizat cu toate măsurile de siguranță necesare. 

 Ref 4.10 – Reducerea razei de intersectie pentru viraj la dreapta si constructie de insule ridicate la km 

120+075 LHS; 

 Ref 4.11 – Intersecția de la km 120+075 ar trebui reproiectată pentru a asigura benzile de viraj la 

stânga; 

 Ref 4.12 – Managementul Traficului Sensibilului giratoriu de la km123+552 va fi reproiectat în 

dreptul de trecere existent; 

 Ref 5.1 – Relocarea stațiilor de autobuz acolo unde este necesar; Construirea de trotuare în 

conformitate cu direcția celor mai posibile căi de circulație pietonală; 

 Ref 5.2 – Să utilizeze principii comune de proiectare pentru toate stațiile de autobuz; 

 Ref 5.4 – Mutarea staţiei de autobuz la km 96+514 stânga pe direcţia Soroca (pentru a evita accesul 

la drum din parcela învecinată), şi construirea de trotuare; 

 Ref 5.5 – Antreprenorul va analiza posibilitatea înlocuirii stației de autobuz RHS și va asigura 

construcția suplimentară de trotuare și instalarea balustradei pietonale; 

 Ref 5.6 – Pentru a minimiza lățimea de intrare și ieșire din stația de alimentare existentă la km 

97+300 RHS, pentru a instala indicatoare rutiere adecvate cu informații despre obiectul serviciului; 

pentru a marca trecerile de pietoni prin intrarea și ieșirea obiectelor, la fel ca secțiunile de îmbinare și 

divizare a fluxurilor de trafic. 

 Ref 5.8 – Planul de management al traficului pentru zonele de odihnă la km 106+775 LHS și 

107+061 RHS va fi revizuit. 

 Ref 5.9 – Antreprenorul va muta/reamenaja trecerea de pietoni cu extinderea trotuarelor și locuri de 

cazare pentru persoane cu dizabilități la stațiile de autobuz de la km 113+424 LHS și 113+894 RHS 

 Ref 5.10 – Se exclud accesele la km 114+830LHS, 114+ 900RHS; 

 Ref 5.11 – În cazul în care aceste obiecte sunt obiecte de serviciu, marcați-le cu indicatoare rutiere 

corespunzătoare; 

 Ref 5.12 – La km 119+626 – km 119+704 LHS Indicatoare suplimentare de luat în considerare; 

 Ref 5.14 – Autogara de la km 120+600 va fi relocată la km 120+425; 

 Ref 5.15 – Autogara de la km 121+173 va fi relocată la km 121+300, pentru revizuirea poziției 

autogariei la km propuși, și trebuie prevăzute trotuare și balustrade pietonale; 

 Ref 6.1 – Construirea de trotuare în conformitate cu direcția celor mai posibile căi de circulație 

pietonală și cu siguranță în limitele așezărilor de pe ambele părți ale drumului din sate: 

- Grigorauca: 

 km 96+755 – km 97+253 stânga; 

 km 97+292 – km 97+327 stânga; 

 km 97+485 – km 98+262 stânga; 

 km 98+290 – km 98+360 (intersecție) stânga. 

- Sobari: 

 km 100+763 – km 100+973 stânga; 
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 km 100+802 – km 101+057 dreapta; 

- Pocrovca 

 km 120+018 – km 120+037 stânga (din stația de autobuz în sensul trecerii de pietoni); 

 km 120+365 – km 121+222 dreapta; 

 Ref 6.3 – Prevederea pavajului tactil pentru persoanele cu deficiențe de vedere în așezările de pe 

abordările trecerii de pietoni; 

 Ref 6.4 – Managementul Traficului pentru respectiva intersecție va fi revizuit; 

 Ref 6.5 – Prevedere gard pietonal pentru a preveni căderea pe tronsonul cu terasament înalt mai mare 

de 1,5 m; 

 Ref 6.6 – Prevederea trecerilor de pietoni pentru toate directiile. De asemenea, ar trebui prevăzute 

trotuare pentru toate direcțiile de circulație pietonale posibile. 

 Ref 6.7 – Prevederea trecerii de pietoni pe traseul care va fi folosit de pietoni. De asemenea, ar trebui 

prevăzute trotuare pentru toate direcțiile de circulație pietonale posibile. Și stația de autobuz urmează să 

fie relocată; 

 Ref 6.8 – Se recomandă verificarea cu autoritățile locale cu privire la toate necesitățile așezării pentru 

diverse facilități și măsuri pentru utilizatorii vulnerabili ai drumurilor; 

 Ref 6.9 – Pentru reducerea vitezei pe abordările către trecerea de pietoni se propune utilizarea 

pernelor de viteză așa cum a fost descris mai sus. Pentru a sublinia atenția șoferului, pot fi utilizate 

marcaje rutiere suplimentare. De asemenea, trebuie prevăzut un iluminat de contrast pentru trecerea de 

pietoni. În caz de necesitate, pot fi necesare măsuri suplimentare, cum ar fi instalarea semaforului; 

 Ref 6.10 – se recomandă verificarea drenajului pe tronsoanele amenajării rampelor de acces; 

 Ref 7.1 – Pe lângă secțiunile transversale se vor adăuga semafoarele intermitente și iluminatul rutier 

cu panouri fotovoltaice; 

 Ref 7.2 – Utilizarea semnelor și marcajelor pentru intersecții ar trebui revizuită în conformitate cu 

soluțiile privind proiectarea intersecțiilor, la fel ca și în conformitate cu standardele pentru semnele 

rutiere și marcajele rutiere; 

 Ref 7.3 – La km 92+620 se recomandă amplasarea indicatorului 6.15.2 sub indicatorul 2.1; 

 Ref 7.4 – Semnele vor fi revizuite conform ultimelor reglementări în vigoare; 

 Ref 7.5 – Marcajele 1.16.2 și 1.16.3 trebuie folosite în locul 1.16.1; 

 Ref 7.7 – Instalarea indicatoarelor 5.63 și 5.64 în fața granițelor efective ale satelor; 

 Ref 7.8 – Verificați și corectați denumirile tuturor așezărilor care sunt folosite pentru semne; 

 Ref 7.9 – La km 97+791 și km 97+800 pentru a schimba chevronele lungi cu cele scurte. De 

asemenea, trebuie verificată numerotarea semnelor; 

 Ref 7.10 – Să revizuiască planul de management al traficului și să aplice recomandările dacă există; 

 Ref 7.12 – Planul de management al traficului va fi revizuit; 

 Ref 7.13 – Planul de management al traficului va fi revizuit; 

 Ref 7.14 – Semnele și marcajele pentru trecerea pietonilor peste drumul spre Crișcăuți (intersecția km 

120+075 stânga) lipsesc; 

 Ref 7.15 – Se recomandă prevederea semnelor corespunzătoare 4.2.3 și 6.24.3 în proiectare; 

 Ref 7.16 – Trebuie utilizate marcajele rutiere adecvate; 

 Ref 7.17 – Se recomandă prevederea unor semne și marcaje adecvate pentru interdicția de depășire 

acolo unde este necesar. Trebuie avut în vedere duplicarea indicatoarelor după ce este necesară 

intersecțiile deoarece acestea sunt de fapt de la locul de instalare până la prima intersecție sau până la 
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indicatorul (3.24) care permite depășirea; 

 Ref 8.1 – Pentru a prevedea balustrade acolo unde este necesar, în conformitate cu cerințele EN 

1317; 

 Ref 8.2 – Se recomandă verificarea suplimentară a alegerii balustradei și luarea în considerare a 

înlocuirii cu balustradă cu un nivel de izolare mai ridicat în caz de necesitate. 

 Ref 8.3 – Se recomandă instalarea unei bariere de siguranță, luând în considerare în special 

posibilitatea ca iazul să poată fi alimentat cu apă. Opțional, un iaz de evaporare poate fi amenajat la 

distanță de drum, iar terasamentul poate avea o pantă de 1:4 (1:3); 

 Ref 8.4 – Obiectele nedefinite la km 109+462 LHS ar trebui eliminate. Opțional, acestea pot fi 

protejate de bariere de siguranță. În acest caz, alinierea trotuarelor ar trebui schimbată. 

 

Pentru a indeplini aceste obligatii in mod eficient si in conformitate cu Contractul, prin prezenta va 

instruim sa initiati procesul prin obtinerea a trei oferte de pret pentru executarea Detaliilor de Executie 

care vor incorpora cerintele Auditului de Siguranta Rutiera aprobate de Angajator. 

 

 

 

Cu stimă, 

 

Michael J. Neilan 

Lider de echipă / Reprezentant al inginerului 

 IRD Engineering S.r.l. 
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CONTRACT nr.  21 

de achiziţionare a serviciilor de proiectare  

prin Achiziție de valoare mică 

 

24 ianuarie 2025                                                                            mun. Chișinău, com.Bubuieci 

 

I. PARTEA GENERALĂ 
 

Beneficiar Antreprenor 

Primăria com. Bubuieci, reprezentat prin primar, 

Alexei PERCEMLÎ, care acţionează în baza 

Hotărârii nr.8 din 12 februarie 2024 al Consiliului 

Electoral al Circumscripției Electorale al 

Comunei Bubuieci nr.1/8, denumit în continuare 

Beneficiar, IDNO 1007601010459,  pe de o parte, 

„Bene-Pro” SRL, reprezentat prin 

administrator, Nicolae BOGZA, care 

acţionează în baza statutului întreprinderii, 

denumit în continuare Antreprenor, IDNO 

1020600026964,  pe de altă parte, 

 

ambii (denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: 
 

1. Achiziţionarea lucrărilor de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru 

reabilitarea străzii Gospodarilor cu lungimea de 1km și 2 intersecții giratorii în  

com.Bubuieci, mun.Chișinău, denumite în continuare Lucrări, conform procedurii de achiziție 

publică nr.________din ___________în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din 

____________. 
 

2. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: 

a) Formularul Contractului; 

b) Formularul ofertei; 

c) Caietul de sarcini. 

3. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, 

documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată în pct. 2. 

4. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul 

se obligă prin prezentul contract să livreze Beneficiarului documentația de proiect şi să înlăture 

defectele în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. 

 5. Beneficiarul se obligă prin prezentul să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare 

a livrării Lucrărilor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform 

prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 
 

1.OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

1.1. Antreprenorul îşi asumă obligaţia de a presta Lucrările conform Specificaţiei, care este parte 

integrantă a prezentului Contract.  

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Lucrările livrate de 

Antreprenor.  

1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin respectarea documentelor normative și standardelor de stat 

ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect. 
 

2.TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE PRESTARE 

 

2.1.  Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici şi 

cerinţele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentația de atribuire şi anexa nr.1 și 2 

la prezentul Contract.  



2.2. Termenul limită de predare a documentaţiei de proiect şi deviz – 65 (șasezeci și cinci) de 

zile, cu prezentarea obiectului după prezentarea proiectului la verificarea tehnică, calculate din 

data semnării prezentului contract. 

 2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea 

cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La 

elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție privind reparația lucrărilor de artă, proiectantul 

va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, 

acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică. 

2.4. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentaţia de proiect şi deviz în limba 

română, în volum de 3 (trei) exemplare + varianta electronică.  

2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect 

și deviz, avizului pozitiv al serviciilor de verificare tehnică și originalul facturii fiscale. 

 

3.PREŢUL ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ 

 

3.1. Preţul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti. 

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi 

constituie  357 454,00 lei (trei sute cincizeci și șapte mii patru sute cincizeci și patru lei 00 

bani). 
3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului suma totală pentru Lucrările executate, după predarea 

proiectului integral și după primirea avizului pozitiv în urma verificării, conform Specificației.  

3.4. Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului, potrivit pct. 3.3., în decurs de 10 (zece) zile 

calindaristice, calculate din data semnării Actului de primire-predare a lucrărilor.  

3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului, indicat 

în prezentul Contract. 
 

4.CONDIŢIILE DE PREDARE-PRIMIRE 

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor şi recepţionate de către Beneficiar dacă: 

a) cantitatea Lucrărilor corespunde informaţiei indicate în specificația la prezentul 

Contract;  

b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative și standardelor de stat. 

 

5.STANDARDE 

 

5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar 

în cerințele caietului de sarcini. 

5.2 Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta 

standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova. 

 

6. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă: 

a) să depună garanţia de bună execuţie a contractului,în cuantum de 0% din valoarea 

contractului, atribuită sub formă de garanție bancară;  

b) să presteze Lucrările conform condiţiilor prevăzute de prezentul Contract; 

c) să indice termenul de garanție a lucrărilor; 

d) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 2 (două) 

zile calendaristice, prin notificare scrisă sau e-mail, despre începerea executării Lucrărilor; 

e) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Lucrărilor de către 

Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; 

f) să asigure calitatea executării Lucrărilor și să suporte cheltuielile de verificare 

repetată, în caz de primire a Avizului negativ al serviciilor de verificare tehnică; 



g) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea 

supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției; 

h) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, 

din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate; 

h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate. 

6.2.  În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă: 

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul 

stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract și să remită 

documentația de proiect spre verificare; 

b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalităţile şi termenele indicate 

în prezentul Contract; 

c) să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 5 

(cinci) zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.4. al Contractului.  

 

7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT 

 

7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a 

obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor 

impedimente înafara controlului părților (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, 

cutremure de pământ, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului înafara controlului este obligată să informeze 

imediat (dar nu mai târziu de 10 (zece) zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor, dar 

și despre efectele acestora asupra executării contractului.  

7.3 Survenirea circumstanţelor impedimentului, momentul declanşării şi termenul de acţiune 

trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul 

competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 

 

8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 

 

8.1.Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral în caz de: 

a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;          

b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite; 

c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor; 

d) nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului 

Contract; 

e) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice; 

f) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă 

procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice; 

g) contractul nu urma să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o 

decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

8.3. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 (cinci) 

zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 

8.4. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la 

primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept. 

 

9. RECLAMAŢII ŞI SANCŢIUNI 



 

9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la 

momentul recepţionării acestora sau nu mai târziu de 5 (cinci) zile de la data recepționării,  fiind 

confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului. 

9.2. Pretenţiile privind calitatea Lucrărilor livrate sunt înaintate Antreprenorului în termen de 5 

(cinci) zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate, confirmate prin prescripțiile 

Beneficiarului și al serviciilor de verificare tehnică. 

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile 

lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia 

luată. 

9.4.  În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Antreprenorul este obligat, în termen  restrâns, să 

înlăture potrivit cerinţelor Contractului.  

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv 

pentru viciile ascunse. 

9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o 

penalitate în valoare de  5% din suma totală a contractului.  

9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în 

valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult 

de 5% din suma totală a prezentului Contract. 

9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din 

suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de  5% din suma totală 

a prezentului contract. 

 

10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

 

10.1. Antreprenorul are obligaţia să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror: 

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 

instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; 

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei 

în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini. 

 

11. DISPOZIŢII FINALE 

 

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale 

amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă, 

conform legislaţiei Republicii Moldova. 

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele  

perfectate anterior, îşi pierd valabilitatea. 

11.3 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra 

modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor 

circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi 

prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sunt 

valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.   

11.4. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în 

prezentul Contract unor terţe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părţi. 

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de română, câte un exemplar 

pentru Antreprenor și Beneficiar. 

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării, fiind valabil 

până la 31 decembrie 2025. 

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnat astăzi,  24 

ianuarie 2025.  



 

3 RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  

ANTREPRENORUL 

„Bene-Pro” SRL 

BENEFICIARUL 

Primăria com. Bubuieci 

Adresa poştală: MD-4839, mun.Chișinău, 

com.Stăuceni, str. Renașterii, 42 

Adresa poştală: MD-2081, mun. Chişinău, 

com.Bubuieci, str. T. Bubuiog, 28 

Telefon:  Telefon: 022-414-832 

Cod fiscal: 1020600026964 Cod fiscal: 1007601010459 

Banca:BC „Victoriabank” SA Banca: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat 

Cod: VICBMD2X884 Cod: TREZMD2X 

IBAN: MD39VI022241200000736MDL 

e-mail: bogzanicolae@mail.ru   

IBAN: MD72TRPDAK222999F11188AC 

e-mail: primarie.bubuieci@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 

  

Administrator                Nicolae BOGZA 

 

 

 

 

 

  

 

Primar                          Alexei PERCEMLÎ       

               

               

                        

 

  

Contabil şef                      Galina PETICA       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Înregistrat: nr._______________                                           

Trezoreria__________________ 

“___”____________2025 
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Anexa nr. 1 

la Contractul nr. 21 

din 24 ianuarie 2025 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Nr. Denumirea 

lucrărilor/serviciilor 

de proiectare 

Cod 

CPV 

Specificarea 

tehnică deplină 

solicitată de către 

autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea 

tehnicădeplină 

propusă de către 

ofertant 

 

Standarde de 

referinţă 

1 Lucrări de proiectare 

privind elaborarea 

proiectului de execuție 

pentru reabilitarea străzii 

Gospodarilor cu lungimea 

de 1km și 2 intersecții 

giratorii în  com.Bubuieci, 

mun.Chișinău 

 

7
1

0
0
0

0
0
0

-8
 

Lucrări de proiectare 

privind elaborarea 

proiectului de execuție 

pentru reabilitarea străzii 

Gospodarilor cu 

lungimea de 1km și 2 

intersecții giratorii în  

com.Bubuieci, 

mun.Chișinău conform 

devizului. 

Lucrări de proiectare 

privind elaborarea 

proiectului de execuție 

pentru reabilitarea străzii 

Gospodarilor cu 

lungimea de 1km și 2 

intersecții giratorii în  

com.Bubuieci, 

mun.Chișinău conform 

devizului. 

 

 

 

Conform standardelor 

în vigoare 

 

 TOTAL     

   

 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

Antreprenorul/Prestatorul de lucrări/ 

de servicii de proiectare  
                       Beneficiar 
 

Administrator                          Nicolae BOGZA 

 

 

 

 

 

  

 

 Primar                            Alexei PERCEMLÎ              

               

             

 

           

  

 Contabil şef                        Galina PETICA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 

la Contractul nr.21 

din 24 ianuarie 2025 

 

 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

Administrator                     Nicolae BOGZA 

 

 

 

 

  

 Primar                         Alexei PERCEMLÎ               

               

               

                        

 

  

 Contabil şef                      Galina PETICA       

 

 

 

Nr.       Denumirea 

      lucrărilor/ 

     serviciilor 

D      de proiectare 

Cod 

CPV 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea Preţul 

unitar, 

fără TVA 

Suma lei 

MD, inclusiv 

TVA 

Termenii de 

executare/ 

prestare 

1 Lucrări de proiectare 

privind elaborarea 

proiectului de 

execuție pentru 

reabilitarea străzii 

Gospodarilor cu 

lungimea de 1km și 2 

intersecții giratorii în  

com.Bubuieci, 

mun.Chișinău 

 

7
1

2
0
0

0
0
0

-0
 

buc 1 297 879,00 357 454,00  65 de zile 

 TOTAL    297 879,00 357 454,00  

  

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

Antreprenorul/Prestatorul de lucrări/ 

de servicii de proiectare 

Beneficiar 
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