"Sporirea eficientei energetice a clidirii Liceului Teoretic “Constantin Spitaru” din or. Leova”

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 2020-12/PGC
27.08.2020 mun. Chisindu
Articolul 1. PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat intre

SRL "Polimer Gaz Conducte'", in calitate de Anfreprenor general, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisindu,
str. Varnifa 18, MD-2023, Fax: +373(22) 009 001, cod fiscal 1002600040678, cod TVA 0401285, IBAN (MDL):
MD85ML0000002224129000947, deschis la filiala bancii BC MOLDINDCONBANK, fil. Invest, SWIFT/BIC:
MOLDMD2X329, in persoana directorului, Serghei COCIRLA, si

SRL "Plan-Toby" in calitate de Subantreprenor, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisindau, MD-2068, str. Miron
Costin 25, of. 119, Tel+373 62111 755, «¢ff 1011600028920, cod TVA: 0611132, IBAN:
MDO5EX0000002251808742MD, deschis la B.C. EXIMBANK S.A , sucursala nr. 19, BIC: EXMMMD?22, reprezentati
de directorul dl Dan MOSNEAGA.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Subantreprenorul se obligd si execute lucrdrile de constructie de automatizare a sistemelor tehnologice interioare,
specificate in Anexa nr.1, executate in cadrul proiectului ”Sporirea eficientei energetice a clidirii Liceului Teoretic
“Constantin Spitaru” din or. Leova”, in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice (001/19-AIVC),
documentului de licitatie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare, lucriri ce fac parte
componentd a contractului nr. 03/L/20/GIZ din 18.08.2020, semnat intre SRL Polimer Gaz Conducte (Antreprenor

General ) si Agentia de Dezvoltare Regionald SUD (in continuare Autoritate Contractanta).
Articolul 3. PERIOADA DE EXECUTIE

3.1.  Termenul limitd de executie a lucririlor contractante se stabileste 01 iulie 2021.
3.2. Perioada de executie poate fi prelungitd dacé constringerea activitdtii se datoreazd urmitoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar sau de Antreprenorului general;
b) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Subantreprenor;

c) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si reglementérilor tehnice
n vigoare a prevederilor caietului de sarcini;

e) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala din Republica Moldova.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Antreprenorului general, Subantreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor parti
ale acestora pe o duratd §i in modul in care Antreprenorul general considerdi necesar. Pe timpul suspendarii,
Subantreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Antreprenorul general.
Pe perioada suspenddrii lucririlor, Termenul de Executie nu curge, lucririle urménd a fi reluate la data incetrii
cauzei de suspendare. Pe durata suspenddrii lucrdrilor, Antreprenorul general va suporta toate costurile necesare
ocazionate de suspendare si ulterior de reluarea lucrarilor doar in cazul in care suspendarea dureaza mai mult de
30 de zile. La Incetarea cauzei care a determinat suspendarea Termenului de Executie, Antreprenorul General va
transmite Subantreprenorului o notificare scrisé prin care il va informa pe acesta din urma c este posibila reluarea
executiei lucrérilor. in acest caz, Subantreprenorul va propune un Grafic de Executie Revizuit.

34  La terminarea lucrarilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general ca sant indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificari Antreprenorul general va convoca comisia de
receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatarilor efectuate pe teren, Antreprenorul general va
aprecia daca sant intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul in care:se-constata ca sant

sungn deficiente acestea vor fi aduse la cunostintd Subantreprenorului, stablImdu—se,it’a(‘s:né;uélRt e-hEe ‘re: pentru

?‘ﬁah@‘q «sau remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deﬁmen,wimr‘{ la 0 noui sailsbktare a

) Subantreja;énorulm Antreprenorul general va convoca comisia de receptie. Co ;
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Articolul 4. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATEA DE PLATA

Lucririle de constructie-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract vor fi executate conform preturilor
unitare din devizul local, Anexa nr. 1, parte integranti din prezentul contract. La livrarea marfurilor si serviciilor
se va aplica scutirea TVA cu drept de deducere in conformitate cu Hotararea Guvernului Republicii Moldova nr.
246 din 08.04.2010 «cu privire la modul de aplicare a facilitatilor fiscale i vamale aferente realizarii proiectelor
de asistentd tehnic# si investitionala in derulare, care cad sun incidenta tratatelor internationale la care Republica
Moldova este parte», Anexa nr.1, p. 41 ¢, prevederile Codului Fiscal al RM art. 104 al. ¢') si in baza Acordului
dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru
dezvoltare, semnat la 10/07/2014, ratificat prin Legea nr.58 din 09/04/2015.

Valoarea initiald a contractului constituie 78 034, 00 MDL. Valoarea finald va fi stabilitd in functie de cantitétile
real executate in santier raportate la preturile unitare stabilite in Anexa nr. 1, parte integrantd a prezentului.

Preturile lucririlor, cat si tipul materialelor, prevazute in oferta Antreprenorului general, nu vor fi modificate pe
parcursul perioadei de executie a prezentului contract.

Contractul nu va fi considerat finalizat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de
receptie, care confirma ca lucrrile au fost executate conform contractului.

Receptia obiectului contractului va fi efectuatd conform prevederilor Hotérérii Guvernului nr. 285 din 23.05. 1996
«cu privire la aprobarea Regulamentului de receptie a constructiilor si instalatiilor aferente».

Antreprenorul general va achita un avans de 10% din valoarea contractului in termen de 5 zile dupd semnarea
contractului.

Plata pentru lucririle executate se va efectua lunar dupa prezentarea de catre Subcontractor a volumelor de lucrari
executate, verificate in santier si aprobate de catre Responsabilul tehnic si Autoritatea Contractant, in termen de
30 de zile.

Din situatiile de plata lunare vor fi retinute 10% sub formd de garantie de bund executie, care vor fi achitate
Subantreprenorului dupa cum urmeaza:

a) 5% dupi semnarea procesului verbal la terminarea lucrarilor;

b) 5% dupi semnarea procesului verbal de receptie finala.
Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Ajustarea valorii contractului se va realiza in limitele prevederilor art. 4.2 a prezentului si doar dupa aprobarea
primitd de la Autoritatea contractanta.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

Subantreprenorul este obligat si execute toate lucririle, prevazute in contract, in termenele stabilite prin graficul
general de realizare a lucrarilor de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare, cerintelor
caietului de sarcini i prezentului contract.

Subcontractarea lucrarilor de Subantreprenor nu este permisa.

Angajarea fortei de munci pe baza de acord nu este considerati ca facind obiectul unei subcontractari.

Articolul 7. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI
GENERAL SI ALE SUBANTREPRENORULUI

Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrérilor contractate se pune de citre Antreprenorul general la
dispozitia Subantreprenorului intr-un exemplar, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare
a lucrarilor.

Subantreprenorul are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie rdspundere. Pentru
aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executie, caietul de sarcini si prevederile actelor
normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executia lucrérii contractate si de a
veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoard activitatea.

Subantreprenorul este obligat sa respecte normele SSM, sa ingrideascé santierul si sa asigure masurile de acces
in santier a persoanelor terte.
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7.14,
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La dispozitia Subantreprenorului este pus un exemplar de documentatie de proiect.

Dac# Antreprenorul general nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni sau aprobari,
ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general prin scrisori, de cite ori este
posibil, ca acestea pot sd provoace intdrzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrdrilor. Notificarea va contine
detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau
intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

Subantreprenorul va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de muncd, materialele, utilajele de
constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta Isi asumi Intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier i pentru procedeele de executie utilizate.

Subantreprenorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executata are calititile stipulate in contract si In caietul
de sarcini, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite In contract.

La lucrarile la care se fac incerciri, se consideri calitatea probei indeplinitd atéta timp cit rezultatele se inscriu in
limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

Antreprenorul general are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile
contractului. Acestuia i se va asigura accesul la locul de munci, depozite si oriunde se desfdsoara activititi legate
de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare si si i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale
Subantreprenorului.

Antreprenorul general este autorizat sa emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii lucrérilor, cu
respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai Subantreprenorului si
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau
declarat. Antreprenorului general trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-
profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Subantreprenorului.

Daci Subantreprenorul considerd ci dispozitiile Antreprenorului general sént nejustificate sau inoportune, el poate
ridica obiectii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin
prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Antreprenorului general se creeazi dificultéti in executie,
care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Antreprenorul general. Subantreprenorul
are obligatia de instiintare in prealabil a valorii cheltuielilor suplimentare.

Toate documentele puse la dispozitia Subantreprenorului de cédtre Antreprenorul general pentru executarea
contractului sint hotdratoare. Subantreprenorul este obligat sd verifice documentele primite si sd instiinteze
Antreprenorul general cu privire la erorile si inexactittile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele prevdzute de actele normative,
precum si regulamentele (documentele) care sé-i permita executarea lucrérilor in cauza.

Pe parcursul executdrii lucrarilor Antreprenorul general are dreptul sa dispund in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;
c) indepartarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere
calitativ.

in cazul neexecutirii de citre Subantreprenor a dispozitiilor din punctul 7.14, Antreprenorul general poate opri
lucrarile, angaja si plati alti subantreprenori pentru executarea acestor lucriri, punind in intirziere in acest sens
Subantreprenorul, care va fi obligat, si compenseze cheltuielile aferente suportate de Antreprenorul general in
legatura cu faptul neexecutarii. '

In cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descoper valori istorice, artistice sau stiintifice,
Subantreprenorul este obligat si opreascéd executia lucrérilor in zona respectivi si s comunice Antreprenorului
gpneral organelor de politie sau organelor competente acest fapt

e
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Articolul 8. FORTA DE MUNCA

Subantreprenorul va indeplini toate formalitiitile necesare angajdrii fortei de muncd necesare realizarii lucrarilor
confractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

9.1.

9.2,

93,

94.

9.5

9.6.

10.1.

10.2.

10.3.

112,

11.3.

Articolul 9. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

Materialele utilizate la implementarea proiectului vor fi de calitatea previizutd in documentatia de executie, caietul
de sarcini, urménd a fi supuse periodic la diverse testdri de catre proiectant, Responsabilul tehnic, Autoritatea
Contractanti sau Antreprenorul general ce le va solicita. Subantreprenorul va asigura, la cerere, forfa de munca,
instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea §i testarea lucrarilor.

Probele neprevizute si comandate de Antreprenorul general pentru verificarea unor lucrédri sau materiale puse In
opera vor fi suportate de Subantreprenor, dacéd se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzitor calitative sau
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului, in caz contrar, Antreprenorul general va suporta
aceste cheltuieli.

Antreprenorul general sau orice altd persoani autorizatd de acesta are acces tot timpul la lucrari pe santier si in
locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea Responsabilului tehnic, Subantreprenorul
asigurand posibilitatea acestuia si examineze si sd urmareasca orice lucrare care urmeazi si fie ascunsd, intocmind
in acest cu acuratete careta tehnica a constructiei. Subantreprenorul va anunta Responsabilul tehnic, ori de cite
ori astfel de lucrdri sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic va participa la examinarea $i misurarea
lucrérilor de mai sus.

Subantreprenorul va dezveli orice parte sau pirti de lucrare la dispozitia Antreprenorului general, Responsabilului
tehnic, reprezentantului Autorititii Contractante si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul.
Daca se constatd ¢ lucririle au fost de calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Antreprenorul general, in caz contrar, de Subantreprenor.

Lucrdrile executate de Subantreprenor in afara celor prevdzute in contract sau fird dispozitia scrisi a
Antreprenorului general, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Antreprenorului general, nu vor fi platite Subantreprenorului. Subantreprenorul trebuie s
inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Antreprenorul general. De asemenea, el rispunde in fata
Antreprenorul general de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi plitite
Subantreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Antreprenorul
general, in care caz vor fi notificate imediat.

Articolul 10. PERIOADA DE GARANTIE S| REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

Perioada de garantie pentru lucririle executate previzute la art.2 al prezentului contract constituie 5 (cinci) ani.

Subantreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de nerespectarea
clauzelor contractului, pe cheltuiali proprie, in urma unei notificri transmise de cétre Antreprenorul general.

Dac# defectiunile depistate in perioada de garantie nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Subantreprenorului,
lucrdrile fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
plitit ca lucrari suplimentare in prealabil fiind aprobate de cétre Antreprenorul general.

Articolul 11. RASPUNDEREA PARTILOR

Pirtile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor lor legali si
ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazd pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daca in legaturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o daund unui terf, partea vinovatd raspunde
conform prevederilor legale. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei misuri dispuse de
Antreprenorul general in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai daca
Subantreprenorul l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau deteriorarea
drumurilor de acces sau a retelelor de utilititi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pdmant, materiale sau
alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.
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11.4.

11.6.

LL.7.

11.10.

11.11.

12.1.

12:2

13.1.

13.2.

Subantreprenorul trebuie sd asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie impotriva degradarii
si furturilor pind la predarea lucrérilor citre Antreprenorul general. El trebuie s3 ia masuri de protectie contra
degradarii lucririi datoritd actiunilor atmosferice i a apei.

Dacé nerespectarea de citre Subantreprenor a prevederilor oricdirui regulament sau hotaréri ale autoritatilor
administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu la
executarea lucrarilor, provoaci pagube pentru Antreprenorul general, acesta va fi despagubit de Subantreprenorul
in mérimea sumei prejudiciului.

Daca motivele constréngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pértile contractante, atunci cealaltd
parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

Daca intdrzierea in executia lucrdrilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea culpabild va pliti celeilalte
pérti penalizdri In cuantum de 0.1% din valoarea lucririlor executate/neexecutate pentru fiecare zi de intirziere,
dar nu mai mult de 10% din suma totald a contractului. Penalizarea devine operanta in momentul in care partea
inculpd a intrat in intarziere.

Antreprenorul general nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii platibile conform
prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de Subantreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina Antreprenorului general,
a agentilor sau a angajatilor acestora.

Pentru refuzul de a efectua lucririle previzute de contract, Subantreprenorul suportd o penalitate in valoare de
10% din suma totald a contractului, iar in cazul executdrii partiale a lucrarilor prevazute de contract
Subantreprenorul suporti o penalitate in valoare de 10% din suma lucrarilor neexecutate.

In cazul in care Subantreprenorul pérdseste nemotivat santierul, Antreprenorul general este in drept de a cere plata
daunelor interese in valoare de 10% din marimea lucrarilor neexecutate anterior.

Articolul 12, SOLUTIONAREA LITIGIILOR

in cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupi o finstiintare
prealabila a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetari de catre o institutie publica de cercetare. Costurile
cercetirilor efectuate se suporti de partea a cirei culpa a fost dovedita.

Orice litigiu decurgdnd din sau in legdturd cu acest contract, inclusiv referitor la valabilitatea, intreruperea,
executarea ori desfiintarea lui nerezolvat pe cale amiabila se va solutiona prin Instantele de Judecati ale Republicii
Moldova.

Articolul 13. REZILIEREA CONTRACTULUI

Subantreprenorul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Antreprenorul general nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
Subantreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Antreprenorul general nu onoreazé o platd scadentd mai mult de 3 luni;

c) Antreprenorul general notificd Subantreprenorul cd din motive neprevizute si datorita unor conjuncturi
economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dac:

a) Subantreprenorul a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuziondrii sau are o ipoteca pe capital;
b) Subantreprenorul nu-si indeplineste obligatiunile contractuale, sau a abandonat contractul;
c) Subantreprenorul nu incepe lucririle fard sd aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in

termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;

,__bantreprenorul nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refdcut o lucrare in
teﬁ’l@f\hl stabilit prin prezentul contract.

'

3 Eéf’gea*gle rei}tere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din prezentul 4 seva
@ ccﬁn ca“ in /

orig partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior datii solicitate de rezilj

ctua receptia

or éneral in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care v
,ealltatwa a lucrarilor executate.
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13.5. 1In cazul rezilierii contractului, Antreprenorul general va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza si le plateasca in
conformitate cu prevederile contractului, precum §i daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul general
din vina céruia s-a reziliat contractul.

13.6. Antreprenorul general in comun acord cu Autoritatea Contractanta va convoca comisia de receptie cantitativa i
calitativa a lucririlor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. FORTA MAJORA

14.1 Dacid o Parte este sau va fi mpiedicatd sa-si indeplineascd oricare din obligatiile sale potrivit prevederilor
Contractului datoritd Fortei Majore, atunci aceasta Parte trebuie sa transmitd celeilalte Parti o ingtiintare referitoare
la evenimentele sau circumstantele care constituie Forta Majori si va specifica obligatiile care nu pot sau nu vor
putea s fie indeplinite. Aceastd Parte, dupi transmiterea instiintérii, va fi exonerata de indeplinirea acelor obligatii,
atata timp cét Forta Majora o impiedica sa le indeplineasca.

14.2  Fiecare Parte va depune in permanenta toate eforturile rezonabile pentru a reduce la minim orice intarziere datorata
Fortei Majore, in executarea Contractului.

14.3  Atunci cind o Parte inceteaza si mai fie afectatid de Forta Major3, aceastd Parte va transmite o instiintare celeilalte
Parti.

Articolul 15. DISPOZITII FINALE

15.1 Urmaitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranti a

prezentului contract:

a) prezentul contract semnat;

b) Anexa nr.1;

c) Caietul de sarcini (specificatiile tehnice, fisele tehnice);
d) Documentatia tehnica si plansele de proiect

15.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.

15.3 In cazurile in care apar ambiguitdti sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de
Antreprenorul general, care va emite instructiuni in acest sens pentru Subantreprenor.

15.4 Contractul poate fi completat, modificat numai cu acordul partilor, prin act aditional.

15.5 In marturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executivi prezentul contract la data si anul indicat
mai sus.

Articolul 16. SEMNATURILE PARTILOR
SRL"Polimer Gaz Conducte" SRL"Plan-Toby"
Director

Serghei COCIRLA. .
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