
 
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
 

1. Denumirea şi obiectul contractului ,,Construcția sondelor arteziene cu stații de dezinfectare și 

interconectarea cu castele de apă existente,amplasate pe terenuri din intravilanul 

/extravilanul satelor Țîghira,Coșeni,Zăzulenii Vechi,comuna Negurenii Vechi,raionul 

Ungheni” 

2. Numărul şi data contractului Nr.10 din 10.02.2025_ 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Negurenii Vechi 

4. Adresa beneficiarului Negurenii Vechi , r-l Ungheni 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 
                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    5 040 000 lei 00bani    

b) finală                                              
(la data  finalizării contractului)  5 040 000 lei 00 bani  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:  Nu au fost  

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată ___150 zile_________ 

b) efectiv realizată __200 zile _________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul Tergiversarea efetuării lucrărilor a fost cauzată de 
remedieri generale în proeictul de execuție. 

1. Neconcordanță a proiectului de executarea lucrărilor de foraj a sondelor arteziene 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor __Nr.1 din 

12.12.2025__ 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 



 
în contracte 
__________________________________________________________________________ 

Data completării:_14.05.2026__ 

Semnat: _____________________________ 

Nume: _Munteanu LILIAN___ 

Funcţia în cadrul firmei: _Director 

Denumirea firmei şi sigiliu: _ S.C. Gama-Vilo Service SRL _ 
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REF: Formular interdepartamental tipizat nr.C3 
Aprobat prin ordinul DASS al Republicii Moldova  

nr.17 din 1 martie 1999 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ nr. 5 

privind valoarea lucrărilor executate  
pe luna decembrie a.2025 

 

Beneficiar 
Primăria Negurenii Vechi  

(denumirea entității) 
IDNO 

1007601003655 

Antreprenor  
S.C. „Gama-Vilo Service” S.R.L. 

(denumirea entității) 
IDNO 

1004600067248 

Contractul de antrepriză 

FNDRL 

nr.10  din 10.02.2025     

Contractul de antrepriză 

FEN 
 

Suma contractului:  5 040 000.00(lei) 

Acorduri adiționale la 
contract 

nr.___  din _______ 

nr.___  din _______ 

nr.___  din _______ 

nr.___  din _______ 

Perioada de executare 

prevăzută de contract (luni) 

Data limită de executare a 
lucrărilor 

 (data) 

Denumirea obiectului 

executat și adresa 

“Construcția sondelor arteziene cu stații de dezinfectare și interconectarea cu castele de apă 
existente , amplasate pe terenuri din intravelanul/extravelanul satelor Țîghira,Coșeni, 
Zăzulenii Vechi , r-ul Ungheni” 

Se prezintă lunar de către antreprenor 

Denumirea obiectelor, Valoarea lucrărilor executate, lei 

categoriilor de lucrări De la începutul 

contractului, inclusiv 

luna raportată 

De la începutul 

anului,  
Din care pe luna raportată 

  
inclusiv luna 

raportată 
Total 

Inclusiv lucrări de 
montare a utilajului 

1 2 3 4 5 

Nr.  Denumirea         

PV-1 

Forarea sondei 

arteziene nr.1 

(s. Zazulenii Vechi)  

410 927.42 410 927.42   

PV-2 

Forarea sondei 

arteziene nr.2           

(s. Tighira) 

444 135.64 444 135.64   

PV-4 

Alimentarea cu energie 

electrica s. Tigira (03-

24-C-7,8 AEE) 

59 085.35 59 085.35   

PV-5 

Alimentarea cu energie 
electrica s. Zazulenii 

Vechi (03-24-C-7,8 

AEE) 

89 657.85 89 657.85   

PV-6 

Alimentarea cu energie 

electrica s. Coseni (03-

24-C-7,8 AEE) 

80 675.27 

 

80 675.27 

  

PV-7 

decembrie 

№ 03-24-A-2-TH-2-6 

 Hala tehnologica nr.1. 

TH 

207 460.00 

 

207 460.00 

 

207 460.00 

 

207 460.00 

PV-8 

decembrie 

№ 03-24-C-8-TH-2-18 

 Hala tehnologica nr.2. 

TH 

 

207 460.00 

 

207 460.00 

 

207 460.00 

 

207 460.00 

PV-9 

decembrie 

№ 03-24-B-5-TH-2-12 

 Hala tehnologica nr.3. 

TH 

 

207 460.00 

 

207 460.00 

 

207 460.00 

 

207 460.00 

PV-10 

decembrie 

№ 03-24-A-2-TH-2-5 

 Sistema A1 si C1 
4 706.15 4 706.15 4 706.15 4 706.15 

PV-11 

decembrie 

№ 03-24-C-8-TH-2-17 

 Sistema A1 si C1 
4 706.15 4 706.15 4 706.15 4 706.15 

PV-12 

decembrie 

№ 03-24-B-5-TH-2-11 

 Sistema A1 si C1 
4 706.15 4 706.15 4 706.15 4 706.15 



PV-13 

decembrie 

№ 03-24-B-5-SAC-2-

10 

 Platforma din beton 

armat 

59 883.44 

 

59 883.44 

 

59 883.44 

 

59 883.44 

PV-14 

decembrie 

№ 03-24-C-8-SAC-2-

16 

 Platforma din beton 
armat 

59 883.44 

 

59 883.44 

 

59 883.44 

 

59 883.44 

PV-15 
decembrie 

№ 03-24-A-2-SAC-2-4 
 Platforma din beton 

armat 

58 387.14 
 

58 387.14 
 

58 387.14 
 

58 387.14 

PV-16 

decembrie 

№ 03-24-A-3-CBA-2-

7 

 Lucrari de constructie 

40 191.20 

 

40 191.20 

 

40 191.20 

 

40 191.20 

PV-17 

decembrie 

№ 03-24-B-6-CBA-2-

13 

 Lucrari de constructie 

40 191.20 

 

40 191.20 

 

40 191.20 

 

40 191.20 

PV-18 

decembrie 

№ 03-24-C-9-CBA-2-

19 

 Lucrari de constructie 

40 191.20 

 

40 191.20 

 

40 191.20 

 

40 191.20 

PV-3 

decembrie 

Forarea sondei 

arteziene nr.3 
397 530.27 

 

397 530.27 

 

397 530.27 

 

397 530.27 

PV-19 

decembrie 

№ 03-24-B-PG-7-2 

 Amenajarea 

teritoriului.Platforma B 

285 472.51 

 

285 472.51 

 

285 472.51 

 

285 472.51 

PV-20 

decembrie 

№ 03-24-A-PG-7-1 

 Amenajarea 

teritoriului.Platforma A 

356 124.52 

 

356 124.52 

 

356 124.52 

 

356 124.52 

PV-21 

decembrie 

№ 03-24-C-PG-7-3 

 Amenajarea 

teritoriului.Platforma C 

313 664.94 

 

313 664.94 

 

313 664.94 

 

313 664.94 

PV-22 

decembrie 

№ 03-24-AE.S-2-1 

 Retele exterioare de 

alimentare cu apa 

333 155.27 

 

333 155.27 

 

333 155.27 

 

333 155.27 

PV-23  

decembrie 

№ 03-24-A-1-

SAC.TH-2-3 

 Sonda arteziana. 

Solutii tehnologice 1 

141 535.16 

 

141 535.16 

 

141 535.16 

 

141 535.16 

PV-24 
decembrie 

№ 03-24-B-4-

SAC.TH-2-9 
 Sonda arteziana. 

Solutii tehnologice 2 

130 606.99 

 

130 606.99 

 

130 606.99 

 

130 606.99 

PV-25 

decembrie 

№ 03-24-C-7-

SAC.TH-2-15 

 Sonda arteziana. 

Solutii tehnologice 3 

136 112.19 

 

 

136 112.19 

 

 

136 112.19 

 

 

136 112.19 

PV-26 

decembrie 

№ 4-1-1 

 Alimentarea cu 

energie electrica s. 

Tigira (03-24-C-7,8 

AEE) 

31 908.55 

 

 

31 908.55 

 

 

31 908.55 

 

 

31 908.55 

PV-27 

decembrie 

№ 4-3-1 

 Alimentarea cu 

energie electrica s. 

Zazulenii Vechi (03-

24-C-7,8 AEE) 

27 290.93 

 

 

27 290.93 

 

 

27 290.93 

 

 

27 290.93 

PV-28 
decembrie 

№ 4-2-1 

 Alimentarea cu 

energie electrica s. 
Coseni (03-24-C-7,8 

AEE) 

26 891.07 

 

 

26 891.07 

 

 

26 891.07 

 

 

26 891.07 

Total 4 200 000.00 4 200 000.00 3 115 518.48 3 115 518.48 

TVA 20% 840 000.00 840 000.00 623 103.69 623 103.69 

Total general 5 040 000.00 5 040 000.00 3 738 622.17 3 738 622.17 



 

Antreprenor   ____S.C. „Gama-Vilo Service” S.R.L.__ L.Ș 

                      __director Munteanu Lilian___    

    (funcția, numele, semnătura) 

 
Beneficiar     ___ Primăria Negurenii Vechi___ L.Ș 

               

                      ____Primar Uscatu Galina ____    

    (funcția, numele, semnătura) 

Instrucțiuni de completare: 
1. Formularul tipizat este ajustat particularităților de gestionare financiară a proiectelor de dezvoltare regională și procedurilor de debursare a 
mijloacelor FNDR.  

2. Formularul se completează de către antreprenor. Pentru conformitatea antreprenorului, modelul formularului se va include în caietul de sarcini 
la organizarea achizițiilor publice și atribuirea contractului de antrepriză. 
3. Datele generale ale formularului (părțile, suma, termeni, obiectul) se completează conform ultimelor actualizări ale contractului de antrepriză. 
4. Data limită de executare a lucrărilor se indică conform termenilor prescriși prin ordinele de începere a lucrărilor, de sistare și reluare. 
5. Se recomandă, la atribuirea numerelor de înregistrare a proceselor verbale, aplicarea clasificației numerice din devizul local, care este specificat 
în oferta tehnică, anexată la contractul de antrepriză. 

Digitally signed by Uscatu Galina 
Date: 2025.12.01 10:58:54 EET 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Munteanu Lilian 
Date: 2025.12.01 12:17:55 EET 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.  10
privind achiziţia prin Licitație deschisă

ocsd-b3wdp1-MD-1735207785802

“10” februarie 2025 s. Negurenii Vechi_______
(municipiu, oraş, )

I. PARTEA  GENERALĂ

                                       Părţile contractante

              Prezentul contract este încheiat în urma Licitației deschise ocsd-b3wdp1-MD-
1735207785802din 12.08.2022,  între _Primăria Negurenii Vechi , cu sediul în s.
Negurenii Vechi , r-l Ungheni  ,   telefon: 0236-92-236, fax: 0236-92-887, mob.
(+37368207426), e-mail: negurenii  @gmail.com  _,  înregistrat la Camera Înregistrării de 
Stat, cu nr. 1007601003655 din “05” decembrie  2023, reprezentat prin Uscatu Galina, 
primar_,  în calitate de Beneficiar, pe de o parte, 

şi S.C. „Gama-Vilo Service” SRL  ,  cu sediul în_s. Ratuș, rl. Criuleni, telefon:  

078055000, e-mail: luxgaz@gmail.com  ,   înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu 

nr._1004600067248  autorizat pentru activitatea în construcții:autorizația nr.126272 din 

„29” ianuarie 2024, eliberată de Agenția Servicii Publice , pe un termen de__ani,pentru 

genurile de activitate Lucrări de forajși sondajpentru construcții, reprezentat prin 

Munteanu Lilian , administrator, în calitatede Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1    Antreprenorul se obligă să execute “Construcția sondelor arteziene cu stații de
dezinfectare și interconectarea cu castele de apă existente , amplasate pe terenuri din
intravelanul/extravelanul satelor Țîghira,Coșeni, Zăzulenii Vechi ,  r-ul Ungheni”,în
conformitate cu prevederile proiectului tehnic,  cu detaliile de execuţie,  precum şi cu
normativele, standardele şi prescripţiile tehnice.

2.PERIOADA DE EXECUŢIE

2.1.Durata de execuţie a lucrărilor contractate  este de 5 (cinci) luni 0 zile, după 
primirea ordinului de începerea execuţie şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-
ordonatorul de credite.
2.2.Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la
prezentul contract.
2.3  Perioada  de  execuţie  poate  fi  prelungită  sau  suspendată  dacă  constrângerea
activităţii se datorează următoarelor cauze:

mailto:negurenii@gmail.com_,


  generate de Beneficiar; 
-  datorită impedimentului care  justifică  neexecutarea  obligației sau altei situaţii 

extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 
-   influenţei  factorilor  climatici,  care  duc  la  imposibilitatea  executării  lucrărilor

stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice
se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

- calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4.Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului,Antreprenorul va sista 
execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în 
care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul 
va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune 
Beneficiarul.  Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor 
suportate de Antreprenor  vor fi plătite de către Beneficiar.  În cazul sistării 
lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta 
suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi 
conservarea lucrărilor  cu bună diligenţă.

2.5.La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt
îndeplinite condiţiile  de recepţie,  solicitând convocarea comisiei.  În baza
acestei  notificări,  Beneficiarul  va  convoca  comisia  de  recepţie  pentru
terminarea lucrărilor.
2.6.În baza documentelor de confirmarea execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de 
recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la 
cunoştinţă şi remediate din contulAntreprenorului,stabilindu-se termenele necesare 
pentru finalizare sau remediere.După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi 
deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de
recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu 
documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În 
funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia 
poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.
2.7.   Se indică termenul de garanție a lucrărilor 6 (șase) ani.

3.VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ

3.1.Valoarea  lucrărilor,  ce  reprezintă  obiectul  prezentului  contract  –
executarea“Construcția sondelor arteziene cu stații de dezinfectare și

interconectarea cu castele de apă existente , amplasate pe terenuri din

intravelanul/extravelanul satelor Țîghira,Coșeni,  Zăzulenii  Vechi  ,  r-ul

Ungheni”, este de  5040000,00 (Cinci  milioane  patruzeci  mii   lei  00  bani  MD),
inclusiv TVA  840000,00 (Opt sute patruzeci mii lei 00 bani)  MD.



3.2.   Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după 
primirea  proceselor –verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi 
acceptate de către Beneficiar.
3.3.   Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate
în termen de 15 (cincisprezece ) zile calendaristice de la primirea acestora de la
Antreprenor și vor fi transmise spre verificare și plată la ONDRL. 
3.4.    Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei
de plată definitive de către Beneficiar după primirea banilor la cont  transferați de 
către ONDRL. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special 
datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu vafi 
plătită imediat.

3.5.     Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările
au fost executate conform contractului.
3.6.    Garanţia de bună execuţie se eliberează/restituie Antreprenorului, după recepția
finală a lucrărilor în baza notificării Beneficiarului  către agentul bancar.Notificarea se
va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult
15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după
înlăturarea acestora.

4.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE
BENEFICIARULUI

4.1.Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de
către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite
în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
4.2.Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în
contract,  pe  proprie  răspundere.  Pentru  aceasta  el  este  obligat  să  respecte  proiectul,
documentaţia de execuţie şi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.
4.3.Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă,
materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie,
fie  definitive  cerute  deși  pentru  contract,  în  măsura  în  care  necesitatea  asigurării
acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
4.4.     Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:
un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de către acesta la
dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi
de către alte persoane autorizate,inclusiv responsabilul tehnic atestat.
4.5.Desenele,calculele,verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte



documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt
cerute  de  subantreprenorul  proiectant,  vor  fi  puse  la  dispoziţia  acestuia  de  către
Antreprenor.
4.6.  Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi
completă.  Preţurile  stabilite  vor  acoperi  toate  obligaţiunile  din  contract  şi  toate
operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.
4.7.   Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină 
instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica 
Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri 
sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor.Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile 
ce  se  cer  şi  va  specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile 
sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
4.8.     Întreaga documentaţie  necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va 
fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din
subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.
4.9.  Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, 
materialele,utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea 
lucrărilor. Acesta  îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate
pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.
4.10.   Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte
garanţia  de  bună  execuţie  a  contractului,  sub  formă  de  reţineri  succesive  din  plata
cuvenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective la un cont
special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziţia autorităţii contractante, la
o bancă agreată  de ambele părţi  în cuantum de  5 ( c i n c i ) %  pentru fiecare factură
fiscală eliberată de câtre Antreprenor.
4.11Autoritatea  contractantă  eliberează/restituie  garanţia  de  bună  execuţie
Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal
la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va
restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
4.12Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii
de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a 
îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului 
pentru ofertă.
4.13.  Antreprenorul garantează că, la data recepţiei,  lucrarea executată are calităţile
stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care
ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor
normale de folosire sau a celor explicite în contract.
4.14.   La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta
timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.



4.15.Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura 
accesul la locul de muncă,în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate 
de realizarea obligaţiilor contractuale.La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie 
desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, 
condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în 
scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
4.16.  Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare 
executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se 
adresează în principiu numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia 
cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. 
Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui deşantier atestat tehnico-
profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea 
Antreprenorului.
4.17.  Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau 
inoportune,el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa 
dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin 
executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează 
cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
4.18.  Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor
terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în
imediata apropiere a terenului,sunt obligaţiuni aleAntreprenorului.
4.19.   Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este 
obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la 
trasarea lucrărilor.
4.20.   Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la
dispoziţia  Antreprenorului  de  către  Beneficiar  pentru  executarea  contractului  sunt
hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze
Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau  presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează 
raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea 
de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și 
profesionale.
4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ
necorespunzătoare;
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare 



din punct de vedere calitativ.

4.23.   În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., 
Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiune a contractului, în condiţiile legii, 
totodată  Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în 
legătură cu faptul neexecutării.
4.24.   În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă 
valori istorice,artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia 
lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau 
organelor competente acest fapt.
4.25.  În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de 
acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi 
lucrări provizorii de orice fel,care nu sunt  necesare, iar la terminarea lucrărilor, 
Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de 
materiale,  deşeurile şi lucrările provizorii.
4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi
aprobările,să  plătească  toate  taxele  necesare  legate  de execuţia  lucrărilor,  precum şi
pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.

5.A JUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru  cazurile  când  urmează  să  fie  făcute  modificări  la  valoarea  contractului
privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor
normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de
ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.

6.ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în 
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi
de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative şi prezentului contract.

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută   în 
subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista 
subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la 
cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei 
subcontractări.

7.FORŢADEMUNCĂ
7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare 
angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate



cu  prevederile legislaţiei.

8.MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a 
fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va 
solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele,  utilajul şi 
materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.

8.2. Costul  probelor  şi  încercărilor  va fi  suportat  de Antreprenor,  dacă acesta este
prevăzut în documentaţie,în caz contrar cheltuielile vor fi suportate deBeneficiar.

8.3  Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau 
materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materiale 
le nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile 
contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia 

au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte 

lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea 

responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul 

asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice 

lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa 

responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, 

inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul 

tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 

lucrărilor.

8.6 Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia 

Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este 

cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi 

realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau 

repararea vor fi suportate de Beneficiar,în caz contrar, de Antreprenor.

8.7 Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau 

alaltor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor.  În cazul mai 

multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia.



8.8 Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract 

sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă 

prevederile contractului, fără a exista  în acest sens o dispoziţie expresă a 

Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului.   Antreprenorul  trebuie  să 

înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el 

răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat 

acestuia. Lucrările respective vor fi plătiteAntreprenorului numai dacă se 

dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 

Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrările încep după 10 (zece) zile de la semnarea şi înregistrarea 

contractului în modul corespunzător şi primirea ordinului deexecuţie.  

9.PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE
  9.1 Perioada de garanţie pentru lucrări este de  6 (șase)ani.
9.2 Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la
expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce
ţin  de  nerespectarea  clauzelor  contractului  din  cont  propriu,  în  urma unei  notificări
transmise de către Beneficiar.

10.RĂSPUNDEREAPĂRŢILOR

10.1Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii 
Moldova.

10.2Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui 
terţ, părţile contractante răspund solidar,conform prevederilor legale. Pentru stabilirea 
între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul 
de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu 
s-a prevăzut altfel. 

10.3  Membrii  asocierii  își  păstrează  individualitatea  ca  subiecți  de  drept,  însă  sunt
obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire
a obligațiilor contractuale.

10.4  Dacă  prejudiciul  cauzat  terţei  persoane  este  urmare  a  unei  măsuri  dispuse  de
beneficiar  în  forma în  care  a  fost  aplicată,  atunci  acesta  poartă  singur  răspunderea,
numai dacă Antreprenorul  l-a  înştiinţat  în prealabil  de pericolul  legat  de executarea



dispoziţiei.

10.5Antreprenorul este obligat,  conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a
unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. 

10.6 Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la 
dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. 
El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor 
atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.

10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor  oricărui regulament sau 
hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal 
constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube 
pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei 
prejudiciului.

10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru 
daunele intervenite şi care pot fi dovedite.

10.9  Dacă  întârzierea  în  execuţia  lucrărilor  este  din  culpa  uneia  dintre  părţile
contractante,  partea culpabilă va plăti  celeilalte părţi  penalizări  şi/sau despăgubiri  în
cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate
pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea
înculpă a intrat în întârziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii
plătibile prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu
excepţia unui accident conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui
accident  sau  sau  prejudiciu  rezultînd  din  vina  Beneficiarului,  a  agenţilor  sau  a
angajaţilor acestora.

10.11 Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor
contractuale.

11.SOLUŢIONAREA  LITIGIILOR
11.1 În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, 
procedurile  de verificare,  corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de 
construcţie folosite, fiecare parte poate,după o înştiinţare prealabilă a celeilalte 
părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. 
Costurile cercetărilor efectuate le suportă parteaa cărei culpă a fost dovedită.

12.REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI



12.1 Antreprenorul  poate cere rezoluțiunea contractului,dacă:
a) Beneficiarul  nu-şi îndeplineşte oobligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta 
pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai multde 3luni;

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor 
conjuncturi  economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea 
obligaţiunilor contractuale.

12.2 Beneficiarul  poate  cere  rezoluțiunea   contractului, dacă:
a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt 
sub sechestru;
b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia 
lucrările suspendate, în termen rezonabil dela primirea dispoziţiei scrise de reînceperea 
lucrărilor;
c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu 
a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor 
conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor 
contractuale.
12.3  Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris 
celeilalte părţi contractante  în  termen de 15  zile  motivele  indicate la punctele 12.1 şi 
12.2 din  prezentul contract.
12.4  Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie 
care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 
zile de la data rezoluțiunii contractului.
12.5 În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv 
executate,inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor 
stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, 
precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a 
rezolvit contractul.
12.6  După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu 
respectarea  prevederilor  legale.
12. 7Cazuri specifice de încetarea contractului de achiziţii  publice:
    Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în
perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:
        -    a)contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre 
situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire 
potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţii  publice           
         - b)contractul a făcut obiectul unei modificări substanţiale care 
necesita o nouă procedură de achiziţie publică în conformitate cu art.76 al 
Legii nr.131/2015privind achiziţiile publice;
         -c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, 



având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 
131/2015 priviind achiziţiile publice şi/sau tratatele internaţionale la care 
Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei 
instanţe judecătoreşti naţionale sau, după caz, internaţionale.

                           13.DISPOZIŢII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a 
prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnică;
c) Propunerea financiară;
d) Graficul de executare a lucrărilor;
e) Garanția de bună execuție,  sub formă de  reţineri  succesive din plata  cuvenită
pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective la un cont special
deschis  de către  operatorul  economic,  pus  la  dispoziţia  autorităţii  contractante,  la  o
bancă agreată de ambele părţi.
13.3  Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
13.3  Prezentu lContract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat 
la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
13.4 Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în 
conformitate culegislaţia Republicii Moldova, 10 februarie 2025, fiind valabil până la 
31.12.2025.

II.    PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A
CONTRACTULUI

a. Contractul dat este închiat  ca urmare a procedurii de achiziție - Licitația Publica

Nr ocds-b3wdp1-MD 1735207785802, și Contractului de Finanțare nr.UN 11     587 SE-2  

întocmit  În baza Hotărârii Guvernului nr.571 din 21.08.2024, cu privire la aprobarea

Documentului unic de program pentru anii 2022-2024 și a Planului anual de finanțare a

programelor  și  proiectelor  de  dezvoltare  locală  ,  aprobat  prin  decizia  Consiliului

Național  de  Dezvoltare  Regională  și  Locală  (CNCDRL),  obiectul   Contractului  de

finanțare îl reprezintă acordarea finanțării de către Finanțator, pentru implementarea de

către Beneficiar a Proiectului UN 11 587 SE-2  “Construcția sondelor arteziene



cu stații de dezinfectare și interconectarea cu castele de apă existente ,

amplasate pe terenuri din intravelanul/extravelanul satelor

Țîghira,Coșeni, Zăzulenii Vechi , r-ul Ungheni”.

    RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

“ ANTREPRENOR”
SC ”Gama-Vilo Service”SRL

 BENEFICIARUL
Primăria Negurenii Vechi

Adresa: s. Ratuș, rl Criuleni Adresa: s. Negurenii Vechi, r-ul Ungheni
Tel./Fax: 078055000 Tel./Fax: (0236)92-236; 068207426

Denumirea
Băncii:

B.C. „MAIB” S.A. fil.nr.1 Chișinău
Denumire
a Băncii:

MF Trezireria de Stat

Cod
Bancar:

AGRNMD2X
Cod

Bancar:
TREZMD2X

IBAN: MD62AG000000002251310975       IBAN: MD87TRPDAD319230I11097AB
Cod fiscal: 1004600067248 Cod fiscal: 1007601003655

                         SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

              “ ANTREPRENOR”:           “ BENEFICIAR”:
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Anexa nr. 1 
la contractul de antrepriză 

nr. 10  din 10 februarie 2025

SPECIFICAŢII TEHNICE

Nr. Denumire
alucrărilor

CodC
PV

Specificarea
tehnică deplină

solicitată de
către autoritatea

contractantă

Specificarea tehnică
deplină propusă de

către ofertant

Standarde de referinţă

1 “Construcția
sondelor arteziene

cu stații de
dezinfectare și

interconectarea cu
castele de apă

existente ,
amplasate pe
terenuri din

intravelanul/extrave
lanul satelor

Țîghira,Coșeni,
Zăzulenii Vechi , r-

ul Ungheni”

45247130-0

Conform caietului
desarcini si listelor
de lucrari inaintata

de autoritatea
contractanta

Conform caietului
desarcini si listelor de

lucrari inaintata de
autoritatea

contractanta

Сerințele СНиП 2.04.02-84 
“Водоснабжение. Наружные 
сети и сооружения”, "              
si СН 478-80 «Инструкция по 
проектированию и монтажу 
водоснабжения и канализации
из пластмассовых труб».       
2. Tema de proiectare. 
3. Certificatul de Urbanism 
pentru Proiectare 
4. Avizul  sanitar 
5. Aviz de acordare a terenului 
pentru amplasarea, proiectarea 
obiectului eliberat de catre 
Agenția de mediu.

TOTAL

SEMNĂTURILE  PĂRŢILOR

„ANTREPRENOR”                                              „ BENEFICIAR”
Digitally signed by Uscatu Galina
Date: 2025.02.10 15:07:47 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Lilian Munteanu
Date: 2025.02.11 14:19:29 GMT+02:00
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr. 2
la contractul de antrepriză 

nr. 10  din 10 februarie 2025

SPECIFICAŢII DE PREŢ

Nr. Denumirea 
lucrărilor

CodC
PV

Unitate
ademăs

ură

Canti-
tatea

Preţul
unitar

Inclusiv
TVA, lei

Suma lei MD,
InclusivTVA,

lei

Termenii de
executare

1 “Construcția sondelor
arteziene cu stații de

dezinfectare și
interconectarea cu castele

de apă existente ,
amplasate pe terenuri din
intravelanul/extravelanul
satelor Țîghira,Coșeni,
Zăzulenii Vechi , r-ul

Ungheni”

45247130-0

lucrare 1 4200000,00   5040000,00
5 (cinci) luni, conform
graficului de executare

a lucrărilor, după
primirea ordinului de
începerea execuţiei şi

asigurării lucrului
ritmic de către

beneficiar-ordonatorul
de credite

TOTAL
4200000,00 5040000,00

                SEMNĂTURILEPĂRŢILOR
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Anexa nr. 12 

 

Proces-verbal 

de recepție la terminarea lucrărilor 

 

                                     nr.1, localitatea: satul Negurenii Vechi,raionul Ungheni 

 

Cu privire la lucrările de construcții  a sondelor arteziene cu stații  de dezinfectare 

executate la obiectivul ,,Construcția sondelor arteziene cu stații de dezinfectare și 
interconectarea cu castele de apă existente,amplasate pe terenuri din intravilanul 
/extravilanul satelor Țîghira,Coșeni,Zăzulenii Vechi,comuna Negurenii Vechi,raionul 
Ungheni”, ,  având categoria de importanță , ca sursă de apă potabilă 

                                                (se indică categoria de importanță a construcției) 
fiind finanțate din contul mijloacelor  Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală 

(se indică sursa de finanțare) 
în cadrul contractului nr.  10 din 10.12. 2025, încheiat între  Primăria comunei Negurenii 
Vechi,raionul Ungheni și SC,,Gama-Vilo Service”SRL. 

 

1. Lucrările de construcții au fost executate în baza autorizației de construire nr. 4  din  

30.12.2024, emisă de  Primăria comunei Negurenii Vechi,raionul Ungheni, cu valabilitatea 

până la  30.12.2025. 

 

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada de la 01-12.12.2025, fiind 

formată din: 
Președintele comisiei-Galina Uscatu,primara comunei 
Membrii comisiei: -Carauș Irina,președintele ÎM,,Servicii comunale Negurenii Vechi,” 

                                   responsabilă de exploatarea construcției 
                           -Rudeanu Boris-responsabil tehnic, 

                           -Soroceanu Irina,proiectant, 

                           -Frunze Petru,diriginte de șantier, 
                           -Bîrnaz Vitalie,,specialist independent, 

3.La recepție au mai participat: 
*executantul-Munteanu Lilian,administrator SC ,,Gama-Vilo Service” SRL 

                                         - Polişciuc Petru, consilier, 
                                         - Dutcă Ion, consilier, 
                                         - Popa Ion, consilier. 

 

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.  
 

Obiectivul cu numărul cadastral 9255319081 cu adresa în comuna Negurenii 

Vechi,raionul Ungheni, cu destinația sursa de apă, format din următoarele construcții  
trei sonde,trei stații de dezinfectare, având suprafața la sol ______-_____, suprafața totală 
______-______ și numărul de nivele ______-_____, conform certificatului despre rezultatul 

inspectării construcției nr.____-___ din   ------________, eliberat de ___------ 

(se indică executantul lucrării cadastrale) 
și anexat la prezentul proces-verbal. 

 

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a 
documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a 
constatat următoarele: 

a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1; 
b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de  01.12. 2025; 



c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2; 
d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3, 

nu sunt; 

e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au 

fost sau nu transmise proprietarului; 

g) valoarea obiectivului este de  5040000,00  lei, conform listei-anexă nr. 5. 
 

6.Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează: 
Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: este în complect 

           proiect de execuție nr.03-24-REAC SRL,,Hidroproiect” 

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: corespunde cerințelor 
prevăzute în cap.111 CUC nr.434 din 28.12.2023; 

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: este în complet conform cerințelor în 
vigoare,OBIECȚII nu SUNT; 

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea 
comportării în exploatare a construcției :în rezultatul examinării la fața 
locului,neconformități,nereguli NU SUNT 

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune: ACCEPTAREA și 
preluarea lucrărilor executate. 
 

 

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin: executarea integrală a lucrărilor 
conform proiectului de execuție și devizului de cheltuieli 

 

9. Comisia de recepție recomandă următoarele: recomandă investitorului admiterea  
recepției. 
10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează 

la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabila a 
acestuia.(1)    

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
(1) Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor 

nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-

verbal, cât și pe concluzia anexată. 
 

11. Prezentul proces-verbal, conținând  3 file și 5  anexe numerotate, cu un număr total de 
9  file, a fost încheiat la data de  12.12.2025  în  5 exemplare. 

 

Comisia de recepție: 
 

Președinte:                       Galina  Uscatu                       

                                       (nume, prenume)                                 (semnătură) 
       

 

 

Responsabil de exploatarea constructiei  

- Carauș Irina,președintele ÎM,,Servicii comunale Negurenii Vechi,” 
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Specialiști atestați 
-Rudeanu Boris-certificat de atestare , 

seria 202„1-RT cu nr.1049_                                                                                

         -Soroceanu Irina,  

             seria P-2021,nr.797 din 01.12.2021 

                                                  

 

 

         -Frunze Petru, certificat de atestare, 

              seria RTLS-2024,nr.0439_ 

 

 

 

         -Bîrnaz Vitalie, certificat de atestare 

             seria 2023-DLS,nr.0698_ 

 

 

(nume, prenume, semnătură; nr. și data certificatului de atestare) 
 

 

 

Reprezentantul INST(2)     _________________________             

                                          (nume, prenume)                                             (semnătură) 
 

 

Șef/șef adjunct al INST(2) _________________________              

                                               (nume, prenume)                                             (semnătură) 
___________ 
(2) Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor 

nr. 434/2023.  

 

12. Construcția este: Construcția sondelor arteziene cu stații de dezinfectare 
și interconectarea cu castele de apă existente,amplasate pe terenuri din 
intravilanul /extravilanul satelor Țîghira,Coșeni,Zăzulenii Vechi,comuna 
Negurenii Vechi,raionul Ungheni 

 

Transmisă:                Primită: 
 

Executant:     Investitor: 

 

       12 decembrie 2025                                          12 decembrie 2025    

                                       

                         

           (semnătură)                      ( semnătură) 
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