FORMULARUL F3.10

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului___ Reconstructia ,,Centrului de Amenajiri si Cercetiri

Silvice”, AS ,,Moldsilva”, str. Calea Iesilor nr. 69 a incheiat un contract de achizitionare a

lucririlor de reparatie capitali a etajului II situat in mun. Chisindu, str. Calea Iesilor nr. 69.
2. Numarul si data contractului_ Nr. 4 din 10.11.2016

3. Denumirea/numele beneficiarului is »Institutul de Cercetari si Amenajiri Silvice”
(ICAS)__

4. Adresa beneficiarului__ mun. Chisiniu, str. Calea Iesilor nr. 69__

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului  Antreprenor General
(se noteaza optiunea corespunzaitoare)

e antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

e antreprenor asociat

e subantreprenor

7. Valoarea contractului

| 965 320.00 MDL | 45.967 Dolari SUA

a) initiala
(la data semndrii contractului)  11.09.2016
b) finalad

(la data finalizirii contractului) _ 10.11.2016

8. Daci au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare:  Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrérii (luni)

p) contractatd 2.5 luni calendaristica

q) efectivrealizatd 2 luni calendaristice

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacd este cazul), care va fi sustinut pe bazd de

acte aditionale incheiate cu beneficiarul Nu sunt
10. Numirul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucririlor Nr. 4 din 10.11.2016 _

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de recepfie  Nu este

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similard, cu referire in mod
special la suprafefe sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari previzute in
contracte  Lucrari de finisare interioare, retelele de de alimentare cu caldura, electricitate,
montarea sistemei de ventilare, usi ferestie din;P.Y C, montarea sistemei de paza si

Data completiarii: __ 13.02.2019
Semnat: g7,
Nume/prenume: Olari lon LA 5%,
Functia in cadrul firmei: _Hﬁministrafor- 4
Denumirea firmei si sigiliu: _ SRL OLBI COM_ "~
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 4

privind achizitia prin COP

117 septembrie 2016 Chisinau

L Partile contractante

Prezentul contract este Incheiat in urma procedurii de COP nr., 837/16 din data de 26.08.2016.
imrle

{S .Institutul de Cercetitri si Amenajiri Silvice” (ICAS), cu sediul in mun. Chigindu, str.
Calea Eusjlm nr, 69, inregistrat la Camera Inregisteiirii de Stat, cu nr. nr. 103128248 din 12 iulie
2002, reprezentat prin Dumitru Galupa, director, in calitate de Beneficiar,
pe de o parte, §i

SRL ,OLBI COM", cu sediul or Caldrasi, str. Mihai Eminescu nr. 32 A, (IDNO

1016600011659). autorizat pentru activitatea n constructii licentei nr. 051539 Seria A MMIL.
eliberatd de Camera de licentiere RM la 06 mai 2016 cu valabilitate pina la 05 mai 2021, pentru
genurile de activitate constructii, reprezentat prin Olari lon, administrator, in calitate de
Antreprenor, pe de altd parte.

2 Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligd sa nu,ute lucrdrile Reconstructia Centrului de Amenajari si
Cercetdiri Silvice”, AS .Moldsilva™, str. Calea lesilor nr. 69 a incheiat un contract de achizitionare
a lucrdrilor de reparatie capitald a ua_;ulm 1T sitwat in mun. Chisinau, str. Calea lesilor nr. 69,

Cod CPV: 454500000-7 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
cxecutare, precum §i a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare,

3, Perioada de executare

3.1, Durata de executare a lucririlor contractate este de 2.5 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executdrii si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar -
ordonatorul de credite.

3.2, Perioada de executare poate fi prelungitd dacad constringerea actévitﬁ;ii se datoreaza
urmiltoarelor cauze:




3.3

3.4.

3.5.

4.1.

4.2,

4.4,

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoriti unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului g,cncral sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢} datoritél fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d)  influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini:

e)  calamitifilor naturale recunascute de autoritatea legala.

Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului. Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor pirti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendiarii. Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod
corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistdrii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ¢i sint indeplinite
conditiile de receptic solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari. Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

in baza documentelor de confirmare a executdrii $i a constatarilor cfectuate pe feren.
Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinia
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupéd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucririlor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementdirile In vigoare §i cu prevederile din contract. In functie de constatdrile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge recepfia. Receptia poate [i ficutd si pentru parti de
constructie distinete fizic $i functional.

4. Valoarea lucririlor si modalitiitile de plati

Valoarea lucrarilor de constructici-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este
de 965 320,00 lei (inclusiv TVA).

Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarca §i acceptarea situatiei de plata
definitive de citre Beneficiar. Dacdl verificarea se prelungeste din diferite motive. dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucridrilor care nu sint in litigiu va fi
platitd imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd cd lucririle au fost executate conform
contractului.

Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate
de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionati de
semnarea procesului-verbal de receptie {inala.

5. Ajustareca valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazd si fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia. pértile se vor canforma prevederilor m(clna normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazia modalititile starc a valorii
contractelor de achizitii publice.




6.  Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1, Antreprenorul general este obligat si execute toate luctdirile. previzute in contract. in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrérilor si graficul de executare si de
o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract,

6.2, In cazul Tn care pértile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza.
Antreprenorul  general trebuie sd prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate i luerdrile pe care acestia le vor executa.

6.3.  Pe parcursul executdrii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat s comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4.  Angajarea forfei de muncil pe bazd de acord nu este consideratdi ca facind obiectul unci
subcontractiri,

7. Drepturile gi obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1, Intreaga documentatic necesari pentru executarea lucriirilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general fn trei exemplare. in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lueriirilor publice.

Antreprenorul general are obligatia sd exccute lucrarea. in termenele stabilite In contract.
pe proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenca. are
obligatia de a conduce executarea lucririi contractate $i de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se desfisoard activitatea,

7.3, Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:

a)  un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cirtii tehnice:

b)  doud exemplare rimin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pilstreazi la santier, iar

¢)  altul va fi tinut de ctre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.

7.4, Desencle, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie s le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor {i puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupa caz. la cererca si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot (i publicate. multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie s fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenii
altfel.

Oferta adjudecata face parte integrantii din contract. Ea trebuie sd fie corectd gi completa,
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operafiunile pentru
terminarea §i intretinerea corespunzéitoare a lucrdrilor. Dupid acceptarea ofertei sale.
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executarii lucrarilor, corelate cu graficul de
executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6, Dacé Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si con{ind instructiuni
sau aprobiiri, ordine, directive, sau detalii. Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfisurarea lucririlor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesarc. precum i intirzierile sau Intreruperile co
survin datoritit lipsei acestor documente.
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7.7.  Intreaga documentatie necesard pentru exceutarea lucririlor de sas Tepr Al pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fGrd g U hplare,
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7.8.

7.9.

7.10.

LLE

7.12.

7.13.

in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd). stabilite prin graficul de
executare,

Antreprenorul general va executa §i va intretine toate lucrarile. va asigura forta de munci.
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru exccutarca
lucrarilor. Acesta igi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executale pe
santier i pentru procedecle de executare utilizate,

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa. se angajeazi si obtind
garantia din partea unei banci. pentru o sumi care reprezinti garantia de buni executare a
contractului, in cuantum de 0.1% din valoarea contractului atribuit. sau n cazul in care
forma de garantie bancard agreatid de Beneficiar este retinerea succesivi din facturile partiale
pentru situafiile de lucrdri, in cuantum de 0.1% din valoarea lunard a acestora pind la
atingerea unui procent de 0,1% din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pini
la completarea garantiei de bunid executie. Sumele astfel retinute vor i comunicate la o
banci, aleasa de ambele parli — Antreprenor general si Beneficiar - i se vor depune pe un
cont special. Tn acest scop transferul va fi efectuat Tn cel mult 10 zile lucritoare de la
efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie si dispund ca banca si instiinteze Antreprenorul
general de transferul efectuat, precum si de destinatia {ui,

Antreprenorul general garanteazd ci, la data receptiei, lucrarea exccutath are calititile
stipulate in contract, corespunde reglementérilor tehnice in vigoare $i nu este afectata de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare. conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract,

La lucrdrile la care se fac incercitri. se considerd calitatea probei indeplinita atita timp ¢it
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului. prin responsabilii wehnici atestali. Acestora i se va asigura accesul
la locul de munca, in ateliere, depozite §i oriunde se desfagoard activitati legate de realizarca
obligatiilor contractuale. La cerere. trebuie sa i se puni la dispozitie desenele si documentatia
de executare pentru examinare si sd i se dea toate lamuririle. conditia fiind ca prin aceasta s
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum s
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le consideri necesare executiis
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier. cu exceptia cazurilor
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului treb
si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va di
executarea [ucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general,

Daca Antreprenorul general considerd ¢i dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate
inoportune, el poate ridica obiectii. dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile prii
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacdl prin exccutarea dispozi
Beneficiarului se creeazd dificultati in executare. care genercazid cheltuieli suplime
acestea vor i suportate de catre Beneficiar,

Trasarea axelor principale, bornelor de referint@, cailor de circulatic si limitelor ter
pus la dispozitia Antreprenorului general. precum si materializarea cotelor de ni
imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasiirii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul gener
obligat si protejeze $i sd pistreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la
lucrdrilor.

Ridicérile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la d
Antreprenorului general de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sint ho




118,

7.20.

F22.

1.23.

7.24.

8.1

9.1

9.4.

9.5.

raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este raspunzitor fafd de Beneficiar pentru
respectarea de ciitre subantreprenorii de specialitate a prevederilor i obligatiunilor legale si
profesionale,

Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele previizute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care s-i permitd executarea lucririlor in
cauzi,

Pe parcursul executdirii lucrdirilor, Beneficiarul are dreptul si dispund in scris:

a)  indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare:

b)  inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare:

¢)  indepiirtarea sau refacerea orvicarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ,

In cazul neexecutdrii de ctre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul
poate opri lucrarile, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punind
in Intirziere Tn acest sens Antreprenorul, care va [i obligat. in conditiile legii, si compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legaturd cu faptul neexecutarii.

In cazul in care in timpul executdirii lucririlor, pe amplasamente se descopera valorn
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sa opreasca executarea
lucréirilor in zona respectivii i si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organclor
competente acest fapt.

In timpul desfisurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia s mentind céile de
acces libere, si retragd utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriiri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale.
deseurile si lucrdrile provizorii.

Antreprenorul general trebuie s obtina. pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobirile i
sd plateascd toate taxele necesare legate de executarea lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrdrilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume Tn urma confirmarii de citre acesta.

8. Fortade muncid a

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajirii
intregii forfe de muncd pentru realizarea lucrrilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare,

9.  Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testiri de cdtre proicctantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, misurarea si testaren lucrarilor,

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele nepreviizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriiri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste ca
materialele nu sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. Tn caz contrar. Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
luerdri pe santier i in locurile unde se pregéiteste lucrarca, in depozite de materiale
prefabricate etc,




9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

101,

10.4,

examineze §i s urmiireasci orice lucrare care urmeaza si fie ascunsa. Antreprenorul gencral
va anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astlel de luerdd, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a (i examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea §i misurarea lucririlor de mai sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pirti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
§1 va reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacit este cazul. Daca se constatit ¢l lucririle
au fost de calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executare.
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar. de
Antreprenorul general,

Beneficiarul trebuie si puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b)  caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢)  racordurile pentru utilitdti (apa. gaz, energie. canalizare cte.) pinit la limita

amplasamentului santicrului,

Costurile pentru consumul de utilitati. precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat sc suportd de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenort.
costurile se suporta proportional de citre acestia,

Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau {ird
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a
exista in acest sens o dispozitie expresad a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie s3 inldture aceste lucriiri. in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se
dovedesc a fi necesare §i se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului. in care cas
vor fi notificate imediat.

Lucririle vor incepe dupi 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantic pentru lucriirile previizute la art. 2 al prezentului contract-model este
de 3 ani.

Pericada de garantic curge de la dala receptiei finale si pind la expirarea termenului
prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol,

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiuniic
ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari
transmise de cétre Beneficiar,

Dacii defectiunile nu se datoreazd neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general.
lucrdrile fiind executate de citre acesta. conform prevederilor contractului. costul
remedierilor va fi evaluat gi pldtit ca lucrdri suplimentare.

11. Réispunderea pirtilor

Partile de contract raspund, ficcare. pentru greselile proprii. precum si pentry cele ale
reprezentantilor lor legali i ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daca in legditurd cu exccutarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui tert. partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilivea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va (ine seama de—erem vinovitic a
Sgut altiel
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I1.6.

11.8.

11.9.

forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daci
Antreprenorul general -a Tngtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Antreprenorul general este obligat. conform prevederilor legale. la plata daunclor pentru
incdlearea sau deteriorarca drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte. precum i ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.

in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucririi.
la modul de asigurare Tmpotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice ete., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la fucrarile
executate de alfi agenti cconomici, atunci ¢l trebuie si-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat §i pe ¢it posibil, tnainte de Tnceperea lucrdrilor. Beneficiarul ramine
rispunzitor pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie s asigure lucrdrile executate si dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii §i furturilor pind la predarea lucriirilor catre Beneficiar. El
trebuie sa ia misuri de protectie contra degraddrii lucririi datoritd actiunilor atmosferice $i a
apei i 8 Indepirteze zipada §i gheata,

Dacé nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotdriri ale autoritafilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale. legal
constituite, gi care au caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoacd pagube pentiu
Beneficiar, acesta va fi despigubit de Antreprenorul general in mitrimea sumei prejudiciului.

Dacd motivele constringerii sau ale inweruperii sint imputabile uneia dinre partile
contractante. atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucririle previzute in prezentul Contract. se va retine garantia
de bund exccutare a contractului, Tn cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate Tn valoare de
0,1% [indica{i procentajul] din suma totald a contractului.

Pentru executarea cu Intirziere a lucrdrilor, Antreprenorul poartd raspundere materiala in
valoare de 0,1% din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de Intivziere, dar nu mai mult de 0.1 %
din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depiiseste 30 zile. se
considerd ca fiind refuz de a executa lucriirile previizute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va refine garantia de buni executare a contractului, Tn cazul n care ea a
fost consltituita in conformitate cu prevederile punctului 7.9,

L1.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartd raspundere materiala in valoare de 0.1%

din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere. dar nu mai mult de 0.1% din suma totali «
prezentului contract.

ILTL Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii

12.1.

platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general. cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

12. Solutionarea litigiilor

in cazul litigiilor privind calitatea §i proprietatile materialelor de constructie. procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o ingtiinfare prealabild a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetdri de
catre o institulie publica de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suportd de parten a
cirei culpi a fost dovedita,

13. Rezilierea contractului




13.3.

I4.4,
14.5.

14.6.

14.7.

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci

a)  Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatic carc este in sarcina sa si prin aceasta pune

pe Antreprenorul general In situatia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢)  Beneficiarul notifica antreprenorul general ¢ din motive nepreviizute si datoriti unor

conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale,

Beneficiarul poate cere rezilicrea contractului. daci:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit. intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau

are o ipotecd pe capital:

b)Y  Antreprenorul general a abandonat contractul:

¢)  Antreprenorul general nu incepe lucririle fard sa aiba un motiv justificat sau nu reia

luerdirile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrdrilor;

d)  Antreprenorul general nu a indepirtat materialele necorespunziitoare de pe santier sau

nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris parfii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare
anterior ditii solicitate de reziliere.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
cfectua receptia cantitativi §i calitativa a lucrdrilor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia tucriirilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazd sé le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie s le suporte Antreprenorul general din vina céiruia s-a reziliat contractul.

Plata garantiei de buni executare se¢ va cfectua numai dupit expirarea pericadei de garantic
(dupa efectuarea receptiei finale). iar in cazurile previzute la literele ¢) si d) punctul 132,
din prezentul articol dupa rezilicrea contractului.

Dupd  rezilierca contractului. Beneficiarul poate continua  exceutarca  luerdcitor cu
respectarea prevederilor legale.

14, Dispozitii finale

Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integrantd a prezentului contract:

prezentul formular de contract completat §i semnat;

oferta, formularul de ofertd gi anexa la formularul de oferti;

listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse

anexate.

Documentele contractului vor f1 intoemite in limba de stat | iar in caz de necesitate. in alia
[imba de circulatie internationala,

In cazurile in care apar ambiguitdti sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

in documentele contractului nu se pot face modilicari fard acordul ambelor parti.

Prezentul Contract se considerd incheiat la data semmarii $i inted in vigeare dupd
inregistrarea lui de cdtre Agentia Achizitii Publice si, dupa caz. de catre Trezoreria de Stat
sau de citre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor. fiind valabil pina fa 31
decembrie 2016,

Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al ambelor pacti i este semnat astazi, ~11
septembrie 2016

Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semng
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conformitate cu legislatia Republicii Moldova, 1a data $i anul indicate mai sus
15, Rechizitele juridice, postale si de pliti ale pirtilor
“BENEFICIAR™ “ANTREPRENOR™:

IS Institutul de Cercetiri §i Amenajiiri Silvice

mun. Chiginau, str. Calea lesilor, 69

) SRL ,,OLBI COM”»

Codul Fiscal (IDNO) 160360008038 1 or Calarasi. str. Mihai Eminescu or, 32 A
Cod TVA: 0503696 ‘

Cod IBAN: MD4IMO2224AS V86254267100 Codul Fiseal (IDNO) 101660001 1659
Codul bancar MOBBMD22 Codul TVA 3800484

BC “Mnbiasbancm(imupe Sociéte Géndrule” SA Cod IBAN:

Tel/fax: 022 59 3 , : MDOSVI0222428000001 39MDL

bic VICBMD2Xx492

= BC Victoriabank S.A., filiala nr. 28
i Calarasi

Tel. 069888441
5 Administrator Olari on_ sz
Pt 7 — e
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~ INVESTITOR )
IS Institutul de Cercetdiri §i Amenajari Silvice _ AneXa nrl
la Regulamentul de receptic
a construclilor si instalatilor aferenie

PROCES-VERBAL
de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. _4_din __10_noiemhrie 2016

Privind lucrarea Reconstructia Centrului de Amenajiri si Cercetdn Silviee”, AS . Moldsilva”, sur,
Calea lesilor nr, 69 a Incheiat un contract de achizitionare a lucririlor de reparatie capitali a etajului I

executatd la obiectul _ mun., Chisiniu, str, Calea lesilor nr, 69_in cadrul contractului nr. 04_ din
FE09.2016. incheiat intre

SRL ,,OLBI COM” ¢i IS ,Institutul de Cercetiiri si Amenajari Silvice” (ICAS), pentru lucrarile de
Reconstructia JCentrului de Amenajéri si Cercetiiri Silvice”, AS  Moldsilva”, str. Calea lesilor nr. 69 o
incheial un contract de achizifionare a lucrdrilor de reparatic capitald a etajului 11,7,

1. Lucrérile au fost executate In baza licentei nr. 051539 _Seria A MMII eliberatd de Camera de licentere RV
la 06 rnai 2016 cu valabilitate pin& la 05 mai 2021
2. Comisia de recepiie gi-a desfasurat activitatea in inlervatul 10,71, 2018 — 10 112016, fund formata din

Presedintele comisieir Turcanu Mihall inginer

Membrit comisiel

Olari lon Director SRI. OLBL COM
1 Vera Soturov - memopry, contabil ICAS
2 Ala Mardan - membruy, jurisconsult ICAS secretar
3 Andrel Cerescu - membru, sconomist ICAS
4 Nicolae Cumpanici - membru, inginer la lucrari de proiect i deviz ICAS

1. Au mai parlicipat la receplie:

{prenumele, numele) ifuncbial

4. Constatérile comisief de recepfie:

Tpiucianle cupnnse in caietul de sarcini au fost executate in volum de 100 % conform normativeie RA.
2} La executarea lucrarilor s-au respectat prevederile proiectului

5. Comisia de receptie, in urma constaiarilor facute, propung:

____Admiterea recepliei lucrarilor de reparatie

6. Cemisia de recepiie motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrarile au fost efectuate conform proieciului, s: caietului de sarcing in lermenu: stabilit

7. Comisia de receptie recomanda urméloareie:

Ce a transmite obiectul In posesia Beneficiarului (Investitoruiun.)

7' Descrierea obiectului recomandat spre receplie.

Obiectul cu numérul cadastral . adresa poslala . destinatia , compus din urmatoarele
constructii . suprafala la sol . suprafaia totala, , humarul de elaje , conform
certificatului despre rezultatele inspectarii bunuluf imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continind _2_ file i _0_ anexe numerotate, cu un lotal de 2 file, a fost incheiat
. :DOVA, ¢
astazi 20.06.2018 Ia 13.00 in _3_exemplare. NOKS eon

LB E0M- AL




Comisia de receptie: rd
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Presedintele comisiei: Turcanu Mihail_inginer, ICAS
Membril comnisien
Olari lon Director SR1. OLBI COM
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FORMULARUL F3.10

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de reparatie generala si de renovare a holului

de la intrare a blocului de studii al universitatii din str. Gh. Iablocichin 5.
2. Numarul si data contractului Nr. 20/17 din 23 iunie 2017

3. Denumirea/numele beneficiarului Universitatea de Stat din Tiraspol _
4, Adresa beneficiarului___ mun. Chisindiu, str. Gh. Iablocichin 5__

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea In care a participat la indeplinirea contractului___ Antreprenor General
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

e antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

e antreprenor asociat

e subantreprenor

7. Valoarea contractului

| 571 195,00 MDL | 28 559.75 Dolari SUA

a) initiala
(la data semnarii contractului )  25.05.2017
b) finala

(la data finalizérii contractului) _ 23.06.2017

8. Daci au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare:  Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

v) contractatd 45 zile calendaristice

w) efectiv realizatd 41 zilecalendaristice

x) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi susfinut pe bazi de

acte aditionale incheiate cu beneficiarul Nu sunt
10. Numairul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucririlor _Nr. _20/17__ din
23.06.2017

11. Principalele remedieri si completéri inscrise in procesul-verbal de receptie_ Nu este_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similard, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucréri prevazute in
contracte  Luecrari de finisare interioare, retelele de de alimentare cu electricitate, lucrari
de betonare, vitrale, usi ferestre din PVC, placarea pardoselor cu gresie, finisare cu Quarz
Sistem KS, tavane suspendate s.a.

Data completarii:___ 13.02.2019
Semnat:

Nume/prenume: Olari Ion /
Functia in cadrul firmei: ___ Admifiistrator
Denumirea firmei si sigilin: _ SRL OLBI COM




ACHIZIT

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. /,(;/f;é:-

privind achizifia prin Cererea Ofertei de Pret

#15" mai 2017

(municipiu, oras. judep)
1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii COP nr. 433-0p/17 din data 27 aprilic 2017,
intre Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul in
(denumirea autoritatii contractante)

Municipiul Chisinau, str, Gh, lablocikin 3, telefon: 022-75-49-24, fax: 022-75-49-24,
(localitatea)
e-mail: ustiraspol@gmail.com, inregistrat la Camera Inregistririi de Stat. cu nr. 5973
din *31” fanuarie 2017, reprezentat prin Coropceanu Eduard, rector,

(numele, prenumele si funcfia conducitorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si ,OLBI COM” SRL

{denumirea operatorului economic)
cu sediul in MD 4401, RM, raionul Cilirasi, s. Riciula, cu adresa postald Or, Caldrasi.
(localitatea)

st ML Eminescu, 35, telefon: +373-244-214-91, - 373.69-888-441,
fax: . e-mail: srlolbicomi@gmail.com, Inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu
nr. 332613, din “08™ aprilie 2016, autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. 051539
din 08" aprilie 2016 . eliberata de Camera de Licentiere, pe un termen de 5 ani. pentru genurile de
activitate: Constructiile de cladiri, instalatii si resele tehnico-edilitare, reconstructii,
reprezentat prin Olari lon, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.
(numele $i functia conducitorului)

2. Obiectul contractului

I.Antreprenorul se obligi s execute lucriirile: Lucriri de reparatie generali si de renovare a
holului de la intrare a blocului de studii al universitatii din str. Gh. lablocichin 5.
(descrierea succinta),




Cod CPV: 45453000-7 n conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare,
precum $i a normativelor, standardelor §i prescriptiilor tehnice in vigoare

3.3

4.1.

4.2.
4.3,

3. Perioada de executare

Durata de executare a lucrdrilor contractate este de 45 zile de la semnarea contractului,
primirea ordinuiui de Tncepere a executarii si asigurarii lucrului ritmic de citre beneliciar —
ordonatorul de credite.

Pericada de executare poate fi prelungitd dacd constringerca activititii se datoreaza
urmétoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfagurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢)  datoritd forfei majore sau altei situagii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d)  influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e)  calamitfilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista exccutarea
lucrérilor sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera
necesar, Pe timpul suspendérii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod
corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar,

La terminarca lucréivilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ¢a sint indeplinite
conditiile de receptie. solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari. Beneficiarul
va convoea comisia de receplie.

In baza documentelor de confirmare a executirii s a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd ci sint lipsuri i deficiene acestea vor i aduse la cunostinga
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupd  constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de recepiie
va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementarile in vigoare $i cu prevederile din contract. In functic de constatdrile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi fiicutd si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalititile de plati

Valoarea lucrarilor de construcie-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
571 195,00 (cinci sute saptezeci i una mii una sutd nowdzeci si cinei lei 00 bani) lei (inclusiv
TVA).

Achitdrile vor fi efectuate In limitele alocirilor bugetare anuale.

Beneficiarul v-a achita un avans Antreprenorului in mérime-ee=H0%

0% din suma contractata.

/
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4.4. Pla facturii finale se va face imediat dupd verificarea $i acceptarea situatiei de platé
definitive de catre Beneficiar. Dacdt verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi
platitd imediat.

4.3, Contractul nu va fi considerat terminat pind ¢ind procesul-verbal de receptic finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd ¢d lucrdrile au fost executate conform
contractului.

4.6. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala,

5. Ajustarea valorii contractului

5.0 Pentru cazurile cind urmeazd sa fie fHeute modilicari la valoarca contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia. pargile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizigiilor publice ce reglementeaza modalitajile de ajustare a valorii
contractelor de achizigii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrarile, previzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de
o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantreprizi.
Antreprenorul - general trebuie sd prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de munca pe bazd de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare. in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrérilor publice.

7.2, Antreprenorul general are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul. documentatia de
executare gi prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, arc
obligatia de a conduce executarea lucrérii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se desfagoard activitatea.

7.3. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza asttel:

a)  uncxemplar integral al documentagiei se prevede pentru completarea carii tehnice;

b)  doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pistreazd la santier. iar




7.4.

5.

7.6.

1.

7.8.

9,

7.10.

Tl

¢)  altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de cditre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat,
Desenele, calculele, verificarile calculelor. caietele de masur@iri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasca i sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor [i puse la dispozifia acestuia de catre Beneficiar
sat Antreprenorul general, dupd caz, la cererea §i in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite In contract i trebuie si fie restituite la cerere, dac nu s-a convenit
altfel,
Oferta adjudecatii face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea $i intrefinerea corespunztoare a lucrdrilor, Dupd acceptarea ofertei sale.
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului. spre aprobare, graficul de esalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrarilor, corelate cu graficul de
executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.
Dacd Benefliciarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care st contind instructiuni
sau aprobiri, ordine. directive, sau detalii, Antreprenorul general va notilica Beneficiarul
prin scrisori. de cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfagurarea lucrdrilor. Notificarca va contine detaliife sau dispozitiile ce se cer st va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum i intirzierile sau intreruperile ce
survin datoritd lipsei acestor documente.
Intreaga documentatic necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va i pusa la
dispozitia subantreprenorilor de cdtre Antreprenorul general, fird platd, in doud exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de
executare.
Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de muncé.
materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier $i pentru procedeele de executare utilizate.
Forma de garantie bancara agreatd de Beneficiar este garantia bancard de buni executie in
cuantum de /5 % din valoarea contractului atribuit
Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd si obtin
garantia din partea unei banci, pentru o sumé care reprezinta garaniia de buna executare a
contractului, in cuantum de /3% din valoarea contractului atribuit. sau in cazul in care forma
de garantie bancard agreatd de Beneficiar este refinerea succesivi din facturile partiale pentru
situatiile de lucrari. in cuantum de 7,5% din valoarea lunari a acestora pind la atingerea unui
procent de /5% din valoarea contractului. Aceste retineri vor i efectuate pina la completarea
garantiei de buna executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o banca, aleasd de
ambele parti — Antreprenor general si Beneliciar - si se vor depune pe un cont special. in
acest scop transferul va [1 efectuat in cel mult I() zile lucratoare de la efectuarea refinerii.
Beneficiarul trebuie sa dispuna ca banca sa ingtiinteze Antreprenorul general de transferul
efectuat, precum si de destinatia lui,
Garanfia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului cédtre agentul bancar. Notificarea se va face dup’i semnarea pr ocesului-verbal
de receptie finala.
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7.13,

7.14.

7.15.

7.16.

7.18.

7.19.

7.20.

Beneficiarul trebuie s restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel

la expirarea duratei de buni executare, dacdl acesta nu a inaintat pina la acea dati pre
asupra ei. Atita timp insi ¢it pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Benefic
poate refine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei. in limitele prejudiciului cauz.
Antreprenorul general garanteaza cd. la data receptiei. lucrarea executatd are calit
stipulate in contract, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare si nu este afectata de
care ar diminua sau chiar anula valoarca sau posibilitatea de utilizare, conform condip
normale de folosire sau a celor explicite in contract,

La lucrdrile la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementiirile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarca lucrdrilor in conformitate
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura acces
la locul de munca, in atelicre, depozite si oriunde se destlisoara activitigi legate de realizarc
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozifie desenele si documentai
de executare pentru examinare §i sa i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta s
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum s
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozifiile pe care le considerd necesare executirii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrdirilor i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general,

. Daca Antreprenorul general considera ca dispozigitle Beneliciarului sint nejustificate sau

inoportune, el peate ridica obicctii. dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultagi in executare, care genercaza cheltuieli suplimentare.
acestea vor [1 suportate de catre Beneficiar,

Trasarea axelor principale, bornelor de referinga, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligagiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasirii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat s@ protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasares
lucrarilor,

Ridicarile de teren, trasirile i cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozi(ia
Antreprenorului general de catre Beneliciar pentru executarca contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul  general este obligat si verifice documentele primite si sd instiinteze
Beneticiarul cu privire la erorile si inexactitagile constatate sau presupuse.

- Antreprenorul  general are obligatia sa stabileascd toate relagiile care reglementeazi

raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este rispunzitor fata de Beneficiar pentru
respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.

. Beneficiarul are obligatia sé-si procure toate autorizatiile si avizele prevazule de actele

normative, precum si regulamentele (documentele) care si-i permitd executarea lucrarilor in
cauzi.

. Pe parcursul executdrii lucrarilor. Beneficiarul are dreptul si dispund in scris:
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T.27,

8.1

9L,

9.4,

a)  indepdrtarca de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b)  inlecuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare:

¢)  indepirtarea sau refacerea oricrei lucriri sau pirti de lucrare necorespunzitoare din
. punct de vedere calitativ,
In cazul neexecutarii de ciitre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul
poate opri lucrdrile, angaja i plati al{i antreprenori pentru executarea acestor luuau punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.
[n cazul in care in timpul executéirii lucrdrilor, pe amplasamente se descopera valori istorice.
artistice sau stiintifice. Antreprenorul general este obligat sa opreasca executarea luerarilor in
zona respectiva si sd comunice Beneficiarului, organelor de politic sau organclor competente
acest fapt.
In timpul desfasurarii lucrdrilor, Antreprenorul general are obligatia s& mentind cdile de
acces libere, s retragd utilajele, si indepiirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul
general va evacua de pe gantier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrarile provizorii.
Antreprenorul general trebuie i ob{ind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobarile si sa
pliteascd toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucririlor, Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmirii de ciitre acesta.

. Antreprenorul se obligd, ca pe parcursul executirii lucrarilor (la ficcare 15 zile) conform

caietului de sarcini s informeze printr-o notd informativa volumele exccutate conform
graficului de execuiie,

8.  Forta de munci

Antreprenorul general $i subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forte de munca pentru realizarea lucrdirilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea previizutid in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testiri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, misurarea i testarea lucrérilor.

Costul probelor i incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuiclile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevazute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ¢a materialele nu
sint corespunzdtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu  prevederile
contractului, In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizati de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier $i in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.
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. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiuni

Lucrdrile care devin ascunse nu vor i acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat
$i, dupit caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa
examineze si si urméreascd orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsi. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a {i examinate. Responsabilul tehnic atestat $i proiectantul
vor participa la examinarea $i mésurarea lucrarilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pargi de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daca se constatd ¢a lucririle
au fost de calitate corespunzatoare i realizate conform documentatici de executare.
dezvelirea, refacerea gi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general,
Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munea pe santier;

by cdile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢)  racordurile pentru utilitagi (apd, gaz, energie. canalizare ete.) pind la limita

amplasamentului santierului,

Costurile pentru consumul de utilitagi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de catre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori,
costurile se suporta proportional de citre acestia.
Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fara
dispozifia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fara a
eXista in acest sens o dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sii inldture aceste lucrari, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, ¢l rispunde in faja Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se
dovedesc a fi necesare si se presupune cd ele corespund voingei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.

. Lucrdrile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul

corespunzitor gi primirea ordinului de executare,

10. Perioada dc garantie si remedieri in perioada de garantie

. Perioada de garanfic pentru fucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract-model este de

3 ani.

. Perioada de garantie curge de la data receptiei tinale §i pind la expirarea termenului prevazut

la punctul 10.1 din prezentul articol.

le ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari
transmise de citre Beneficiar,

. Daca defectiunile nu se datoreaza neglijenfei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrérile

fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca luerari suplimentare,

11. Raspunderea partilor—




11.4.

11.6.

11.9.

. Partile de contract raspund, fiecare. pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale

reprezentaniilor for legali i ale persoanclor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

. Daca in leghiturd cu executarca luerdrilor de constructii se produce o daund unui ter, partile

contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pirgi a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va {ine seama de gradul de vinovitie a
fiectirui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rispunderca, numai daca
Antreprenorul general l-a Tnstiingat in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziiei.

. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru

incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitdti, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pdmint, materiale sau alte abiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina,

In cazul In care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii, la
modul de asigurare fmpotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrdrile
executate de alti agenfi economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului. imediat i pe cit posibil, inainte de inceperea lucririlor. Beneficiarul ramine
raspunzétor pentru informatiile, dispozitiite si livrarile sale.

- Antreprenorul general trebuie si asigure lucridrile executate si dotiivile pe care le are la

dispozifie impotriva degradérii si furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar. [l
trebuie sd ia masuri de protectie contra degraddrii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a
apei si sa indeparteze zapada si gheaa.

Dacé nerespectarea de care Antreprenorul general a prevederilor orvicarui regulament sau
hotariri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaci pagube pentru
Beneficiar, acesta va i despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciutui.

. Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pértile

contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despégubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite,

. Pentru refuzul de a executa lucrdrile prevéizute in prezentul Contract, se va refine garantia de

bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, n caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate n valoare de 10%
lindicati procentajul] din suma totald a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucririlor. Antreprenorul poartd raspundere materiala in
valoare de 0,1% din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere. dar nu mai mult de 10 %
lindicai procentajul] din suma totala a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea
depiseste 60 zile, se considera ca fiind refuz de a executa lucrdrile previzute in prezentul
Contract si Antreprenorul i se va refine garantia de bund executare a contractului. in cazul in
care ea a fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarca cu intirziere, Beneficiarul poartd raspundere materiald in valoare de 0.1 %

lindicati procentajul] din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de
L0 % [indicayi procentajul] din suma totald a prezentului contract.

FL11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensafii

platibile conform prevederilor legale, in privinga sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
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adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agenilor sau a angajatilor
acestora.

12. Solutionarea litigiilor

in cazul litigitlor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor. a utilajelor de constructie folosite. fiecare parte
poate, dupad o ingtiintare prealabild a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetari de
catre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suportd de partea a
crei culpd a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci
a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa i prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea:
b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢)  Beneficiarul notifica antreprenorul general c¢i din motive neprevazute si datorita unor
conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale,

). Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a)  Antreprenorul general a fost declarat talit, intra in lichidare in vederea luziondrii sau
are o ipoteca pe capital;
b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;
¢)  Antreprenorul general nu incepe luerdrile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate. in termen rezonabil de la primirea dispozitici scrise de
reincepere a lucrdrilor;
d)  Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau
nu a refécut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare
anterior dagii solicitate de reziliere.
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucririlor executate.

. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situagia lucrarilor efectiv executate,

inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele cave
urmeazd sa le plateasci in conformitate cu prevederile contractului. precum si daunele pe
care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.

. Plata garantiei de buna executare se va electua numai dupd expirarea perioadei de garantie

(dupd efectuarea receptiei finale). iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

Dupd rezilierea contractului. Beneficiarul poate continua executarea lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.




14.1.

14.6.

14.7.

14, Dispozitii finale

Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite i vor fi interpretate ca
fiind parte integranti a prezentului contract:
prezentul formular de contract completat $i semnat;
oferta, formularul de ofertd gi anexa la formularul de oferta;
listele cu cantitati de lucrdri i utilaje, devizele-ofertdt si listele cu consumurile de resurse
anexate.

. Documentele contractului vor i intoemite in limba de stat |, iar in caz de necesitate, in alta

limbd de circulatie international,

3. In cazurile in care apar ambiguitafi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general,

. In documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul ambelor parti.
. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii si intra in vigoare dupd inregistrarea

lui de catre Agentia Achizijii Publice si, dupd caz , de citre Trezoreria de Stat sau de citre
una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, {lind valabil pina la 31 decembrie
2017,

Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al ambelor parti si este semnat astazi, *15
mai 2017 .

Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“BENEFICIAR™: “ ANTREPRENOR™:
Adresa:  Chisinau, str. Gh. lablocikin,s Adresa:  RM. r-ul Calarasi. s, Raciula
Tel/Fax: 022 754924 Tel/Fax: 1£373.244-214-91
Denumirea ; P »Q Denumirea
Bincii: ’EM?ldo.hi .f}s"j SififeEnk S, Bancii: , Victoriabank™ S.A, fil nr, 28
fil.Nr.15 Chisinau
Adresa . Adresa ., . :
Rancii:  our- Calea Iesilor 10 Bincii: fil nr. 28, or, Calarasi
4 BIC AGRNMD2X443 Cod v eBMD2X492
ancar: Bancar:
Contde ., - Cont de
decontare: 225 12014:654 decontare:
Cod fiscal: 1007600007036 Cod fiscal: 1016600011659
Cod Cod

IBAN MD9YOAGO00000022512014654 IBAN

MBOYVI2224 28000001 39MDL

N\,

/o)
/RS




sau
Denumirea
Bancii;
Contul
trezorerial;
Cod
Bancar:

Contde ) 1011002
plati:

Cod fiscal: 1007600007036
Cod IBAN MD67TRPCCC518430A00018AA

MF- Trezoridria de Stat
262500000133402

TREZMD2X

16. Semniturile partilor

“ BENEFICIAR™:

ANTREPRENOR”:




INVESTITOR
“Universitatea de Stat din Tiraspol” s Beng fz\nfga nr.1 ”
a Regulamentul de receptie
a constructilor gi instalatiilor aferente

PROCES-VERBAL
de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 20/17 din 23 iunie 2017

Privind obiectul de achizitie: “Lucriri de reparatie generalii i renovare a holului de la intrave a
blocului de studii al universitatii din str. Gh. Iablocikin 537,

executatd la obiectul __or.Chisinau, str.Gh. Iablocikin 5 4 in cadrul
contractului nr., 12/17  din _15.05.2017 incheiat intre
SRL ,,OLBI COM” si _“Universditatea de Stat din Tiraspol” pentrii

obiectul achizitiei: “Lucriri de reparatie generald si renovare a holului de la intrare a blocului de studii
al universitiitii din str. Gh. Iablocikin 57,
1. Lucrarile au fost executate in baza licentei nr. 0615639 Seria A MMI|, eliberata de Camera de licentiere RM
la 06 mai 2016 cu valabilitate pind la 05 mai 2021,
2. Comisia de receplie si-a desfasurat activitatea in intervalul 17.05.2017 — 23.06.2017, fiind formata din:

Pregedintele comisiei. Globa Angela — prorector ACPIPM:

Membrii comisiei;

- Botezat lon - sef DAG, secretar:

- Sajin Alexandru - Inginer: responsabil tehnic;
- Gugtiue Andrei — jurist, membru;

- Graur Gheorghe - inginer, membru;

- Zalinschi Maria - gef de gospodirie, membru:
- Petcov Ludmila — contabil, membru;

1. Au mai participat la receptie:

{prenumele, numels) {funclia)

4. Constatarile comisiei de receplie:

1) tucrérile cuprinse in caletul de sarcini au fost executate in volum de 100 % conform normativelor RM;
2) La executarea lucrarilor s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatéarilor facute, propune:

Admiterea receptiei lucrarilor de reparatie generald si renovare

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrarile au fost efectuate conform proiectulu, si caietulut de sarcini in termenul stabilit

7. Comisia de receptie recomandd urmatoarele;

De a transmite obiectul in posesia Beneaficiarului {Investitorului.)

Universitdtii de Stat din Tiraspol

8. Prezentul proces-verbal, continind _2_filesi__ 0 anexe numerotate’ cu un-total. de' s
file, a fost incheiat astézi 23 junie 2017 13 10.001n _3 exemplafe: :
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Comisia de receptie:

. Presedintele comisiei: Globa Angela

Membrii comisiei:

Rotezatu lon

Nume prenume
Sajin Alexandru
Grustiuc Andrei
Ciraur Gheorghe
Zalinschi Maria
Petcov Ludmila

Au mai participat la receptie:

{prenurmele, numeles, semnatira)

8. Concluzia Inspectiei de Stat in Constructii:
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10. Obicctul de achizitic: “Luerdri de reparatie generald si renovare a holului de la intrare a
blocului de studii al universitiatii din str, Gh, lablocikin 5.
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ACHTIZITII PUBLTICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. A
privind achizitia prin Cererea ofertelor de preturi

“ AT MM 2018 mun. Chisiniu

1, Pirtile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie prin Cererea ofertelor de
preturi nr. 17/04627 din 21.12.17, intre:

Institutia Publicii Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie ,,Nicolae T estemitanu”
din Republica Moldova, cu sediul in mun. Chisindu, bd, Stefan cel Mare si Sfint 165, inregistrati
la Camera Inregistrarii de Stat cu nr. 1007600000794 din 31.01.2007, fax 20-52-65, reprezentati
prin Ion Ababii, Rector, care actioneazi in baza Cartei Universitare, in calitate de Beneficiar pe de
0 parte, si SRL "OLBI COM?, cu sediul in or. Cilarasi, sat, Riciula, inregistratd la Camera
inregistrﬁrii de Stat, cu nr. 1016600011659 din 08.04.2016, autorizat pentru activitatea in
constructii: licenta nr. A MMII 051539 din 06.05.2016, eliberati de Camera de Licentiere, valabila
pind la data de 05.05.2021, pentru genurile de activitate Constructiile de cladiri, instalatii si rejele
tehnico-edilitare, reconstructii, reprezentatd prin administratorul Ion Olari, in calitate de
Antreprenor, pe de alti parte.

2. Obiectul contractului

2.1 Antreprenorul se obligd si execute lucririle de reparatie a Catedrei de chirurgie, ortopedie si
anesteziologie pediatricd din incinta IMSP Institutul Mamej si Copilului din str. Burebista 93,
mun. Chigindu, Cod CPV: 45453000-7, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu
detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucririlor contractate este de 60 zile de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a execufiei si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar —
ordonatorul de credite.

3.2.  Perioada de execuiie poate fi prelungitd dacd constringerea activitafii se datoreazi
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel nationa si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfigurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita forfei majore sau altei situatii extreme_neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general; / :

d) influentei factorilor climatici, care Impigfica
reglementirilor tehnice in vigoare a preyﬂr




e) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
3.3. Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia
lucrdrilor sau a unor pirti ale acestora pe o duratd $i in modul in care Beneficiarul considers
necesar. Pe timpul suspenddrii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucririle in mod
corespunzator, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate In urma sistarii
lucrrilor suportate de Antreprenorul general vor fi plétite de Beneficiar.
3.4.  La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ¢4 sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei, in baza acestei notificdri, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie.
3.5. In baza documentelor de confirmare a executici §i a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul
in care se constati ci sint lipsuri si deficienfe acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului
general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidérii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului general,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu prevederile din
contract. in functie de constatirile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia
poate fi ficuta si pentru pirti de constructie distincte fizic gi functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

4.1.  Valoarea lucririlor ce reprezinti obiectul prezentului contract este de 441 610,00 (patru
sute patruzeci §i una mii sase sute zece,00) lei, inclusiv TVA.

4.2, Achitarea lucrarilor se va efectua 10% - prealabil, 90 % - in baza procesului verbal de
receptie $i a facturii fiscale in termen de 20 zile.

4.3.  Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea §i acceptarea situatiei de plati
definitive de citre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.
4.4.  Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucririle au fost executate conform contractului.
4.5.  Receptia finald va fi efectuati conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate
de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrérile executate nu va fi conditionati de semnarea
procesului-verbal de recepie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

51 Pentru cazurile cind urmeaza si fie ficute modificiri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1.  Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrarile, previizute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executie si de o
calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract,

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executi in subantreprizi,
Antreprenorul general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucririle pe care acestia le vor executa.

6.3.  Pe parcursul executiei lucririlor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4.  Angajarea fortei de munci pe bazi de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei
subcontractiiri.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general

7.1.  Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucriril




Beneficiar la dispozifia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrrilor publice.
7.2. Antreprenorul general are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract,
pe proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
executie si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a
conduce executia lucririi contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se
desfigoari activitatea.
7.3. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:
a) un exemplar integral al documentatici ce prevede pentru completarea cirtii tehnice;
b) dou# exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreazi la santier, iar
¢) altul va fi {inut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de ciitre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
7.4.  Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de maisuriri (atagsamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasci i sint cerute
de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar sau
Antreprenorul general, dupi caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor.
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele
stabilite in contract si trebuie si fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit altfel,
7.5.  Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie si fie corecti si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract i toate operatiunile pentru terminarea
si Intrefinerea corespunzitoare a lucrarilor. Dupé acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va
prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valoricd a mijloacelor financiare
necesare executiei lucrérilor, corelate cu graficul de executie a lucrdrilor, conform ordinii
tehnologice de executie.
7.6.  Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s contind instructiuni
sau aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, ¢4 acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in desfisurarea
lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care
acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor
documente.
7.7.  Intreaga documentatie necesarii pentru exccutarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fird plata, in doui exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie,
7.8.  Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor.
Acesta i§i asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executie utilizate.
7.9.  Forma de garantie bancard agreats de Beneficiar este refinerea succesiva din facturile
parfiale pentru situatiile de lucriri, pini la atingerea unui procent de 5 % din valoarea
contractului.
7.10.  Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si creeze
garantia de bund executare a contractului, sub forma de refinere succesiva din facturile partiale
pentru situatiile de lucrari, pini la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste
retineri vor fi efectuate pini la completarea garantiei de buni executie. Sumele astfel refinute vor
fi comunicate la o banci, aleasd de ambele pérti — Antreprenor general si Beneficiar — si se vor
depune pe un cont special. In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucritoare de
la efectuarea refinerii. Beneficiarul trebuie sa dispund ca banca si instiinteze Antreprenorul
general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui,
7.11.  Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar, Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de
receptie finali.
7.12.  Antreprenorul general trebuie si constituie garantia de buni ex

dupa primirea
scrisorii de acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractuluj J
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indeplinit aceastd obligatiune, Beneficiarul poate si refind Antreprenorului general garantia pentru
ofert.
7.13. Beneficiarul trebuie sd restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea duratei de bund executie, daca acesta nu a Inaintat pini la acea data pretentii asupra ei.
Atita timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine o parte
corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
7.14.  Antreprenorul general garanteazi c3, la data receptiei, lucrarea executati are calitigile
stipulate in contract, corespunde reglementrilor tehnice in vigoare si nu este afectati de vicii care
ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.
7.15. La lucrdrile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.
7.16, Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfdgoard activitdfi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se puni la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare si si i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se
divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete
vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
7.17.  Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le consideri necesare executirii
lucririlor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in principiu
numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu excepiia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucririlor si va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
7.18. Dacé Antreprenorul general considera ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultafi in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de citre Beneficiar.
7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
7.20. Pentru verificarea trasarii de ciitre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat si protejeze si sd péstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrérilor.
7.21. Ridicdrile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotiritoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite si si instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile si inexactititile constatate sau presupuse.
7.22. Antreprenorul general are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeazi
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este rispunzitor fagi de Beneficiar pentru
respectarea de citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligagiunilor legale si
profesionale,
7.23. Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care si-i permiti executarea lucririlor in cauzi.
7.24.  Pe parcursul executdrii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul s dispuni in scris:

a) indepértarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepdrtarea sau refacerea oricirei lucrdri sau pirti de lucrare necorespunzitoare din

i punct de vedere calitativ.

7.25. In cazul neexecutdrii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24., Beneficiarul
poate opri lucririle, angaja si pliti al{i antreprenori pentru executarga- lucréri, punind in




7.26. in cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau stiinifice, Antreprenorul general este obligat si opreascd executia lucririlor
in zona respectiva si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt,

7.27.  In timpul desfasuririi lucrérilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentina caile de
acces libere, s retraga utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri §i lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va
evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile
provizorii,

7.28.  Antreprenorul general trebuie si obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobarile si
sd pliteascd toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum §i pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de exccutia lucrdrilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de citre acesta,

8. Forta de munca

8.1  Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitiile necesare angajarii
intregii forte de munca pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare,

9. Materialele si executia lucririlor propriu-zise

9.1.  Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testiri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, fora de muncs, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucririlor.
9.2.  Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este
prevézut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
9.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau
materiale puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, dac se dovedeste c& materialele
nu sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
9.4.  Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizati de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregdteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.
9.5.  Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic
atestat si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si
examineze si sd urmireascd orice lucrare care urmeazi sa fie ascunsi. Antreprenorul general va
anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile
cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la
examinarea $i masurarea lucririlor de mai sus.
9.6.  Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pir(i de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceasti parte sau pérti de lucrare, daci este cazul. Daci se constati cd lucririle au fost
de calitate corespunzitoare si realizate conform documentafiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
9.7.  Beneficiarul trebuie s3 pund la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe santier;

b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilitdti (api, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

9.8.  Costurile pentru consumul de utilitdfi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se
suporta proportional de citre acestia. >
9.9.  Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prey,
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile




acest sens o dispozitie expresi a Beneficiarului, nu vor fi pltite Antreprenoruluj general,
Antreprenorul general trebuie si inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el rdspunde in faja Beneficiarulyj de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

10.1.  Perioada de garantie pentru lucririle prevazute la art. 2 al prezentuluj contract este de 4
ani.

10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului
prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3.  Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie si inlture toate defectiunile
ce fin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuialj proprie, in urma unei notificiri
transmise de citre Beneficiar,

10.4. Daca defectiunile nu se datoreazs neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrarile fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va
fi evaluat si plitit ca lucriri suplimentare.

11. Riaspunderea pértilor

I1.1.  Parile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum §i pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazd pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

1.2, Daci in legaturs cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daun3 unuj tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocati se va fine seama de gradul de vinovitie a fiecaruj
partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Daci

a fost aplicats, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daci Antreprenorul general [-a
Instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingridiri sau
limitéri din proprie vina,

114, in cazul in care Antreprenorul general are dubii cy privire la modul de executie a lucririi,
la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pirtilor de constructie,
utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucririle executate de ali
agenti economici, atunci e trebuje sd-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si pe
cit posibil, inainte de inceperea lucririlor. Beneficiarul ramine raspunzitor pentru informatiile,
dispozitiile si livrarile sale.

s ia masuri de protectie contra degradarii lucririi datorits actiunilor atmosferice $i a apei i sa
indepirteze zaipada si gheata.
11.6. Daci nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau
hotariri ale autorititilor administragiei publice locale say ale altor organe locale, legal constituite, si
care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacs pagube pentru Beneficiar, acesta va
fi despagubit de Antreprenorul general in mdrimea sumei prejudiciului.
11.7. Dacid motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pirtile
contractante, atunci cealalts parte poate emite pretentij privind desg,, TE
intervenite si care pot fi dovedite, /.sf/,gfﬁ -
11.8.  Pentru refuzul de a executa lucririle previzute in prezentul ‘?@é Vig
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de bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu
prevederile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suporti o penalitate in valoare de 5 % din
suma totald a contractului.

11.9.  Pentru executarca cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poartd rispundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % din
suma totald a prezentului Contract,

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartd raspundere materiala in valoare de 0,1 %
din suma lucrdrilor, pentru ficcare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totald a
prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privina sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

12.1 In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, si ceardl efectuarea unor cercetiri de citre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a carei culpa a fost
dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situagia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;
c¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general ca din motive neprevizute si datoriti unor
conjuncturi economice 1i este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale,
13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionarii sau
are o ipotecd pe capital,
b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
¢) Antreprenorul general nu incepe lucririle fari s aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrérile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrdrilor;
d) Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris périii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare anterior
datii solicitate de reziliere.
13.4.  Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucririlor executate.
13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucriirilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupid care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul,
13.6. Plata garantiei de buni executie se va efectua numai dupi expirarea perioadei de garantie
(dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile previzute la literele ¢) si d) punctul 13.2. din
prezentul articol dupa rezilierea contractului.
13.7. Dupd rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale. ;




14. Dispozitii finale

14.1. " Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integranti a prezentului contract:

a) prezentul formular de contract completat si semnat;

b) oferta, formularul de oferts si anexa la formularul de ofert;

¢) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);

d) listele cu cantitai de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de

resurse anexate;

e) plangele (partea desenatd a proiectului tehnic);

f) tabelele cu informatiile suplimentare.
14.2.  Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , 1ar In caz de necesitate, in alta
limba de circulatie internationala.
14.3. In cazurile in care apar ambiguitéti sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general,
14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor pirti.
14.5.  Prezentul Contract se considera incheiat si intr in vigoare la data semndrii, fiind valabil
pind la finalizarea lucrrilor §i efectuarea plagilor integrale, aferente acestora.
14.6. Prezentul Contract reprezinti acordul de vointd al ambelor par{i si este semnat astizi,
“RL 7 voameanae, 2018,
14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

“ BENEFICIAR”: “ ANTREPRENOR”:
IP USMF "Nicolae Testemitanu” SRL "OLBI COM”
Adresa: mun. Chisinau, bd. Stefan Adresa: or., Cildragi, str. Mihai
cel Mare si Sfint 165 Eminescu 21, ap. 62
Tel./Fax: 20-52-65;20-52-21 Tel./Fax: 069888441; 0244-2-14-91
Denumirea bincii: Denumirea bincii:
BC "MoldovaAgroindbank” SA BC "Victoriabank™ SA, fil. nr. 28
fil. Chigindu Centru Calarasi
Cod bancar: AGRNMD2X723 Cod bancar: VICBMD2X492
Cont de decontare: Cont de decontare:
MD19AG000000022512015544 MDO09V1022242800000139MDL

Cod fiscal: 1016600011659

Cod fiscal: 1q0760000 —
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FORMULARUL F3.10

EXPERIENTA SIMILARA

L. Denumirea i obiectul contractului___,, Lucrari de reparatie a Catedrei de chirurgie,
ortopedie si anesteziologie pediatrica din incinta IMSP Institutul Mamei si Copilului

din str.Burebista 93 (repetat)".
2. Numarul si data contractului Nr. 21 din 12 ianuarie 2018

3. Denumirea/numele beneficiarului IP USMF Nicolae Testimiteanu _
4. Adresa beneficiarului__ mun. Chisiniu, bd. Stefan cel Mare 165

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului_ Antreprenor General
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

e antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatic)

e antreprenor asociat

e subantreprenor

7. Valoarea contractului

| 441 610,00 MDL | 25 977,05 Dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) _ 12,01.2018

b) finala
(la data finalizarii contractului) _ 12.03.2018

8. Dacd au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare:  Nu au fost

9. Perioada de executare a lucririi (luni)

kk) contractata 60 zile calendaristice

II) efectiv realizata 54 zile calendaristice
mm) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi susfinut pe bazi de

acte adifionale incheiate cu beneficiarul Nu sunt
10. Numirul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucririlor Nu este
din  --ememeeem 2018

I1. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptic  Nu este

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacititi si categorii de lucréri prevazute in
contracte Lucrari de finisare interioara, reparatla sistemului electric, pardoseli din
lmoleum, placare cu gresie, constructii PVC,

Data completarii:__ 18.02.2019
Semnat: /
Nume/prenume: Olari ler &
Functia in cadrul firmei: _ Administrator \
Denumirea firmei si sigiliu: _ SRL OLBI COM-




ACHIZITI1I PUBLTICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. oA
privind achizitia prin Cererea ofertelor de preturi

“ AR Y MUONAL 2018 mun. Chisiniiu
1, Pirtile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie prin Cererea ofertelor de
preturi nr. 17/04627 din 21.12.17, intre:

Institutia Publici Universitatea de Stat de Medicina §i Farmacie ,,Nicolae Testemitanu”
din Republica Moldova, cu sediul in mun. Chisindu, bd. Stefan cel Mare si Sfint 165, inregistrati
la Camera inregistre‘trii de Stat cu nr, 1007600000794 din 31.01.2007, fax 20-52-65, reprezentati
prin Ion Ababii, Rector, care actioneazd in baza Cartei Universitare, in calitate de Beneficiar pe de
0 parte, si SRL "OLBI COM?”, cu sediul in or. Célaragi, sat. Riciula, inregistratd la Camera
Inregistrarii de Stat, cu nr. 1016600011659 din 08.04.2016, autorizat pentru activitatea in
constructii: licenta nr. A MMII 051539 din 06.05.2016, eliberati de Camera de Licentiere, valabili
pind la data de 05.05.2021, pentru genurile de activitate Constructiile de cladiri, instalatii si retele
tehnico-edilitare, reconstructii, reprezentatd prin administratorul Ton Olari, in calitate de
Antreprenor, pe de alti parte.

2. Obiectul contractului

2.1 Antreprenorul se obligd sa execute lucririle de reparatie a Catedrei de chirurgie, ortopedie §i
anesteziologie pediatricd din incinta IMSP Institutul Mamei si Copilului din str. Burebista 93,
mun. Chigindu, Cod CPV: 45453000-7, in conformitate cy prevederile proiectului tehnic, cu
detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 60 zile de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar —
ordonatorul de credite.

3.2.  Perioada de executie poate fi prelungitd daca constringerea activitifii se datoreaza
urmétoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita fortei majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;
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e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
3.3, Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia
lucrdrilor sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd
necesar. Pe timpul suspendirii, Antreprenorul general va proteja §i conserva lucririle in mod
corespunzator, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii
lucririlor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar.
3.4.  La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ¢ sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie.
3.5.  In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. [n cazul
in care se constatd ci sint lipsuri si deficienfe acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului
general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidrii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o nouid solicitare a Antreprenorului general,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu prevederile din
contract, in functie de constatirile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia
poate fi facutd si pentru parti de constructie distincte fizic gi functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

4.1.  Valoarea lucrdrilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 441 610,00 (patru
sute patruzeci §i una mii sase sute zece,00) lei, inclusiv TVA.

4.2.  Achitarea lucrarilor se va efectua 10% - prealabil, 90 % - in baza procesului verbal de
receptie §i a facturii fiscale in termen de 20 zile.

4.3.  Plata facturii finale se va face imediat dupii verificarea si acceptarea situatiei de plati
definitive de cétre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sint in litigiu va fi plitita imediat.
4.4.  Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finali nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucririle au fost executate conform contractului.
4.5. Recepiia finald va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate
de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionati de semnarea
procesului-verbal de receptie finala,

5. Ajustarea valorii contractului

5.1 Pentru cazurile cind urmeazi si fie facute modificiri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenfa in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalitigile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1.  Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucririle, previzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o
calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare §i prezentului contract,

6.2. In cazul in care parfile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantreprizi,
Antreprenorul general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrdrile pe care acestia le vor executa.

6.3.  Pe parcursul executiei lucririlor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4, Angajarea forfei de munci pe baza de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului




Beneficiar la dispozifia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
7.2.  Antreprenorul general are obligatia si exccute lucrarea, in termenele stabilite in contract,
pe proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat s respecte proiectul, documentatia de
executie si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a
conduce executia lucririi contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se
desfigoard activitatea.
7.3. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:
a) un exemplar integral al documentatiei ce prevede pentru completarea cartii tehnice;
b) doui exemplare rimin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se péstreazi la gantier, iar
¢) altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
74. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de misuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasci si sint cerute
de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de caitre Beneficiar sau
Antreprenorul general, dupi caz, la cererea $i in termenele precizate in anexele contractelor.
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele
stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit altfel.
7.5.  Oferta adjudecati face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corects $i complets,
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzitoare a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va
prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valorici a mijloacelor financiare
necesare executiei lucririlor, corelate cu graficul de executie a lucrdrilor, conform ordinii
tehnologice de executie.
7.6.  Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s con{ind instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, ¢4 acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea
lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care
acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor
documente.
7.7.  Intreaga documentaie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fird plata, in doua exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.
7.8.  Antreprenorul general va executa $i va intretine toate lucririle, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor.
Acesta 1si asuma intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executie utilizate.
7.9.  Forma de garantie bancari agreatd de Beneficiar este retinerea succesivi din facturile
partiale pentru situatiile de lucriri, pind la atingerea unui procent de 5 % din valoarea
contractului.
7.10.  Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si creeze
garania de buna executare a contractului, sub formi de refinere succesiva din facturile partiale
pentru situatiile de lucréri, pina la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste
retineri vor fi efectuate pini la completarea garantiei de buna executie. Sumele astfel retinute vor
fi comunicate la o banci, aleasd de ambele pérti — Antreprenor general si Beneficiar — si se vor
depune pe un cont special. In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucritoare de
la efectuarea refinerii. Beneficiarul trebuie si dispuna ca banca si instiinteze Antreprenorul
general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.
7.11.  Garantia de buni executic se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii
Beneficiarului catre agentul bancar, Notificarea se va face dupi s L procesului-verbal de
receptie finali. )
7.12.  Antreprenorul general trebuie si constituie garanti
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indeplinit aceastd obligatiune, Beneficiarul poate si retind Antreprenorului general garantia pentru
oferta.
7.13. Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea duratei de bund executie, daci acesta nu a inaintat pina la acea data pretentii asupra ei.
Atita timp ins cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine o parte
corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
7.14.  Antreprenorul general garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care
ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract,
7.15. La lucririle la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.
7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucririlor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoard activitdfi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puni la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare §i sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se
divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum §i documentatiile secrete
vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
7.17.  Beneficiarul este autorizat s emitd dispozitiile pe care le consideri necesare executirii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in principiu
numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucririlor si va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
7.18. Dacé Antreprenorul general considerd ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de citre Beneficiar,
7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referint3, cailor de circulatie si limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului general, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
7.20. Pentru verificarea trasirii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat si protejeze si si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrdrilor.
7.21. Ridicérile de teren, trasirile §i cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat s verifice documentele primite si si instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile §i inexactitaile constatate sau presupuse.
7.22.  Antreprenorul general are obligatia sd stabileascd toate relatiile care reglementeazi
raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este rispunzitor fajd de Beneficiar pentru
respectarea de citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.
7.23. Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care si-i permiti executarea lucririlor in cauz.
7.24.  Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul si dispuni in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) finlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

c) findepdrtarea sau refacerea oricarei lucriri sau pérti de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ,

7.25. in cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24., Beneficiarul

poate oprl lucrdrile, angaja si plati al{i antreprenori pentru exec are wié‘?sd ucrdri, punind in
intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, 1 conditiite=légiizsa compenseze
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7.26. In cazul in care in timpul executiirii lucrarilor, pe amplasamente se descoperi valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat s& opreascid executia lucririlor
in zona respectivi si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

7.27. In timpul desfasurdrii lucrdrilor, Antreprenorul general are obligatia si mentina c3ile de
acces libere, s retragd utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul general va
evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrdrile
provizorii.

7.28.  Antreprenorul general trebuie si obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobirile si
sd pliteascd toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum §i pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmdrii de citre acesta.

8. Forta de munca

8.1  Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajirii
intregii forte de muncd pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executia lucririlor propriu-zise

9.1, Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testiri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, misurarea si testarea lucririlor.
9.2.  Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este
prevézut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
93. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in operi vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ci materialele
nu sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
9.4.  Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoand autorizati de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
ete,
9.5.  Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic
atestat §i, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si
examineze §i si urmireasca orice lucrare care urmeazi sé fie ascunsa. Antreprenorul general va
anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile
cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la
examinarea $i masurarea lucririlor de mai sus.
9.6.  Antreprenorul general va dezveli orice parte sau par(i de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceasti parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Dacj se constatd ca lucririle au fost
de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
9.7.  Beneficiarul trebuie s3 pund la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plati;

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe santier;

b) ciile de acces rutier si racordurile de cale ferati;

¢) racordurile pentru utilitati (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita

amplasamentului santierului.

9.8.  Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
mdsurat se suportd de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se
suporté proportional de citre acestia.
9.9.  Lucririle exccutate de Antreprenorul general in afara celor prev
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile [
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acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite  Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie si inlature aceste lucriri, in termenul stabilit cu Beneficiarul, De
asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucriérile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se dovedesc a fi necesare §i
S¢ presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucririle vor incepe dupi 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul

corespunzitor si primirea ordinului de executie.
10. Perioada de garantie si remedieri fn perioada de garantie

10.1.  Perioada de garantie pentru lucririle prevazute la art. 2 al prezentuluj contract este de 4
ani.

10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pina la expirarea termenului
prevdzut la punctul 10.1 din prezentul articol,

10.3.  Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile
ce {in de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuial proprie, in urma unei notificiri
transmise de citre Beneficiar,

11. Riaspunderea partilor

11.1.  Parile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazi pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin,

11.2. Daci in legituri cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauni unuj tert, pértile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va fine seama de gradul de vinovitie a fiecaruj

a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai dacd Antreprenorul general [-a
instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

11.3.  Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, Ia plata daunelor pentru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilititi, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vina.

11.4. n cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a lucrarii,
la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pirtilor de constructie,
utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucririle executate de alti
agenti economici, atunci el trebuje sd-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si pe
cit posibil, inainte de inceperea lucririlor. Beneficiarul ramine rdspunzitor pentru informatiile,
dispozitiile si livrarile sale.

I1.5.  Antreprenorul general trebuie si asigure lucririle executate si dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie
sd ia misuri de protectie contra degradarii lucririi datorita actiunilor atmosferice si a apei si s
indepiérteze zapada si gheata.

11.6.  Dac# nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotariri ale autoritagilor administraiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si
care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va
fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacid motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalts parte poate emite pretentii privind despégu!gjgga pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite. DOVA, 1.0,

11.8.  Pentru refuzul de a executa lucrérile prevazute in prezentul
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de bunid executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu
prevederile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de 5 % din
suma totald a contractului.

11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucririlor, Antreprenorul poartd rispundere materiali in
valoare de 0,1% din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % din
suma totala a prezentului Contract,

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta raspundere materiald in valoare de 0,1 %
din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totald a
prezentului contract.

I1.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

12.1 in cazul litigiilor privind calitatea i proprietiile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o ingtiintare prealabili a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a carei culpi a fost
dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1.  Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligaie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazi o plati scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notifica antreprenorul general ci din motive neprevizute si datorita unor
conjuncturi economice fi este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intr3 in lichidare in vederea fuzionarii sau
are o ipotecd pe capital;
b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
¢) Antreprenorul general nu incepe lucriirile firi s aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucririlor;
d) Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare anterior
datii solicitate de reziliere.
13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativi si calitativa a lucrérilor executate.
13.5. n cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care
urmeazd sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina ciiruia s-a reziliat contractul.
13.6. Plata garantiei de bund executie se va efectua numai dupi expirarea perioadei de garantie
(dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile previzute la literele ¢) si d) punctul 13.2. din
prezentul articol dupi rezilierea contractului.
13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
13.8. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia-eantitativi si calitativi
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14. Dispozitii finale

14.1. Urmétoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integrantd a prezentului contract;

a) prezentul formular de contract completat si semnat;

b) oferta, formularul de ofertd si anexa la formularul de ofert;

¢) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);

d) listele cu cantitdti de lucriri si utilaje, devizele-oferts si listele cu consumurile de

resurse anexate;

¢) plangele (partea desenata a proiectului tehnic);

f) tabelele cu informatiile suplimentare.
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in altd
limba de circulatie internationala.
14.3.  in cazurile in care apar ambiguitii sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.
14.4. In documentele contractului nu se pot face modificéri fard acordul ambelor parti.
14.5.  Prezentul Contract se consider incheiat si intrd in vigoare la data semnirii, fiind valabil
pina la finalizarea lucririlor si efectuarea platilor integrale, aferente acestora.
14.6.  Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al ambelor parfi si este semnat astizi,
Rt uwsone, 2018,
14.7.  Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Pirtile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

“ BENEFICIAR”: “ ANTREPRENOR?™:
IP USMF "Nicolae Testemitanu” SRL ”OLBI COM”
Adresa: mun, Chiginau, bd. Stefan Adresa: or. Cilarasi, str. Mihai
cel Mare si Sfint 165 Eminescu 21, ap. 62
Tel./Fax: 20-52-65;20-52-21 Tel./Fax: 06988844 1; 0244-2-14-91
Denumirea bancii: Denumirea bancii:
BC ”"MoldovaAgroindbank” SA BC "Victoriabank™ SA, fil. nr. 28
fil. Chigindu Centru Cilarasi
Cod bancar: AGRNMD2X723 Cod bancar: VICBMD2X492
Cont de decontare: Cont de decontare:
MD19AG000000022512015544 MD09V1022242800000139MDL

Cod fiscal: 1016600011659




