

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Amenajarea strazilor în or. Cricova, mun. Chisinau (Drumul Viilor, Biruintei 60 Ani, Prieteniei, Sperantei, Sf. Nicolae, Trandafirilor, N. Gheorghiu, Crucec, A. Lapusneanu, M. Manole)"
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria or. Cricova
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chisinaului, nr. 90
5. Țara: Republica Moldova
7. Calitatea în care a principat a îndeplinirea contractului: antreprenor general
10. Valoarea contractului:
- a) inițială (la data semnării contractului) 2 130 595,00 lei MD
- b) finală (la data finalizării contractului) 2 130 595,00 lei MD
11. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
12. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- a) contractată: 3 luni
- b) efectiv realizată: 3 luni
- c) motivul de decalare a termenului contract (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu
13. Numărul și data procesul verbal de recepție a lucrărilor: nr. 2 din 28 septembrie 2017
14. Principalele remedieri și completării înscrise în procesul-verbal de recepție: de a lua spre execuție lucrarile conform listei anexate dupa, urmeaza receptionarea lucrarilor de amenajare.
15. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Conform anexei:

Contract de antrepriză.

Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Data completării: 06 mai 2020

Semnat: _____

Nume: Anatoli Pozdneacov

Funcție în cadrul firmei: inginer șef

Denumirea firmei și sigiliu Firma de construcție a drumurilor "Edilitate" S.A.