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MOLDOVA EUROPEANA

ACHIZITI1I PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 19/7211-1

privind achizitia prin Licitatie Publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1550757330827:
Lucriri de finisare a constructiilor, Sala de terapie intensiva pentru
IMSP Institutul de Cardiologie str. N. Testimitanu 29/1, mun. Chisinau.

26 martie 2019 Chisinau

1. Pirtile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii LP ocds-b3wdp1-MD-1550757330827din
data 11.03.2019. intre IMSP Institutul de Crdiologie, cu sediul in Chisinau. str. Testimitanu 29/1,
telefon: 022727511, fax:022733600, e-mail: cancelaria2004@mail.ru, inregistrat la Camera
inregistrarii de Stat, cu nr.1003600150613, reprezentat prin Moscalu Vitalie. director general, in
calitate de Beneficiar, pe de o parte, si FPC “Prodomus™ SRL , cu sediul in mun Chisinau, str.
Albisoara 68/2, ap.33, telefon: 022876140, e-mail: srlprodomus(@gmail.com, inregistrat la Camera
inregistrarii de Stat, cu nr.1005600058528 din 14.10.1994, reprezentat prin Ciocau Dan, in calitate
(numele si functia conducitorului) de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd si execute lucrdrile Lueriri de finisare a constructiilor, Sala de terapie
intensiva pentru IMSP Institutul de Cardiologie str. N. Testimitanu 29/1. mun. Chisinau.

Cod CPV: 45400000-1 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare,
precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucririlor contractate este de 90 de zile de la semnarea contractului.
primirea ordinului de incepere a executdrii si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar -
ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungiti dacd constringerea activitdfii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
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furnizor al Antreprenorului general;
¢)  datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;
d)  influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
¢)  calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrdrilor sau a unor pirti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considerd
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrérile in mod
corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar.
La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ¢a sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.
In baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constati cid sint lipsuri si deficienfe acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupi constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepgie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucririlor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. in functie de constatdrile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru par{i de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalititile de plata

4.1.Valoarea lucririlor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este

de 3 330 927,92 lei (trei milioane trei sute treizeci mii noud sute doudzeci si sapte lei,
92 bani) cu TVA.
Achitirile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale timp de 30 de zile de
primirea actului de predare-primire si a facturii fiscale.
Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de platd
definitive de catre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat.
Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie. care confirmd ca lucrarile au fost executate conform
contractului.
Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi condifionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazd si fie ficute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, pirtile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incident in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.



limba de circulatie internationala.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitdti sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificiri fard acordul ambelor parti.

1.1 Prezentul Contract se considera incheiat la data semndrii si intra in vigoare dupa inregistrarea
lui de catre Agentia Achizitii Publice si, dupa caz . de citre Trezoreria de Stat sau de citre
una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pini la receptia finald
a lucrarilor sau 31 decembrie 2019, inclusiv prevederile prezentului contract vor fi aplicate
pe toata perioada de valabilitate a garantiei ofertate aferentei lucrarilor.

14.5. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor pirti si este semnat astiizi.

26 martie 2019.

14.6. Pentru confirmarea celor menfionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in

conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale pirtilor

“ BENEFICIAR”: “ ANTREPRENOR?”:
Adresa:  Adresa postald: str. N. Testimitanu Adresa:  Mun. Chisinau, str.
29/1 Albisoara68/2 ap.33
Tel/Fax: 022727511 Tel/Fax: 022876140
Denumirea ’ . Denumirea
Bancii: MF — Trezoreria de Stat Bancii:  BC Victoriabank™ S.A. FIL 11
Adresa Adresa
Bincii: Bancii:  Bd. Stefan cel Mare 77
Cod Cod
Bancar:  TREZMD2X Bancar:  VICBMD2X883
Cont de " Contde MD36VI222400011325861M
decontare: MD26TRPCCC518430A00003AA deconifare: ' D,
Codfiscal: 1003600150613 Cod fiscal: 1005600058528
p 16. Semnaturile partilor
“ BENEF M l 1/ // o) “ ANTREPRENOR”:

Directst VITALTE Mosealu / Director Ciocanu Dan
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