

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de antrepriza cu obiectul Servicii de reparație a laboratorului de chimie, cabinetului 414 și a unui segment de rețea apă- canalizare
2. Numărul și data contractului Nr.11 din 29.07.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului IP Liceul Teoretic “Constantin Negruzzi”
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Igor Vieru 6/2
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	358 189,76 lei	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	411 916,62 lei	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: fara litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 1 luni _____
 - b) efectiv realizată 1 luni _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 27.01.2023

Semnat: _____

Nume: Coliba Mihail

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL CAMONIR

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11

privind achiziționarea, Servicii de reparație a laboratorului de chimie, cabinetului 414 și a unui segment de rețea apă- canalizare a Instituției Publice Liceul Teoretic „Constantin Negruzzi” din str. Igor Vieru, nr.6/2 mun. Chișinău.

prin procedura de achiziție **Concurs prin Cererea Ofertelor de Preț**

„29” iulie 2022

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. :21059660 : ocds-b3wdp1-MD-1657265591875 din data 08.07.2022, între IPLT „Constantin Negruzzi” cu sediul în mun. Chișinău str. Igor Vieru 6/2 telefon/fax: 079970434 IDNO: 1013620007352, reprezentat prin, **Viorica BÎTCĂ, Director** în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, SRL „**Camonir**” cu sediul în mun. Chișinău s. Grătiești str. Ștefan cel Mare 2R, telefon: 079440385 IDNO:1004600018804 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. din „ ” 2021, eliberată de IP „Agenția Servicii Publice”, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări; reprezentat prin **Mihail COLIBA**, administrator în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute, **servicii de reparație a laboratorului de chimie, cabinetului 414 și a unui segment de rețea apă- canalizare IPLT „C. Negruzzi” str. Igor Vieru 6/2 mun. Chișinău**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **1 lună** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.
- 2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.
- 2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze: 1. generate de Beneficiar; 2. datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor; 3. influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; 4. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini; b) Propunerea tehnică; c) Propunerea financiară; d) Graficul de executare a lucrărilor; e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL SRL „CAMONIR”

Adresa poștală: mun. Chișinău s. Grătiești, str. Ștefan
Mare 2R
Telefon: 079440385
Cod fiscal: 1004600018804
Banca: B.C. Moldindconbank SA
fil. Zorile
Cod: MOLDMD2X330
IBAN: MD81ML000000222402000256

BENEFICIARUL


IPLT „Constantin Negruzzi”

Adresa poștală: mun. Chișinău
Str. Igor Vieru 6/2
Telefon: 079970434
Cod fiscal: 1013620007352
Banca: MF-TR, centru Chișinău,
str. A. Pușkin, 33
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD73TRPDAK222500A14252AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



ANTREPRENOR

Administrator  MIHAIL COLIBA

BENEFICIAR

Director  Viorica BÎTCĂ

Contabil șef  Polina LUNGU



ACORD ADIȚIONAL Nr. 1

la contractul Nr. 11 din "29,, iulie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi "20,, septembrie 2022, între IPLT,, Constantin Negruzzi", în persoana dnului Bîtcă Viorica și SRL „Camonir”, în persoana dnului Coliba Mihai, în scopul modificării Contractului Nr.11 din 29.07.2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdpl-MD-1657265591875 din 08.07.2022

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărîrii grupului de lucru pentru achiziții al IPLT Constantin Negruzzi.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămînd obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

- Se modifică pct. 3.1. din contract, Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **358 189,76** (Trei sute cincizeci și opt mii una sută optzeci și nouă lei 76 bani) MD, inclusiv TVA.
- Se majorează valoarea contractului de achiziție cu + **53 726,86** lei. Valoarea totală a contractului după majorare va constitui **411 916,62 lei** (Patru sute unsprezece mii nouă sute șaisprezece lei 62 bani).
- **Nr.Trezorerial al contractului 2022-0000004156**

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

„OPERATORUL ECONOMIC” SRL „Camonir”

Adresa poștală: mun.Chișinău s. Grătiești, str.Ștefan cel Mare 2R

Telefon: 079440385

Cod fiscal: 1004600018804

Banca: B.C. Moldindconbank SA

Cod: MOLDMD2X330

IBAN: MD81ML000000222402000256

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ IPLT „Constantin Negruzzi”

Adresa poștală: mun. Chișinău

Str.Igor Vieru 6/2

Telefon: 079970434

Cod fiscal:1013620007352

Banca: MF-TR, centru Chișinău,

str. A. Pușkin, 33

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD73TRPDAK222500A14252AC

Director

Mihail Coliba

L.Ș.



Digitally signed by Coliba Mihail
Date: 2022.10.11 14:52:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Director

Viorica Bîtcă

Digitally signed by Bîtcă Viorica
Date: 2022.10.11 16:08:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș.



Digitally signed by Ciuntu Iuliana
Date: 2022.10.12 10:14:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Antreprenor SRL "Camonir"
 (denumirea)

Investitor I.P. Liceul Teoretic "Constantin Negruzzi"
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a laboratorului de chimie, cabinetului 414 si a unui segment de retea apa si canalizare e la I. P. Liceul Teoretic "Constantin Negruzzi"**

Valoarea lucrarilor executate **239 297,68 Lei**

Proces - verbal nr.2

de receptie a lucrarilor executate
 pe septembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Laborator et.4				
		1.1.2. Tavan				
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea de calitate superioara, lavabila)	m2	49,1000	48,650 31,713	2 388,695 1 557,108
		<i>Total</i>	Lei			2 388,695
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 388,695
		1.1.3. Pereti				1 557,108
	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a	m2	63,3000	96,684 36,902	6 120,091 2 335,922

2	3	4	5	6	7
	Cheltuieli de regie	56 %			956,127
	Total				6 868,901
	Beneficiu de deviz	2 %			137,378
	Total capitol: Inclusiv salariu				7 006,279 1 707,370
	Total	Lei			199 414,73
	TVA	20 %			39 882,95
					239 297,68
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				43 536,14

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Camonir"

(denumirea)

SRL "Camonir"

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



[Handwritten signature]

APROBAT:

Investitor
I.P. Liceul Teoretic "Constantin Negruzzi"

(denumirea)

I.P. Liceul Teoretic "Constantin Negruzzi"

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



I.P. Liceul Teoretic
"Constantin Negruzzi"
(denumirea)

Lucrari de reparatie a
laboratorului de chimie,
cabinetului 414 si a unui
segment de retea apa si
canalizare e la I. P. Liceul
Teoretic "Constantin Negruzzi"

Valoarea lucrarilor executate 118 891,93 Lei

Proces - verbal nr.1

de receptie a lucrarilor executate
pe august an 2022

Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
2	3	4	5	6	7
	1. Lucrari de constructii				
	1.1. Laborator et.4				
	1.1.1. Demontari				
RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane si glafuri.	m2	114,5500	15,568 <hr/> 15,568	1 783,337 <hr/> 1 783,337
RpCN12A	Demontarea plintei din lemn	m	23,1600	27,100 <hr/> 27,100	627,641 <hr/> 627,641
RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la lavuar	m2	1,2600	92,780 <hr/> 92,256	116,903 <hr/> 116,242
RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	39,0600	26,524 <hr/> 26,524	1 036,012 <hr/> 1 036,012
RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	54,777 <hr/> 54,777	54,777 <hr/> 54,777
RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de	buc	1,0000	49,011 <hr/> 49,011	49,011 <hr/> 49,011

2	3	4	5	6	7
RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip.	buc	10,0000	12,685 12,685	126,852 126,852
RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000	3,460 3,460	10,379 10,379
99	08-03-594-7 Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat. 2	100 buc	0,1000	8 533,680 8 533,680	853,368 853,368
100	Corp de iluminat 2x36 led IP 65	buc	10,0000	297,170 0,000	2 971,700 0,000
101	334100128-03 Lampii luminescente ЛБ-36Э LED	buc	20,0000	52,430 0,000	1 048,600 0,000
	<i>Total</i>	Lei			5 010,899
	Total capitol: Inclusiv salariu				5 010,899 990,599
	<i>Total</i>	Lei			7 158,093
	<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			466,077
	<i>Cheltuieli de transportare</i>	3 %			156,269
	<i>Total</i>				7 780,439
	<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			1 087,514
	<i>Total</i>				8 867,953
	<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			177,359
	Total capitol: Inclusiv salariu				9 045,312 1 941,989
	<i>Total</i>	Lei			99 076,61
	TVA	20 %			19 815,32
					118 891,93
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				44 359,71



TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu

[Handwritten signature]

APROBAT:

Verso →

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Camonir"
(denumirea)

Investitor
I.P. Liceul Teoretic "Constantin Negruzzi"
(denumirea)

R. "Camonir"
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

I.P. Liceul Teoretic "Constantin Negruzzi"
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



[Handwritten signature in blue ink]

