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FORMULARUL F3.10

вхрЕRIЕNIД srMtraМ

]. Dепumirеа si obiectul сопlrасtului., "Lчсrаri de reparatie сurепtа а drumurilоr publice cu
imbracaminte din beton asfaltic amplasate teritorial oi zona de сепtru а republicii
incluzind raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubisari, mun. Chiginiu,loturile II,IV qi V.

Numdrul si data coпtractului: Nr.11-18/320 din 01.08.2016.

Dепumirеа/пumеlе Ьепеfiсiаrului: i.S. ,rAd-inistra{ia de Stat а Drumчrilоr".

1. Adresa Ьепфсiаrulиi., muп Chi;iniu, str.Вчсчriеi 12 а.

5. fara: Republica Moldova.

б. Calilatea tп care а participat la iпdepliпirea coпtractului: - Апtrерrепоr general.

7 " Valoare а contractului : ехрrimаtб in moneda
in саrе s-a incheiat
contractul

26.585 mlп. leiа) iпitiаld:
(la daИ semnбrii
contractului )

Ь) fiпаld:
(la data finalizёrii
contractului)

26.536 mln.lei

В. Dacd aufost litigii priviпd iпdерliпirеа coпtractului, паturа acestora si modul lor de
solu|ionare: пu аu avut loc.

9. Perioada de execu|ie а lucrdrii Quпi):
а) 4.0luni - сопtrасtаtd
Ь) 3.0luni - realizatd
с) motivul de decalare а tеrmепului coпtractat (dасd este cazul), care vafi sus|iпut ре bazd de

acte adilioпale iпсhеiаtе cu Ьепфсiаrul : пu а ачut loc

l0. Numdrul ýi data procesului-verbal de recep|ie la tеrmiпаrеа lucrdrilor: - 58 din 07.11.2016
(lotul2),59 din 07.11.2016 (lоtul5),61 din 08.11.201б (Iotul4).

l I. Principalele remedieri si completdri iпscrise tп procesul-yerbal de recep|ie: nu ач avut loc.

]2. Alte aspecte relevaпte priп care ofertaпtul tsi sustriпе ехреriеп|а similard, cu rфrirе iп mod
special la suрrфе\е sau volume fizice ale priпcipalelor capacitd|i si categorii de lucrdri
Drеvdzulе iп сопlrасIе., пш аu avut loc.

Semnat:
Nume: Р. Dacin
Funclia in cadrul

2"

3.

Dепumirеа firmеi gi sigiliu: SRL ..Dromas-Cons"

ехрrimаtй
in echivalent
dolari SUA

lJ27 mlп.

1J24_!ц!п.
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