

DECLARAȚIE
privind experiența similară (Nr. 1)

1. Denumirea și obiectul contractului Подключение сетей электроснабжения к общеобразовательному комплексу им Р.Т. Эрдоган, мун. Комрат (на период строительства), (Reconectarea rețelelor electrice la complexul de educație generală R.T. Erdogan (pe perioada demarării lucrărilor de construcție).
2. Numărul și data contractului Nr.23 din 02.08.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии.
4. Adresa beneficiarului мун. Комрат, ул. Ленина, 204/6
5. Tara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | 151 365,59 | 8466 dol SUA |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 151 365,59 | 8466 dol SUA |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 2 luni
- b) efectiv realizată 2 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 22-01/22 din 15.02.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu se aplica
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte


Data completării: 14.02.2023

Semnat: _____

Nume: ENI Maria

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: ”COMPANIA ELECTRICA” SRL



DECLARAȚIE
privind experiența similară (Nr. 2)

1. Denumirea și obiectul contractului Строительство инженерных коммуникаций (электроснабжения) к стадиону в мун. Комрат, ул. Ленина, 15А . (Construirea rețelilor de comunicație, electrice ingineresti la stadionul din mun, Comrat, str. Lenina, 15a)
2. Numărul și data contractului 20/21025346/5 din 24.07.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии.
4. Adresa beneficiarului mun. Комрат, ул. Ленина, 204/6
5. Tara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>398 949,38 lei</u> | <u>23 565 dol SUA</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>398 949,38 lei</u> | <u>23 565 dol SUA</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 1.5 luni
- b) efectiv realizată 1.5 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 09-08/21 din 11.08.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu se aplica
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte


Data completării: 14.02.2023

Semnat: _____

Nume: ENI Maria

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: "COMPANIA ELECTRICA" SRL





ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

Inregistrat la
tribunalul nr.
200-00000/2020
din 17.08.2020

ДОГОВОР ПОДРЯДА №20/21025346/5

о закупке работ посредством запроса ценовых оферт

Код CPV: 45200000-9

«24» июля 2020 года

мун. Комрат

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие проведения процедуры закупки работ путем запроса ценовых оферт, процедура номер - *ocds-b3wfr1-MD-1593413758667*, между Главным управлением строительства и инфраструктуры Гагаузии, с местонахождением в мун. Комрат, ул. Ленина, 204/б, тел.: 0(298)2-31-80, e-mail: *gupsis uc@mail.ru*, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, с cod fiscal 1007601000344 от «26» января 2007 года, в лице начальника – Ивана Колиогло, в качестве *Бенефициара*, с одной стороны,

и *Societatea pe actiuni «COMPANIA ELECTRICA»*, с местонахождением в мун. Кишинэу, ул. Плазлуй, 2, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, с cod fiscal 1003600092733, в лице администратора – Марии Ени, в качестве *Генерального подрядчика*, с другой стороны.

2. Предмет договора

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы на объекте: «Строительство инженерных коммуникаций (электрооборудования) к стадиону в мун. Комрат ул. Ленина 15а».

Код CPV: 45200000-9 в соответствии с положениями технического проекта, с деталями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Срок выполнения договорных работ составляет 1,5 (полтора) месяца с момента получения уведомления о начале работ и выдаче разрешения на право производства работ.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если ограничения деятельности обусловлены следующими причинами:

- а) по вине Бенефициара;
- б) из-за забастовок, организованных федерацией отраслевых профсоюзов на национальном уровне и признанных юридически законными сотрудниками Генерального подрядчика или в результате аналогичных мероприятий, проведенных у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
- в) из-за форс-мажорных или других экстремальных ситуаций, которые не связаны и не зависят от Бенефициара;
- г) влияние климатических факторов, которые мешают соблюдению сроков строительства, выполнения норм и действующих технических регламентов, действующих положений технических условий;
- д) стихийные бедствия, признанные легальным органом.

3.3. При выявлении нарушений норм и правил в строительстве и отклонений от технического задания и проектной документации Генеральным подрядчиком Бенефициар приостанавливает выполнение работ или часть их на срок и в порядке, которые Бенефициаром считаются целесообразными. Во время приостановления Генеральному подрядчику надлежит защищать и сохранять работы в соответствующем порядке.

3.4. По окончании работ Генеральный подрядчик письменно уведомляет Бенефициара о том, что соблюдены условия приема и запрашивает созыв комиссии. Исходя из уведомления, Бенефициар созывает комиссию по приемке окончательных работ.

3.5. На основе документов, подтверждающих выполнение работ и выводов, проведенных на строительной площадке, Бенефициар оценивает выполнение условий для изъятия по комиссии по приемке. Если будет установлено, что существуют недостатки и дефекты по окончанию работ на объекте, то необходимо довести до сведения Генерального подрядчика с установлением необходимых сроков для их исправления. После констатации устранения всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика, Бенефициар создает комиссию по приемке. Комиссия по приемке констатирует выполнение работ в соответствии с документами по выполнению, действующими нормативными актами и положениями договора. На основе выводов Бенефициар утверждает или отклоняет прием. Прием может производиться по отдельным физическим и функциональным частям строительства.

4. Стоимость работ и способы оплаты

4.1. Стоимость работ, которые являются объектом настоящего договора, включая НДС, составляет 398 949,38 (триста девяносто восемь тысяч девятьсот сорок девять) леев 38 бань.

4.2. Оплата работ осуществляется перечислением на основании налоговых накладных и актов выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром, в течение 30 рабочих дней.

4.3. Оплата окончательного счета будет произведена сразу после проверки и принятия окончательной ситуации оплаты Бенефициара. Если проверка продлевается по разным причинам, но, в частности, из-за возможных споров, стоимость работ, не являющихся предметом спора, будет выплачена сразу.

4.4. Договор будет считаться незавершенным до тех пор, пока акт окончательной приемки работ не будет подписан комиссией по приемке, которая подтверждает, что работы были выполнены в соответствии с договором.

4.5. Окончательная приемка будет осуществляться в соответствии с действующими нормативными положениями. Оплата Бенефициаром последних сумм Генеральному подрядчику за выполнение работ будет зависеть от подписания акта об окончательной приемке.

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных

13.8. После расторжения договора Бенефициар может продолжить выполнение работ, соблюдая законные положения.

14. Заключительные положения

14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора

- а) представленный формуляр договора, заполненный и подписанный;
- б) оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
- с) перечень количества работ и оборудования, смет-оферт с приложенными перечнями потребления ресурсов, банковская гарантия.

14.2. Документы договора заполняются на государственном языке или по мере необходимости на языке международного общения.

14.3. В случае, когда появляются несоответствия или неясности в условиях настоящего договора, они будут уточнены Бенефициаром, который издаст соответствующие инструкции о том, как нужно действовать Генеральному подрядчику.

14.4. В документы договора не могут вноситься изменения без согласия сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации в Региональном Казначействе ЮГ, и действует до 31 декабря 2020 года.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях двух сторон и подписан сегодня, 24 июля 2020 года.

14.7. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и расчетные реквизиты Сторон

Генеральный подрядчик

«COMPANIE ELECTRICA» S.A.

Адрес: MD-2002, мун. Кишинэу,

ул. Плаулуй 2

Тел.: 0 (22) 50-50-47; 0 (22) 52-15-94

IBAN: MD20ML000000222492500705

Банк: ВС «MOLDINCONBANK» S.A.

Банковский код: MOLDMD2X309

Фискальный код: 1003600092733

Закупающий орган

Главное управление строительства и
инфраструктуры Гагаузии

Адрес: MD-3805, мун. Комрат,

ул. Ленина, 204 б

Тел.: 0 (298) 2-31-80

IBAN: MD20TRPDAG319230M14501AD

Банк: Министерство финансов

Региональное Казначейство ЮГ

Банковский код: TREZMD2X

Фискальный код: 1007601000344




Мария ЕНИ

М.П.



(подпись)



[illegible]

о закупке работ небольшой стоимости

«02» августа 2021 года

мун. Комрат

Настоящий договор заключен вследствие проведения процедуры закупки работ небольшой стоимостью, Протокол № 48/2021 от «24.12.2021» года, между Главным управлением строительства и инфраструктуры Гагаузии, с местонахождением в мун.Комрат, ул. Ленина, 204/6, тел.: 0 (298) 2-31-80, e-mail: gurgis16@gmail.ru, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, содн fiscal 1007601000344 от «26» января 2007 года, в лице начальника – Ивана Конигло, в качестве **Бенефициара**, с одной стороны,

и Societate cu Raspundere Limitata «Compania Electrica», с местонахождением в Мун. Кишинэу, ул. Плауэулуй, 2, тел.: 02250 50 47, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, содъл fiscal 1003600092733, в лице администратора – Марии Ени, в качестве Генерального унитариста, с другой стороны.

1.1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по объекту: «Подключение сетей электроснабжения к общеобразовательному комплексу им. Р. Т. Эрдоган, мун. Комрат (на период строительства)», код СРУ: 4520000-9, в соответствии с положительными техническими проектами, с деталями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 60 (шестьдесят) дней с даты уведомления Бенефициаром о начале работ и предоставления всей документации, необходимой для выполнения договорных работ.

2.2. График выполнения работ осуществляется, согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3. Период наложения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием элементарных причин:

а) вытязный бензифиаром;
б) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непревзойдимой и чрезвычайной ситуации для Г енерального подрайчика;
в) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания.

100

2.4. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар. В случае приостановления работ или некоторых ее частей, по инициативе Генерального подрядчика, он оплачивает на протяжении приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.

2.5. При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициарию, что выполнены условия приема, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар составляет комиссию по приемке для завершения работ.

2.6. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатация, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приему. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приему. Комиссия по приему устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физических и функционально раздельных частей строительства.

3.1. Стоимость работ, которые являются объектом настоящего договора, указана в спецификации и составляют 151 365,59 (сто пятьдесят одна тысяча триста шестьдесят пять) руб. 59 коп.

3.2. Бенефициар проверяет акты выполненных работ в течение 25 календарных дней с момента их получения от Генерального подрядчика.

3.3. Оплата накладной осуществляется после проверки и принятия ситуации окончательной оплатой Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре,

3.4. Оплата осуществляется перечислением в течение 30 (тридцати) дней на основании налоговых накладных и актов приема выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.

3.5. Работы не считаются завершенным, пока Акт окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.

4.1. Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

4.2. Наем рабочей силы на основании договора не считается объектом субподряда.

5.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициариями в распоряжение Генерального подрядчика, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения работ. Один экземпляр проектной документации остается у Бенефициара.

5.2. Генеральный подрядчик обязан выполнить работы в сроки, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязан соблюдать проект, документацию о выполнении и положения нормативных актов, действующие в строительстве. Также, он обязан выполнить договорные работы и обеспечивать поддержание порядка на месте их проведения.

11.7. После расторжения договора Бенефициар может продолжить выполнение работ, соблюдая законные положения.

12. Заключительные положения

- 12.1. В случае, когда появятся несоответствия или неясности в условиях настоящего договора, они будут уточнены Бенефициаром, который издаст соответствующие инструкции о том, как нужно действовать Генеральному подрядчику.
- 12.2. В документы договора не могут вноситься изменения без соглашения сторон.
- 12.3. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации, и при необходимости, в территориальном казначействе Министерства финансов и действует до «31» декабря 2021 года.
- 12.4. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях двух сторон и подписан сегодня, «02» 02, 2021 года.
- 12.5. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова.


13. Юридические, почтовые и расчетные реквизиты Сторон

Генеральный Подрядчик

Адрес: мун. Кишинев, ул. Плазлуй, 2
Тел.: 0 (22) 505047
IBAN: MD20ML000000222492500705
Банк: BC «MOLDINDCOMBANK» SA
Банковский код: MOLDMD2X309
Фискальный код: 1003600092733

Бенефициар

Адрес: мун. Комрат, ул. Ленина, 204 b
Тел.: 0 (298) 23180
IBAN: MD96TBADAG319230914501AD
Банк: Министерство финансов
Региональное Казначейство ЮГ
Банковский код: TREZMD2X
Фискальный код: 1007601000344




Мария ЕНИ

м.п.



Иван КОЛЛОГЛО



TS

PROCES-VERBAL

de recepție la terminarea lucrărilor
присоединения по окончании работ

Nr. 22-01/22 din 15.02.2022

privind lucrarea «Подключение сетей электроснабжения к общеобразовательному комплексу им.Р.Т.Эрдосан, мун.Комрат (на период строительства)»
и отключения работ
исполнения в объекте
исполнения в объекте

в рамках контракта №

в рамках контракта №

в рамках контракта №

в рамках контракта №

в рамках контракта №

в рамках контракта №

в рамках контракта №

в рамках контракта №

в рамках контракта №

в рамках контракта №

в рамках контракта №

в рамках контракта №

в рамках контракта №

в рамках контракта №

в рамках контракта №

в рамках контракта №

в рамках контракта №

в рамках контракта №

в рамках контракта №

в рамках контракта №

в рамках контракта №

в рамках контракта №

в рамках контракта №

в рамках контракта №

в рамках контракта №

в рамках контракта №

в рамках контракта №

в рамках контракта №

в рамках контракта №

в рамках контракта №

в рамках контракта №

в рамках контракта №

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Примечания комиссии рекомендуют следующие:

примечания объект и установка гарантийный период 24 месяца.

7.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Описание объекта, рекомендованного к приемке:

объект с кадастровым номером

адреса почтовая АТО Гагаузия, Комратский район, мун.Комрат

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

назначение

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Решение Агентства по техническому надзору

Решение Агентства по техническому надзору

Решение Агентства по техническому надзору

Решение Агентства по техническому надзору

Решение Агентства по техническому надзору

Решение Агентства по техническому надзору

Решение Агентства по техническому надзору

Решение Агентства по техническому надзору

Решение Агентства по техническому надзору

Решение Агентства по техническому надзору

Решение Агентства по техническому надзору

Решение Агентства по техническому надзору

Решение Агентства по техническому надзору

Решение Агентства по техническому надзору

Решение Агентства по техническому надзору

Решение Агентства по техническому надзору

Решение Агентства по техническому надзору

Решение Агентства по техническому надзору

Решение Агентства по техническому надзору

Решение Агентства по техническому надзору

SRL «Compania Electrica»:

Паруса

Паруса

Паруса

Паруса

Паруса

Паруса

Паруса

Паруса

Паруса

Паруса

Паруса

Главное управление строительства и

инфраструктуры АТО Гагаузия:

инфраструктуры АТО Гагаузия:

инфраструктуры АТО Гагаузия:

инфраструктуры АТО Гагаузия:

инфраструктуры АТО Гагаузия:

инфраструктуры АТО Гагаузия:

инфраструктуры АТО Гагаузия:

инфраструктуры АТО Гагаузия:

инфраструктуры АТО Гагаузия:

инфраструктуры АТО Гагаузия:

инфраструктуры АТО Гагаузия:

Lista anexa Nr. 1

Приложение №1

la PROCES-VERBAL

к Акту

de recepție la terminarea lucrărilor

приемки по окончании работ

Nr. 22-01/22 din 15.02.2022

Documentația scrisă și desenată:

Документация в комплекте:




Необходимая документация имеется.

Presedinte:
Президент

Олег ОРЛИОГЛО

Responsabil tehnic:
Ответственный за монтаж

Иван САРЫ



Lista anexa Nr. 2

Приложение №2

la PROCES-VERBAL

к Акту

de recepție la terminarea lucrărilor

приемки по окончании работ

Nr. 22-01/22 din 15.02.2022

Lucrările nu au fost executate:

Работы не были выполнены:



Все работы выполнены.

Presedinte:
Президент

Олег ОРЛИОГЛО

Responsabil tehnic:
Ответственный за монтаж

Иван САРЫ



Lista anexa Nr. 3
Приложение №3
la PROCES-VERBAL
к Акту
de recepție la terminarea lucrărilor
примечки по окончании работ
Nr. 22-01/22 din 15.02.2022


Lucrările nu s-au respectat prevederile proiectului:
Работы, которые не соответствуют положениям проектной документации

Presedinte:
Президент

Олег ОРДИОГЛО

Responsabil tehnic:
Ответственный за технадзор

Иван САРЫ



REPUBLICA MOLDOVA
Găgăuziia (Gagauz Yeri)



Direcție generală de
 construcții, și
 infrastructura Găgăuziei
 Comrat, str. Lenin
 204/b

Главное управление
 строительства и
 инфраструктуры
 Гагаузии
 м. Комрат, ул. Ленина,
 204/б

Gagauziya Yapıcilık,
 hem altyapı genel
 bakanlığı
 kas. Komrat, Lenin
 sok, 204/b



Tel./Fax: +373/ 298 2-31-80; e-mail: gupstis_nc@mail.ru

№ 01-6/17-86

«08» февраля 2022 года

"COMPANIA ELECTRICĂ" S.R.L.
 MD-2002, Republica Moldova
 mun. Chișinău, str. Plaiului, 2
 IDNO 1003600092733

Nr. 09/02-21 08 februarie 2022

Генеральному Подрядчику
SRL «COMPANIA ELECTRICA»

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

"COMPANIA ELECTRICA" SRL произвела работы по строительству инженерных коммуникаций (электроснабжения) к стадиону в мун. Комрат ул. Ленина 15а; осуществила работы по проектированию сетей электроснабжения, а также их переносу и подключению к общеобразовательному комплексу им. Р.Т. Эрдоган, мун. Комрат.

Работы были выполнены качественно, в установленные сроки с соблюдением техники безопасности и условий договора-подряда. Работники фирмы в полной мере показали себя дисциплинированными, квалифицированными и грамотными специалистами.

Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии удовлетворено предоставленными услугами "COMPANIA ELECTRICA" SRL и рекомендует данного подрядчика для выполнения электромонтажных работ на рынке Республики Молдова.

С уважением,

Начальник
Главного управления
строительства и инфраструктуры
Гагаузии (Гагауз Ери)

Иван КОЛИОГЛО

Исп. Виталий ПАНАЙТОВ
Тел.: 067125253

