

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de amenajare unui trotuar cu pavaj bul.Traian
2. Numărul și data contractului 26/04/21 din 26.04.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului SRL Rurosa
4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau bul .Traian
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 185145.00 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 226995 .00 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 1 luni
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din luna iunie 2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 14.07.2022

Semnat: _____

Nume: Volcu Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Medalmir

Digitally signed by Volcu Veaceslav
Date: 2022.07.14 16:12:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr.26/04/21

mun.Chişinău

26.04.2021

SRL „Medalmir”, cu sediul în mun.Chişinău, bd. Dacia 71/6, of.34, reprezentată de dl. Veaceslav Volcu, care acţionează în baza Statutului în funcţie de Administrator, denumită în continuare "Antreprenor", pe de o parte si

SRL "Rurosa", mun. Chişinău com. Budeşti str. Humuleşti 1/1, reprezentată de Directorul General, d-nul Brodetoi, care acţionează în baza Statutului, denumită în continuare "Beneficiar", au încheiat prezentul contract după cum urmează:

1. Obiectul contractului

1.1. Beneficiarul încredinţează, iar Antreprenorul îşi asumă obligaţia să execute lucrări de amenajarea unui trotuar cu pavaj pe adresa: mun. Chişinău sector Botanica bul. Traian în conformitate cu cerinţele normative în construcţii (în continuare - Lucrări), iar Beneficiarul, se obligă să achite costul lucrărilor, potrivit Devizului de cheltuieli, acceptat de ambele părţi prin prezentul Contract.

1.2. Materialele de construcţie pentru executarea lucrărilor sunt furnizate de "Antreprenor" şi intră în preţul lucrărilor, specificat la p.3.1 al prezentului Contract. Partea care furnizează materialele de construcţie se obligă să furnizeze materiale de calitate corespunzătoare pentru realizarea lucrărilor, în conformitate cu cerinţele normative privind calitatea în construcţii.

2. Termenul de executare

2.1.1. Începutul Lucrărilor: **26.04,2021**, cu condiţia achitării de către Beneficiar a avansului conform p.3.1.1. a prezentului contract şi transmiterii documentaţiei de proiect, şi a Autorizaţiilor necesare.

2.1.2. Finalizarea Lucrărilor: 26.05.2021 în cazul respectării de către Beneficiar a prevederilor p.2.1.1. din prezentul contract. În caz contrar, termenul de executare a Lucrărilor se prelungeşte automat, pînă la onorarea de către Beneficiar a obligaţiilor menţionate în p.2.1.1. din prezentul contract. Lucrările se consideră finalizate la momentul semnării Actului de recepţie a lucrărilor executate.

2.2. În caz de apariţie a circumstanţelor ce vor avea ca urmare încetinirea sau stoparea lucrărilor, Antreprenorul va anunţa neîntîrziat Beneficiarul despre acest fapt, întocmind şi prezentînd spre aprobare un proces-verbal privind prelungirea termenului de executare şi finalizare a lucrărilor.

3. Preţul contractului şi modul de achitare

3.1. Lucrările prevăzute la art.1.1 al prezentului contract se execută conform Devizului de Cheltuieli, convenite între Părţi ce constituie suma de 185145.00 mdl.

Achitarea se efectuează în 2 etape, după cum urmează:

3.1.1. **100000.00 lei** din preţul estimativ, în calitate de avans – în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract;

3.1.2. **50000.00** în perioada executării lucrărilor

3.1.3 **35145.00** – în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data finalizării lucrărilor şi semnării Actului de recepţie a lucrărilor executate.

Modificarea preţului este posibilă în cazul în care Beneficiarul a introdus modificări în componenţa lucrărilor şi/sau a materialelor, care generează un volum suplimentar de lucrări pentru Antreprenor



10. Notificări

10.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă în formă scrisă, la adresa/sediul prevăzut în contract.

10.2. Dacă notificarea se trimite prin e-mail sau fax, aceasta se consideră recepționată în ziua în care a fost expediată.

10.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la art.art. 10.1. și 10.2.

11. Litigii

11.1. Părțile contractante sînt obligate să întreprindă toate măsurile oportune în vederea soluționării litigiilor apărute în legătură cu încheierea, executarea sau rezilierea prezentului Contract pe cale amiabilă, prin desfășurarea unor negocieri și consultații reciproce.

11.2. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi deduse instanței de judecată competente spre soluționare, conform legislației în vigoare.

12. Dispoziții finale

12.1. Modificarea prezentului contract se efectuează doar prin acord adițional în formă scrisă, semnat de părțile contractante.

12.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care sunt parte integrantă a contractului, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere dintre acestea, anterioară încheierii lui.

12.3. Toate modificările proiectului și/sau a volumelor de lucru ce vor apărea pe parcurs, se vor coordona de către Beneficiar în mod obligatoriu cu autorul proiectului și cu Antreprenorul.

12.4. Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare Parte, și intră în vigoare din momentul semnării.

13. Semnăturile și rechizitele părților

ANTREPRENOR:

SRL „Medalmir”
Or.Chisinau,MD-2021 str
Of.34,
Tel:062114444,tel:022907004,
Tel:022907003 –fax
E-mail.medalmirsrl@gmail.com
c/f:1014600019994
IBAN: MD21AG00000022512312328
BC“MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A fil.
Nr.5 CHISINAU AGRNMD2X



Veaceslav Volcu

BENEFICIAR:

„SRL Rurosa ”
mun.Chisinau com.Budesti str.Humulesti 1/1

Cod: TVA- 0404460
IDNO:1004600003462
IBAN: MD45AG000000225194801587
BC„Mobiasbanca-Groupe,, SA

MOBBMD22



Beneficiar :Rurosa SRL
Antreprenor: "Medalmir" SRL

Proces Verbal

de receptie a lucrarilor *unie 2021*

Nº n/n	Denumirea	Unitatea de măsură	Cantit.	Preț unit.	Cost total (lei)
Manopera:					
1	Decapare Asfalt	m2	330	20	6600
2	Demolare bordur mare	m.l	60	40	2400
3	Executarea stratului din pietris cu compactare	m2	330	30	9900
4	Montare bordur mic	m.l	164	60	9840
5	Montarea Pavajului	m2	330	140	46200
6	Incarcarea in auto	rute	10	400	4000
7	Transportare gunoi pina la 5 km	rute	10	1000	10000
8	Ridicare Caminelor la Cota	m,l	4	600	2400
Total manopera					91340
Materiale:					
1	Pavaj gr 6 cm cu surafata de granit	m2	327	235	76845
2	Bordur mic	m.l	164	75	12300
3	Pietris cu transport	tn	55	320	17600
4	Nisip Cu transport	tn	44	220	9680
5	Ciment	tn	2,7	1700	4590
6	Disc Almaz	buc	2	500	1000
Total Materiale					122015
Transport :					
1	Transport Pavaj, Ciment, Bordur cu descarcare	rute	7	1600	11200
2	Traler Catoc	rute	1	800	800
3	Traler excavator	rute	1	800	800
4	Traler bobcat	rute	1	800	800
Total Transport					13600
TVA inc 20%					37826
Total deviz (inc TVA)					226955

Predat: Volcu V

Primit

