

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație capitală a Grădiniței de copii pt 160 locuri din s.Colonița, str.B.P.Hașdeu, 5

2. Numărul și data contractului Nr.218/17 din 19.05.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Colonita /SRL Forcon Plus

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, bld. G.Vieru 14 of 6

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul exprimată în echivalent dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 5950389,00

b) finală

(la data finalizării contractului) 5950389,00

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 90 zile

b) efectiv realizată 90 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 26.02.2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute

în contracte: : Reparatia capitala a 2 blocuri inclusiv sistem de ventilare, incalzire, apeduct, internet si sistem de alarma.- tencuieli cu mortatr de ciment – 903,75 m2- tencuieli cu amestec uscat , plasa, eurofin si vopseli-799,32 m2-pacaj la pereti de faianta – 79,0 m2 -pardoseli din gresie -272,36 m2- pardoseli di laminat -205,4 m2-acoperis din profnastil -397,4 m2-pavaje din placi de trotuare – 2112,88 m2 -borduri pentru trotuare -713,66m2-semnalizatoare de incendiu , montarea avertizatoarelor-20 buc -montarea cablurilor electrice - V V G ng; PVS; АПВБ6ШП1-montarea conductorilor de legare de pamint-montarea dulapului Bzum – 1buc-montarea contoarelor electrice – 2 buc-montarea dulapurilor de lumina - ШПБ48з;36з;18з – 4 buc-montarea automatelor mono -,bi-,tripolare – 45 buc-montarea intreruptoarelor diferentiale AVDT32 – 4 buc-montarea generatorului 80kВт Ricardo KJR 110 - 1 buc-montarea corpurilor de iluminat -135 buc-montarea intreruptoarelor si prizelor -95 buc -montarea cablurilor de forta pentru alimentarea cladirii

Data completării: 15.02.2019

Semnat: _____

Nume: Constantin Gherghisan

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 218/17

19.05.2017

or.Chisinau

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

ART.1. Acest contract este încheiat între "HIPERTEH" SRL cu sediul în mun. Chișinău, str. Pușkin 44, of 18, cont de virament 2251551021007 deschis la banca „AGROINDBANK”, fil nr.1 cod AGRMD2X885 cod fiscal 1003600080897 înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției sub Nr. MD0021853 din 26 08 2003 autorizat pentru activitatea în construcții: licența A MMII Nr.037448 din 27 mai 2011 eliberată și prelungită 27 mai 2016 de Camera de licențiere pe un termen de 5 ani pentru genurile de activitate: Construcții, reprezentat prin: Ghergisian Constantin -Director în calitate de Antreprenor

și "Forcon Plus" SRL cu sediul în mun. Chișinău, bld.Gr.Vieru, 14, of 6, cont de virament 22517010253661 deschis la banca „AGROINDBANK”, cod AGRMD2X cod fiscal 1002601002930 înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției sub Nr. MD0028546 din 02 03 2005 autorizat pentru activitatea în construcții: licența A MMII Nr.041630 din 15 martie 2013 eliberată de Camera de licențiere pe un termen de 5 ani pentru genurile de activitate: Construcții, reprezentat prin: Ghergisian Mihail -Director (conducător) în calitate de Beneficiar

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație capitală a Grădinitei de copii pentru 160 de locuri din s.Colonița, str. B.P. Hașdeu,5, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. DURATA DE EXECUȚIE

ART.3. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 90 (nouăzeci) zile calendaristice de la semnarea contractului.

4. VALOAREA LUCRĂRILOR

ART.4. Valoarea lucrărilor de reparație ce reprezintă obiectul prezentului contract este de Cinci milioane nouă sute cincizeci mii trei sute optzeci și nouă 00 MDL (5950389,00 lei), inclusiv TVA 991731.50 MDL

5. OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

ART.5.1. Antreprenorul se obligă:

5.1.2. Să execute lucrările de construcție-montaj, genurile speciale și complexe de lucrări, prevăzute de prezentul contract, conform documentației de proiect, deviz și de graficul de execuție a lucrărilor, în cazul în care acesta este convenit de părți și anexat în prezentul contract.

5.1.3. Să respecte normele tehnice existente stabilite de legislația în vigoare din domeniul protecției muncii și asigurării protecției mediului înconjurător.

5.1.4. Să asigure gradul de îndeplinire a lucrărilor conform normelor în construcții și altor cerințe convenite cu Beneficiarul, întocmite conform normelor în vigoare și de prezentul contract.

5.1.5. În caz de necesitate să încheie contracte pentru executarea unor lucrărilor de construcții la obiectul dat numai cu acordul Beneficiarul.

5.1.6. Să asigure calitatea lucrărilor executate în conformitate cu prevederile actelor legislative și normative în vigoare și în conformitate cu documentația de proiect tehnic și deviz.

5.1.7. Să întocmească actele necesare, inclusiv „F-5” și să predea lucrările executate după finalizarea acestora („Regulamentul de recepție în construcții și a instalațiilor aferente” din 23 mai 1996), prezentând documentația necesară pentru întocmirea cărții tehnice și darea obiectului în folosință.

5.1.8. Să poartă responsabilitatea pentru viciile ascunse ale obiectivelor pe care le-a îndeplinit toată durata de viața precizată prin proiect.

5.1.9. Să asigure protecția muncii, respectarea normelor tehnicii securității, ordinea și disciplina a salariaților săi.

5.2. Beneficiarul se obligă:

5.2.1. Să asigure Antreprenorul condițiile necesare pentru efectuarea lucrărilor.

5.2.2. Să transmită Antreprenorul, în ordinea stabilită, documentația de proiect, devizele și să pună la dispoziția terenul și posibilitatea de a executa volumul de lucrări contractate conform graficului de executare stabilit.

5.2.3. Să efectueze recepția lucrărilor de construcție-montaj executate, semnând procesele-verbale de recepție lunar (Forma nr. 2,3) în termen de 3 zile lucrătoare din momentul prezentării acestora de către Antreprenor.

5.2.4. Să efectueze achitățile în conformitate cu prevederile prezentului contract.

6. RECEPȚIA LUCRĂRILOR

6.1. Acceptarea lucrărilor de construcție-montaj, se efectuează lunar prin semnătura proceselor-verbale de recepție. Procesele-verbale de recepție, semnate de părți confirmă îndeplinirea de către Antreprenor a obligațiilor sale contractuale și servesc drept temei pentru achitarea valorii acestora.

6.2. Procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate se semnează în cazul corespunderii lucrărilor executate cu prevederile normelor și regulilor în construcții.

7. APLANAREA CONFLICTELOR

7.1. Părțile duc răspundere materială pentru neîndeplinirea, sau îndeplinirea neadecvată a obligațiilor sale în conformitate cu legislația în vigoare. În cazul în care apar conflicte, părțile iau măsuri pentru redresarea lor pe cale amiabilă.

7.2. În cazul în care conflictele nu pot fi redresate pe cale amiabilă, ele vor fi soluționate de către instanța de judecată competentă.

7.3. În timpul îndeplinirii prezentului Contract, părțile se conduc de legislația în vigoare a Republicii Moldova și prevederile prezentului Contract.

8. FORȚA MAJORĂ

8.1. Părțile sunt exonerate de răspundere totală sau parțială referitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale, dacă neîndeplinirea a survenit ca urmare a unor cazuri de forță majoră.

8.2. Dacă survin cazuri de forță majoră, contractul rămîne în vigoare și termenul de îndeplinire de către părți a angajamentelor conform prezentului contract se amîna corespunzător perioadei de timp, în care au avut loc situațiile respective și consecințele acestora.

9. REZILIEREA CONTRACTULUI

9.1. Părțile au dreptul să ceară rezilierea prezentului contract dacă cealaltă parte: nu-și onorează obligațiile care sunt puse în sarcina sa, nu îndeplinește condițiile contractuale, devine falit sau se dizolvă ca persoană juridică.

9.2. În cazul de reziliere a contractului înainte de termen, cererea de reziliere a contractului se va prezenta în scris celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.

9.3. În cazul reziliere prezentului contract, părțile se obligă să convoace o comisie mixtă (compusă din reprezentanți ai părților), care evaluează situația lucrărilor efectiv executate, după care se vor stabili sumele ce urmează să fie achitate în conformitate cu prevederile contractului.

10. ALTE CONDIȚII

10.1. Presentul contract este valabil din momentul semnării, pînă la îndeplinirea completă a obligațiilor asumate de către părți.

10.2. În cazul în care diferendul ivit între părți, decurgînd din/sau în legătură cu acest contract, inclusiv la încheierea, executarea, interpretarea, nulitatea, rezilierea ori desființarea lui, nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, acesta va fi transmis spre soluționare Arbitrajului Internațional pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova, în conformitate cu regulile de procedură arbitrală a acestuia, și va fi examinat de către un arbitru unic numit de către Președintele acestui arbitraj în procedura accelerată, în lipsa părților și în temeiul înscrisurilor prezentate de către părți.

10.3. În cazul efectuării de către organele de resort a controlului calității și veridicității valorii și volumelor de lucrări executate, Antreprenorul se obligă să justifice acțiunile sale ce țin de lucrările îndeplinite de el. La depistarea volumelor exagerate sau executare necalitativă a lucrărilor reflectate în actele de predare-primire, Antreprenorul recuperează Beneficiarului toate prejudiciile materiale ce au rezultat din controlul efectuat.

10.4. Presentul contract este întocmit în număr de trei exemplare, cîte unul pentru fiecare parte contractantă, la care anexele sunt parte integrală a acestuia.

RECHEZITELE

ANTREPRENOR

SRL Hiperteh
Mun. Chisinau str. Puskin 44, of. 18
C/f 1003600080897
TVA 0606375
C/d MD38AG000002251551021007
BC Moldova-Agroindbank SA, fil. 1
Chisinau, AGRNMD2X885

Director

Gherghisan C.



BENEFICIAR

SRL Forcon Plus
mun. Chisinau, str. Gr. Vieru, 14, ap. 6
C/f 1002601002930
TVA 06008004
C/d MD14AG0000022517010253661
BC Moldova-Agroindbank SA
Chisinau, AGRNMD2X

Director

Gherghisan M.



PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 26.02.2018

privind Lucrări de reparația capitală a grădiniței de copii pentru 160 de locuri din s.Colonita, str.B.P.Hașdeu în cadrul contractului nr. 218/17 din 19.05.2017 încheiat între SRL Forcon Plus și SRL HIPERTEH pentru lucrările de reparația capitală a grădiniței de copii pentru 160 de locuri din s.Colonita, str.B.P.Hașdeu 5

1. Lucrările au fost executate în baza licenței nr. 037448, eliberată de Camera de Licențiere la Construcțiile de clădiri și construcții inginerești cu valabilitate pînă la 27.05.2021.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 26 februarie 2018, fiind formată din: Gherghișan Mihail, director SRL "Forcon Plus", Tabiica Maria, inginer-tehnic SRL "Forcon Plus",

3. Au mai participat la recepție: _____
(numele, prenumele) Gherghișan Constantin Administrator _____
(numele, prenumele) _____ (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, nu lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
a confirma lucrarile executate conform contractul, obiect este finalizat

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: _____

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: _____

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu adresa poștală s.Colonita, str.B.P.Hașdeu 5, destinația gradinita pentru copii, compus din următoarele construcții de invatamint si educatie, suprafața totală, 2066.8 m2, numărul de etaje -.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 1 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 0 file, a fost încheiat astăzi 26.02.2018 la în 2 exemplare.

Specialiști:

Președinte Gherghisan Mihail _____

Membri: Tabiica Maria _____

(numele, prenumele, semnătura)

9. Lucrarea reparația capitală a grădiniței de copii pentru 160 de locuri din s.Colonita, str.B.P.Hașdeu este.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

"26" _____ 02 _____ 20 18

L.Ș. _____

(semnătura)



INVESTITORUL:

"26" _____ 20 18

L.Ș. _____

(semnătura)



INVESTITOR
Primăria satului Colonița

Anexa nr. 2
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

PROCES VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 2 din 30.05.2018

Obiectivul: Reparația capitală a grădiniței de copii pentru 160 locuri din str. B.P. Hașdeu nr.5 din satul Colonița executată la obiectul nominalizat în cadrul contractelor nr. 32 din 22.05.2015 încheiat cu SRL "Hiperteh" și nr. 22 din 15.05.2017 încheiat cu SRL "Forcon Plus" pentru lucrările de Reparația capitală a grădiniței de copii pentru 160 locuri din str. B.P. Hașdeu nr.5 din satul Colonița

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construcție nr. 23 din 23.06.2015, eliberată de Primăria Colonița

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul mai 2018, fiind formată din:

Zaporojan Angela, Primar de Colonița – președinte

Glijin Olga, contabil – membru al comisiei

Braghiș Vasile, specialist în reglementarea regimului funciar – membru al comisiei

Besliu Veaceslav, arhitect – membru al comisiei

Cheptene Ion, consilier – membru al comisiei

Tofan Mariana, președintele Agenției de implementare – membru al comisiei

Ceban Ion, responsabil tehnic Certificat seria 2016-RT, nr. 2350, valabil pînă la 11.10.2021

Tabîca Maria, Diriginte de șantier, Certificat seria 2018-DS, nr. 0064, valabil pîna la 14.02.2023

2. Au mai participat la recepție:

Gheorghişan Constantin - reprezentanții SRL "Forcon Plus"

Moraru Ion- proiectant, Certificat 2018-P, nr.0003, valabil pînă la 31.01.2023

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 05.05.2018;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală nu sunt;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 05.05.2018 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 1 luni;
- 7) valoarea obiectului este de 17851526,85 lei, sursa de finanțare bugetul local.



4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: Grădinița de copii pentru 160 locuri din str. B.P. Hașdeu nr.5 din satul Colonița Spre Recepție Finală

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Reparația capitală a grădiniței de copii pentru 160 locuri din str. B.P. Hașdeu nr.5 din satul Colonița este finisată.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Grădinița de copii pentru 160 locuri din str. B.P. Hașdeu nr.5 din satul Colonița
SE RECEPTIONEAZĂ

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 0149107138.01 adresa mun. Chișinău, satul Colonița, str. Bogdan Petriceicu Hașdeu nr.5, destinația: construcție de învățământ și educație compusă din următoarele construcții: Partea Principală lit. 2A-01 și Anexele lit 3A1-01, 3A2-01, 3A3-01, 2A4-01, 3A5-01, 3A6-01, 3A7-01, 2a-01, a1-01, suprafața la totală la sol a construcției – 1155,3 m.p. suprafața totală interioară 2066.8 m.p., conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil nr. 326/18 din 17.05.2018, anexat la prezentul proces - verbal.

Inclusiv Construcțiile Accesorii: Punct electric lit.1-02, cu suprafața la sol de 69.8 m.p.;
Pavilion lit 2-03 cu suprafața la sol de 26.5 m.p.;
Pavilion lit 3-04 cu suprafața la sol de 24.7 m.p.;
Pavilion lit 4-05 cu suprafața la sol de 25.7 m.p.;
Pavilion lit 5-06 cu suprafața la sol de 25.9 m.p.;
Pavilion lit 6-08 cu suprafața la sol de 25.6 m.p.;
Pavilion lit 7-09 cu suprafața la sol de 25.5 m.p.;

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Zaporojan Angela, Primar de Colonița –

Glijin Olga, contabil –

Braghiș Vasile, specialist în reglementarea regimului funciar –

Beșliu Veaceslav, arhitect –

Cheptene Ion, consilier –

Tofan Mariana, președintele Agenției de implementare –

Ceban Ion, responsabil tehnic –

Tabîica Maria, Diriginte de șantier –



Adresa
Ștefă
Note

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIȚA
MUNICIPIUL CHIȘINĂU
PRIMĂRIA
2082 s. Colonița
Municipiul Chișinău
Str. Ștefan cel Mare nr.3
Tel. 57-92-40, fax 579-240
Email:primariacolonița2013@mail.ru



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ
2082, с. КОЛОНИЦА
Муниципий Кишинэу
Ул.Штефан чел Маре №.3
тел. 57-92-40, факс 579-240
Email:primariacolonița2013@mail.ru

Nr.02/1-24-104 din 81.05.2017

Recomandare

SRL „HIPERTEH” in calitate de Antreprenorul General conform Contractelor de Anrepriză Nr.32 din 20.05.2015, Nr.57 din 01.09.2016, Nr. 79 din 02.12.2016 a executat lucrări de reparație capitală a Grădiniței de copii pentru 160 locuri din s.Colonița, str. Hașdeu nr.5 pentru suma totală de 6,3 mln lei inclusiv TVA.

Pe parcursul deluării contractului nu au avut loc cazuri de accidente și nu au fost depistate neconformități.

Toate lucrări de reparație sunt executate calitativ și corespund normelor și standardelor tehnice în vigoare in termenul stabilit.

Luînd în considerație cele expuse recomandăm firma “HIPERTEH” SRL în calitate de Antreprenor pentru executarea lucrărilor de construcție și specializate.



Zaporozhan A.

S.R.L. FORCON PLUS

Mun. Chisinau, bld.Gr.Vieru,14, of.6
c/f 1002601002930
c/d 22517010253661
OKPIO 40037958

tel./022/ 59-51-03
TVA 0608004
BC Moldova-Agroindbank S.A.
AGRNMD2X

Nr. 7/3-18 din 23 martie 2018

RECOMANDARE

SRL Forcon Plus a colaborat cu SRL HIPERTEH in cadrul contractului Nr.218/17 din 19.05.2017. Au fost indeplinite lucrări de reparație capitală la Grădinița de copii pt 160 locuri din s.Colonița, str.B.P.Hașdeu, 5 in suma 5.95 mln lei.

Lucrarile contractate cu subantreprenorul nominalizat au fost executate cu conformitate cu proiectul de executie in termenul stabilit. La nivelul calitatii corespunzator cerintelor contemporane.

Pe parcursul desfasurarii contractului nu au avut loc cazuri de accidente tehnice si nu au fost depistate neconformitati cu proiectul de executie.

In concluzie, recomandam SRL HIPERTEH pentru orice beneficiar cu care va conlucr si apreciem serviciile sale de calitate si flexibilitate oferite.

Director SRL Forcon Plus



M. Gherghișan



DIPLOMĂ

Se decernează SRL “Forcon Plus” în
persoana domnului director Gherghișan
Mihail, pentru înaltul profesionalism și
atitudine conștiincioasă în realizarea
lucrărilor de reparație a grădiniței de copii
„Academia picilor” din s.Colonița.



Primarul s. Colonița

Zaporojan Angela