


LISTA PRINCIPALELOR LUCRARILOR EXECUTATE:

Data	Beneficiar	Denumirea lucrărilor	Valoarea lei
10.2018	Intreprinderea de Stat pentru Silvicultura din Calarasi	Lucrări de reparatie a cladirei garaje ISS Clarasi	156.401,50
10.2018	Primăria Pitușca r.Călărași	Lucrari de reparatie a blocului alimentar la gradinita de copii din s. Pitusca	273.712,72
10.2018	IMSP Centrul de Sanatate Oliscani	Reparatia capitală a acoperisului clădirii blocului „A” a CS Oliscani	405.590,43
09.2018	Primăria Mălăești r.Orhei	Reparația acoperișului la Căminul Cultural Tîrziieni com.Mălăiesti	199.780,31
09.2018	CR Dubăsari	Reconstrucția acoperișului bloc "B" la Gimnaziul Pirita, rl Dubasari	712.546,42
08.2018	CR Soroca	Construcția căsuțelor de la Tabăra de odihnă pentru copii și adolescenți "La Dumbrava" (Proiect investițional Moldova - România, Județul Vaslui)	1.422.704,77
06.2018	Primaria Crasnoarmiscoe Hincesti	Reparația Gradiniței de copii s. Crasnoarmiscoe, r-nul Hîncești. (Reparația capitală a acoperișului blocurilor A, scarii blocurilor G-H, Scara S-4, Galeria joasă)	515.606,93
06.2018	CR Straseni	Reparația curentă la Centrul de odihnă și agrement pt copii și tineret Divertis din mun. Strășeni	238.813,83
06.2018	Gimnaziu Vorotet Orhei	Reparația capitală a acoperișului la gimnaziul Voroteț (Tranșa I)	882 053,65
06.2018	Gimnaziu Piatra Orhei	Reparatia capitală a coperișului la gimnaziul Piatra	827 778,91
06.2018	Liceul Teoretic Vasile Alecsandri Calarasi	Lucrari de reparatie a ospatariei si a salii de sport in Liceul Teoretic Vasile Alecsandri	558.421,30
01.2018	Agentia pentru Siguranța Alimentelor r.Strășeni	Lucrari de reparație a unui bloc	1 622 530,00
12.2017	Primăria Recea r.Strășeni	Lucrări de reparație la Casa de cultură din s.Recea, r.Strășeni	193 966,28
12.2017	ÎM "Grădina Zoologică"	Reparatia acoperisului grajdului de cai la IM "Gradina Zoologica"	173 089,44
11.2017	Gimnaziul "M. Viteazul" or.Strășeni	Lucrari de reparație capitală a unei încăperi la cantina Gimnaziului "M. Viteazul" or. Strășeni	239 590,08
10.2017	Gimnzaiul Țigănești, s.Țigănești, r.Strășeni	Reparatia pardoselei sala de sport la Gimnaziul s.Tiganesti	238 748,02
08.2017	IMSP CNAMUP	Lucrari de reparație la Substația de Asistență Medicală Urgentă or.Strășeni	166 214,00
08.2017	Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri" or.Calarasi	Lucrari de reparatie a acoperisului Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri" or.Calarasi	1 089 361,42
08.2017	Primăria s.Ustia, r.Dubasari	Lucrari de reparatie a fatadei salii de festivitati si a blocului sportiv la Casa de Cultura din s. Ustia, r. Dubasari	362 613,88
08.2017	CR Dubasari	Reparatia acoperisului sar pant la blocul nr.2 la Gmnaziul Anatol Codru s.Molovata Noua, Reparatia acoperisului sar pant la blocul nr.2 la Gmnaziul Anatol Codru s.Molovata Noua, r.Dubasari	287 108,64





08.2017	Primări Roșcani, r.Strășeni	Reconstrucția acoperisului (din tip terasa in tip pante) Casei de Cultura din s.Roscani, r.Straseni	1 163 949,32
08.2017	Primăria s.Ciuflești, r.Căușeni	Construcția terenului de minifotbal cu acoperire artificială, r.Causeni s.Ciuflești	229 341,70
08.2017	Primăria s.Baccealia, r.Căușeni	Construcția terenului de minifotbal cu acoperire artificială, r.Causeni s.Baccealia	229 169,72
07.2017	CR Strășeni. Aparatul Președintelui r.Strășeni	Lucrări de reparație a blocului alimentară la Gimnaziul Galești din s.Galești, r.Straseni	202 231,11
06.2017	Liceului Teoretic din or. Tvardița r.Taraclia	Înlocuirea acoperișului în clădirea Liceului Teoretic din or. Tvardița r.Taraclia	424 796,28
06.2017	IPG „M. Eminescu”, s.Baimaclia, r.Cantemir	Lucrări de instalare a garajului montabil la IPG „M. Eminescu”, s.Baimaclia, r.Cantemir	111 031,14
05.2017	Liceul Teoretic ”Ion Vatamanu” or. Strășeni	Lucrări de reparație a holului et.3 la Liceul Teoretic ”Ion Vatamanu” or. Strășeni	238 680,03
05.2017	Primăria s.Jora de Mijloc r.Orhei	Reparația acoperișului la grădinița de copii din s. Jora de Jos	506 862,96
04.2017	SRL “Decormat”	Lucrări de izolare termică și finisare a fațadei la bloc locativ din str. Musatinilor 12, bl.8 or. Chisinau	229 952,00
04.2017	Direcția Învățământ Strășeni	Lucrări de reparații curente la Centrul de odihnă Divertis	218 536,86
10.2016	Gimnaziul ”M. Viteazul” or. Strășeni	Reparației acoperișului bituminos la Gimnaziul ”M. Viteazul” or. Strășeni	111 539,17
10.2016	Primăria s.Chiriet-Lunga, r.Ceadîr-Lunga	Construcția rampelor pentru deseuri	73 257,06
10.2016	Întreprinderea de Stat ”Pensiunea din Holercani”	Schimbarea teracotei în blocurile sanitare a bl.2 în Î.S. ”Pensiunea din Holercani”	119 918,91
09.2016	SRL “Decormat”	Lucrări de izolare termică a fațadei bloc locativ or.Chisinau	650 000,00
09.2016	Direcția Asistență Socială, Sănătate și Protecție a Familiei Florești	Lucrări de construcție a Casei de activități festive. Azilul de bătrâni din s.Căprești c.Prodănești	497 199,24
09.2016	Liceul Teoretic or. Tvardița r.Taraclia	Lucrări de construcție a mini-teren de fotbal	238 811,57
08.2016	IMSP ”Spitalul raional Edineț”	Reparația acoperișului blocului nr.2 al IMSP ”Spitalul raional Edineț”	635 916,46
08.2016	Liceul Teoretic Ciumai r.Taraclia	Reconstrucția acoperișului liceului teoretic din s.Ciumai	1 208 777,78
06.2016	Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” or. Ungheni	Construcția ministadion la Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” or. Ungheni	299 937,51
06.2016	Liceul Teoretic ”Ion Vatamnu” or. Strășeni	Lucrări de montare a pavajului la Liceul Teoretic „Ion Vatamanu”, or. Strășeni	116 580,78
06.2016	IP Scoala Primara ”Spiridon Vangheli” or. Ungheni	Lucrări de reparație a fațadei la Școala Primară ”Spiridon Vangheli” or. Ungheni	439 541,12
05.2016	Liceul Teoretic ”A. Russo” s. Cojușna	Lucrări de reparație a holului la Liceul Teoretic ”Alecu Russo” s.Cojușna	89 676,39
02.2016	Direcția pentru statistică a r. Strășeni	Lucrări de reparație la Direcția pentru statistică a r. Strășeni	35 000,00
01.2016	Executor Judecătoresc Bîrsan Alexandru	Reparația biroului Executorului Judecătoresc Bîrsan Alexandru	100 000,00
12.2015	Î.S. ”Pensiunea din Holercani”	Schimbarea ferestrelor la blocul administrative a IS ”Pensiunea din Holercani”	119 832,94
12.2015	Consiliul National pentru determinarea dizabilității și capacității de muncă sect. Ciocana	Lucrări de demontare în incinta Consiliului National pentru determinarea dizabilității și capacității de muncă sect. Ciocana	27 447,73
08.2015	Consiliul raional Strășeni	Lucrări de amenajare a stadionului de mini-fotbal la gimnaziul	339 815,84

Handwritten signature



		din s.Pănășești, r.Strășeni	
07.2015	Școala de creație or. Strășeni	Lucrări de reparații interioare	142 972,01
07.2015	Direcția de Învățământ Strășeni	Lucrări de reparație capital a holului de la parter la gimnaziul din s.Recea, r. Strășeni	249 546,54
06.2015	I.M.S.P. Spitalul raional Strășeni	Reparația exterioară a blocului pediatric al IMSP SR Strășeni	102 995,81
06.2015	Direcția de Învățământ Strășeni	Lucrările de reparație a blocului medical, bazinului și veceului școlii-internat pentru copii cu deficiențe mintale din Strășeni	119 104,94
07.2015	Liceul Teoretic "Ion Vătașanu", or. Strășeni	Reparații la fațadă și scări la cămin, Liceul Teoretic "Ion Vătașanu", or. Strășeni	119 669,64
05.2015	IP Gimnaziul "Mihai Viteazul" or. Strășeni	Lucrări de reparație a sistemului termic	363 250,15
05.2015	IP Gimnaziul "Savciuc Mihail" s. Busila, r. Ungheni	Lucrări de reparație la acoperiș la IP Gimnaziul "Savciuc Mihail" s. Busila, r. Ungheni	508 733,87
09.2015	Direcția de Învățământ Strășeni	Lucrări de amenajarea stadionului de mini-fotbal la gimnaziul din s.Panasesti, r.Staseni	339 815,84
05.15	Direcția de Învățământ Strășeni	Lucrări de reparație a sistemului electric la Gimnaziul Codreanca, r.Strășeni	56 830,45
02.15	Primăria s.Capaclia, r.Comrat	Lucrări de reparație a scenei la Casa de Cultură s.Capaclia r.Comrat	133 230,81
12.14	Gimnaziul s.Dolna r.Strășeni	Lucrări de schimbare a unităților tehnico-sanitare și a linoleumului în sălile de clasă la Gimnaziul s.Dolna, r.Strășeni	257 751,53
12.14	Primăria s.Capaclia, r.Comrat	Schimbarea învelitorii la Casa de Cultură s.Capaclia, r.Comrat; Cod CPV:45261910-6	179704,77
10.14	Direcția Învățământ r.Strășeni	Lucrări de reparație a sistemului termic la Centrul de Creație Tehnică or. Strășeni	227 380,84
10.14	Direcția pentru Statistică a r.Strășeni	Lucrări de reparație capitală a acoperișului la Direcția pentru Statistică a r.Strășeni; Cod CPV:45453000-7	151 733,17
08.14	Direcția Învățământ r.Strășeni	Lucrări de Termoizolare a fațadei la Centrul de Creație Tehnică or. Strășeni	49 490,68
07.14	Direcția Învățământ r.Strășeni	Lucrări de reparație la Centrul de resurse cu educație incluzivă din or.Strășeni	126 035,77
07.14	Primăria s.Mănoilești, r.Ungheni	Lucrări de reparație capitală a acoperișului la gimnaziul din s.Mănoilești (Bloc-A); Cod CPV:452661910-6	436 209,02
07.14	IP Gimnaziul "Mihai Viteazul" or. Strășeni	Lucrări de reparație la IP Gimnaziul "Mihai Viteazul" or. Strășeni	304 877,44


Data completării: **21.11.2018**

Semnat: _____

Nume: **Jereghi Igor**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "CONSTRUCTIV GRUP"**



FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparație a acoperișului Liceului Teoretic "Vasile Alecsandri" or. Călărași
2. Numărul și data contractului 1 din 16.aug.2017
3. Denumirea/numele beneficiarului Liceului Teoretic "V. Alecsandri" or. Călărași
4. Adresa beneficiarului or. Călărași, Toma Ciorbă 11
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) 1 089 361,42 Lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1 052 245,24 Lei
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 luni
 - b) efectiv realizată 2,5 luni
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 1 din 16 octombrie 2017
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
Alte contracte privind lucrări de reparație a acoperișului pe parcurs ultimul an:

Data completării: 21.11.2018

Semnat: _____


Nume: Jereghi Igor

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "CONSTRUCTIV GRUP"



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 1

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“16” august 2017

or. Călărași

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cererea Ofertelor de Prețuri nr. 1119-op/17 din data 03 august 2017, între **Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”**, cu sediul în or. Călărași, str. Toma Ciorba nr. 11, telefon: 0244-2-25-68, fax: 0244-2-37-16, e-mail: alecsandril@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1014620006260 din “21” august 2014, reprezentat prin **Bagrii Angela –directorul instituției**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL „Constructiv-Grup”**, cu sediul în or. Strășeni, str. Chișinăului 12 ap.50, telefon: 060208040, fax: _____, e-mail: constructivgrup@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1014600001470 din “22” ianuarie 2014, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 043742 din “13” martie 2014, eliberată de Camre de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, reconstrucții, reprezentat prin **Jereghi Igor director**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte


2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație a acoperișului Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” (descrierea succintă).

Cod CPV: **45261900-3** în conformitate cu **caietul de sarcini**, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **3 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:



- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1089361,42 lei** (*un million optzeci si noua mii treisute șasezeci și unu lei 42 bani*) (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii



- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "16" august 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR": Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”

Adresa: Or.Călărași.str.Toma Ciorbă 11

Tel./Fax: 060208040

Denumirea Băncii: MF-Trezoreria de Stat

Adresa Băncii:

Cod Bancar: TREZMD2X 226646

Cont de decontare: MD31TRPDBH311120A01607A

Cod fiscal: 1014620006260

"ANTREPRENOR": SRL „Constructiv-Grup”

Adresa: Or.Strășeni,str.Chișinăului 12,ap.50

Tel./Fax: 060208040

Denumirea Băncii: B.C.,Moldov Agrindbank,, S.A.fil.Nr.6 Chișinău

Adresa Băncii: Str.Alba Iulia 184/3

Cod Bancar: AGRNMD2X413

Cont de decontare: MD35AG00000002251223835

Cod fiscal: 1014600001470

16. Semnăturile părților




"BENEFICIAR":
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”



"ANTREPRENOR":
SRL „Constructiv-Grup”

L.Ș.



[Handwritten signature]



INVESTITOR

Liceul Teoretic „Vasile Alexandri”

PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. _____ din _____

Privind lucrarea Obiectul **Lucrări de reparație a acoperișului Liceului Teoretic „Vasile Alexandri” or. Călărași**

executată la obiectul din or. Călărași în cadrul contractului nr. 01 din 16.08.2017, încheiat între Liceul Teoretic „Vasile Alexandri” și SRL „Constructiv Grup” pentru lucrările de construcție-montaj

1. Lucrările au fost executate în baza contractului de antrepriză nr. 01 din 16.08.2017
2. Comisia de recepție s-a desfășurat activitatea în intervalul

fiind formată din:

1. Timofti Vasile – vicepreședinte al raionului Călărași
 2. Stratan Veaceslav – șeful Direcției Construcții al CR
 3. Corobcă Ilie – specialist principal al Direcției Construcții al CR
 4. Safranciuc Valerii – responsabil tehnic atestat
 5. Bagrii Angela – directorul al Liceului Teoretic „Vasile Alexandri”
 6. Olari Constantin – director adjunct pe partea gospodărească al Liceului Teoretic
 7. Surugiu Cristina – contabil – șef
- (numele, prenumele)


Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului

Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: admiterea
recepției la terminarea lucrărilor

Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
lucrările de construcție – montaj s-au îndeplinit conform devizului de cheltuieli cu întocmirea
cărții tehnice a construcției, capitolul „B”

Comisia de recepție recomandă următoarele :
De primit în recepție la terminarea lucrărilor




Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală str. T. Ciorbă, or. Călărași, 11, destinația învățământ, compus din următoarele construcții construcția de bază, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un Total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: _____

Membri: _____



_____ Timofti Vasile
_____ Stratan Veaceslav
_____ Corobcă Ilie
_____ Safranciuc Valerii
_____ Bagrii Angela
_____ Marci Constantin
_____ Sarugiu Cristina
(numele, prenumele, semnatura)

6. Lucrarea: reparația acoperișului la liceul teoretic „Vasile Alexandri” din or. Călărași

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

“ _____ ” _____ 20____
L.Ș. _____

(semnatura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația acoperișului liceului teoretic din s. Ciumai
2. Numărul și data contractului 22 din 26.aug.2016
3. Denumirea/numele beneficiarului Liceul Teoretic s. Ciumai r. Taraclia
4. Adresa beneficiarului s.Ciumai r.Taraclia
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) 1 208 777,78 Lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1 302 198,57 Lei
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 luni
 - b) efectiv realizată 3 luni
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 1 din 28 martie 2017
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
Alte contracte privind lucrări de reparație a acoperișului pe parcurs ultimul an:

Data completării: 21.11.2018

Semnat: _____

Nume: Jereghi Igor

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "CONSTRUCTIV GRUP"





ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 22 privind achiziția prin Licitatie Publică

26 " 08 2016

s.Ciumai _____
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. _____ din
data 26.08.2016, între _____ liceul _____ din
teoretic Ciumai _____
cu sediul în raionul Taraclia s.Ciumai _____
(denumirea autorității contractante)

(localitatea)
str. Lomonosov, 12 telefon: 0(294)33-9-23, fax: 0(294)33-9-23
e-mail: tlciumai@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. _____
din " _____ 20 _____, reprezentat prin **directorul interimar Angela Babenco**
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL Constructiv Grup**
(denumirea operatorului economic)
cu sediul în or. **Strășeni**
(localitatea)

Str. Chișinău 12 ap.50, telefon: 060208040, fax: _____
e-mail: constructivgrup@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. _____
1014600001470

din " 22 " 01 2014, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____
043742

din " 13 " 03 2014, eliberată de Camera de Licențiere
pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate construcție de clădiri
reprezentat prin **Jereghi Igor director**

(numele și funcția conducătorului) în calitate
de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Reconstrucția acoperisului liceului teoretic din**
s.Ciumai



(descrierea succintă),
Cod CPV: 45261910-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **150 zile calendaristice** luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatăriile făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1208777,78 lei** (un milion două sute opt mii șapte sute șaptezeci și șapte de lei șaptezeci și opt de bani) (inclusiv TVA) **finansarea pe anul 2016 constituie 700 mii de lei (șapte sute de mii de lei), finansarea pe anul 2017 constituie 508 777,78 de bani (cinci sute și opt de mii șapte sute șaptezeci și șapte de lei șapte zeci și opt de bani).**
- 4.2. Achitățile vor fi de 2 recepție în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.



din prezentul articol după rezilierea contractului.
11.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

15. Dispoziții finale

- 15.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 15.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 15.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 15.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 15.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.
- 15.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, " 26 " 08 2016 .
- 15.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

16. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR ":

Adresa: Raionul Taraclia
s.Ciumai. str. Lomonosov.12
Tel./Fax: 0(294)33-9-23
Denumirea: Trezoria de Stat
Băncii: Adresa
Băncii: Or.Taraclia
Cod: TREZMD2X
Bancar: MD43TRPDAJ311120A12807AB
Cont de decontare:
Cod fiscal: 1012620010391


" ANTREPRENOR ":

Adresa: Or.Strașeni str.Chișinaului 12
ap. 50
Tel./Fax: 060208040
Denumirea: Moldova – Agroindbanc S.A
Băncii: Adresa
Băncii: Nr.6 Chișinău str. Alba Iulia
184/3
Cod: AGRNMD2X413
Bancar:
Cont de decontare: MD35AG000000022512238356
Cod fiscal: 1014600001470

17. Semnăturile părților


" BENEFICIAR ":

L.Ș.




" ANTREPRENOR ":

L.Ș.



ИНВЕТОР

Директор теоретического лицея с. Чумай
Анжела Викторовна
28 марта 2017 г.



Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 28 марта 2017 г.

privind lucrarea Реконструкция двухкатной кровли теоретического лицея с. Чумай район Тараклия executată la obiectul Теоретический лицей с. Чумай район Тараклия în cadrul contractului nr. 22 от 26 августа 2016 г. încheiat între pentru lucrările de SRL «Constructiv-Grup»

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 06, eliberată de Примария ком. Виноградовка la 11 октября 2016 г., cu valabilitate pînă la 11 октября 2017 г.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 28 марта 2017 г. – 28 марта 2017 г., fiind formată din:

Comisia de recepție:

Președinte:

Бабенко Анжела - Директор теоретического лицея с. Чумай

Membrii:

Тарлев Павел – Заместитель председателя Районного совета Тараклия

Цуркан Татьяна – Примар коммуны Виноградовка

Татареску Александр – Начальник службы строительства РС

Кихоял Михаил – Специалист службы строительства РС

Круду Михайл – Аттестованный руководитель стройки

Тонал Вячеслав – Аттестованный технический надзор

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Ткаченко Лидия - главный бухгалтер теоретического лицея с. Чумай

Жереги Игорь – Директор SRL «Constructiv-Grup» подрядчик

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Принять выполненные с замечания

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме



7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Принять выполненные работы с замечаниями.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 87302080328.01, adresa poștală 7420 p-n Тараклия ком. Виноградовка с. Чумай ул. Ломоносова № 12, destinația учебное заведение, compus din următoarele construcții кровля, suprafața la sol 1500 м², suprafața totală, 1500 м², numărul de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 28 марта 2017 г. în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Бабенко Анжела

Membrii:

Тарлев Павел

Цуркан Татьяна

Татареску Александр

Кихоял Михаил

Топал Вячеслав

(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

(semnătura)

Круду Михайл – аттестованный руководитель стройки

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea

este.


TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

SRL «Constructiv-Grup»

2017

Jereghi Igor

(semnătura)




PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

Теоретический лицей с. Чумай

28 марта 2017

Бабенко Анжела

(semnătura)



FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparație a unui bloc Siguranța Alimentelor m.Strășeni
2. Numărul și data contractului 2 din 21.dec.2017
3. Denumirea/numele beneficiarului Directia Siguranța Alimentelor m.Strășeni
4. Adresa beneficiarului or. Strășeni, str.Caraciobanu 27
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) 1 613 824,56 Lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1 613 824,56 Lei
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 4 luni
 - b) efectiv realizată 4 luni
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
Alte contracte privind lucrări de reparație a acoperișului pe parcurs ultimul an:

Data completării: 21.11.2018

Semnat: _____

Nume: Jereghi Igor

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "CONSTRUCTIV GRUP"





ACHIZIȚII PUBLICE

Obj 9D - 505 986
201413 884

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 2

privind achiziția prin Licitatie Publică

"21" decembrie 2017

mun. Strășeni

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii Licitatie Publică Nr. 415/17 din 14 noiembrie 2017, între Directia Siguranța Alimentelor mun. Strășeni, cu sediul în mun. Strășeni, str. Caraciobanu, 27 telefon/fax: **0237 22831**, cont bancar 226632, cont de virament MD43TRPDAU20000001073500, deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria Teritorială de Stat, cod bancar TREZMD2X, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1013601000325, reprezentată prin **Gheorghe Glavan**, în calitate de Beneficiar pe de o parte, și **SRL "Constructiv-Grup"** cu sediul în mun. Strășeni, str. Chișinăului, 12 ap. 50 telefon: 060208040 înregistrat la Camera Înregistrării de Stat nr.283486 din 22.01.2014, autorizat pentru activitatea Construcții de clădiri și(sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, Licența nr. 043742 seria A MMII din 22.01.2014, reprezentat prin director **Igor Jereghi**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Articolul 2

OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute obiectul „Lucrări de reparație a unui bloc Siguranța Alimentelor, mun. Strășeni”.

Cod CPV: **45000000-1** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. Perioada de execuție

3.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **4 luni (120 zile calendaristice)** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;




- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1 Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 613 824-56 lei / Un milion șase sute treisprezece mii opt sute douăzeci și patru lei 56 bani** (inclusiv TVA).
- 4.2 Achitățile vor fi efectuate conform procesulelor verbale de executare a lucrărilor și facturilor fiscale prezentate în contabilitate.
- 4.3 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4 Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5 Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.



- 14.6 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **"21" decembrie 2017**.
- 14.7 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":

Direcția Siguranța Alimentelor Strășeni

Adresa: **Mun. Strășeni, str. Caraciobanu, 28**

Tel./Fax: **0237-22831**

Denumirea
Băncii: **Ministerul Finanțelor, Trezoreria
Teritorială de Stat**

Adresa
Băncii: **or. Strășeni, str. Șt. cel Mare,**

Cod
Bancar: **TREZMD2X,**
Cont de *MD82TRTBAA311120401149AC*
IBAN: **Trezoreria-226632**
MD43TRPDAU20000001073500

Cod fiscal: **1013601000325**

"ANTREPRENOR": SRL „Constructiv Grup”

Adresa: **mun. Strășeni
Str. Chișinăului, 12 ap. 50**
Tel./Fax: **060208040**

Denumirea BC „Moldova-
Agroindbank” S.A.
Băncii:

Adresa
Băncii: **fil. Nr. 6 Chișinău, str. Alba
Iulia 184/3**


Cod
Bancar: **AGRNMD2X413X**

IBAN:
MD35AG000000022512238356


Cod fiscal **1014600001470**

16. Semnăturile părților

"BENEFICIAR":



"ANTREPRENOR":



MD82TRTBAA311120401149AC



Liceul Teoretic „Vasile
Alecsandri”



Theoretical lyceum „Vasile Alecsandri ”

Republica Moldova
or. Călărași
str. Toma Ciorbă, nr. 11
tel. : (244) 2-25-68
e-mail alecsandrilt@gmail.com



Moldova Republic
Town Călărași
Street Toma Ciorbă, nr.11
tel : (244) 2-25-68
e-mail alecsandrilt@gmail.com



Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, ne face deosebita onoare în a vă recomanda SRL „Constructiv-Grup” în persoana directorului Jereghi Igor ca pe un antreprenor sigur, responsabil și de încredere. În anul 2017, noiembrie au fost derulate lucrările de reparație a acoperișului instituției care au fost finisate în termeni și calitativ.

Chiar dacă a fost o misiune care a necesitat o abordare flexibilă din partea executantului și totodată strict conform rigorilor înaintate, toate au fost izbutite cu brio. Aspectul distinct al companiei îl constituie disciplina combinată cu un management migălos, ceea ce a și contribuit la buna executare a obligațiilor de contract, în termeni rezonabili .

Cu certitudine,putem recomanda „Constructiv-Grup” în calitate de un partener sânguincios, ambițios și inovativ în domeniu.

Director al liceului



Bagrii Angela .

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL ORHEI

PRIMĂRIA COMUNEI
JORA DE MIJLOC

MD 3534 com. Jora de Mijloc
Tel. (235)-55-1-36, 0 235 55 236



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

ОРХЕЙСКИЙ РАЙОН

ПРИМЭРИЯ КОМУНЫ
ЖОРА ДЕ МИЖЛОК

МД 3534 ком. Жора де Мижлок
Тел. (235)-55-1-36, 0 235 55 236

c/f 1007601001684

К/ф 1007601001684

Nr.132

din 22 decembrie.2017

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta confirmăm că SRL "Constructiv Grup", companie de construcție, pe parcursul anului 2017 a fost câștigător al concursurilor de cerere ofertelor de preț, și a executat:

"Reparația acoperișului la grădinița de copii din s.Jora de Mijloc r.Orhei" - Contract nr. 25 din 18.IV.2017;

"Reparația capitală la Căminul Cultural din s.Lopatna r.Orhei" – Contract nr.68 din 28.IX.2017.

Lucrările au fost executate calitativ, înainte de termenii stabiliți, ce ne oferă dreptul de a califica respectivul operator economic ca un partener de încredere. Compania dispune de utilajele necesare execuției lucrărilor și specialiști calificați. Lucrările au decurs fără obiecții din partea noastră în calitate de beneficiar, antreprenorul fiind receptiv la solicitările noastre în cazul apariției unor modificări. Deasemeni la executarea lucrărilor au fost folosite materiale calitative, responsabilul tehnic apreciind calitatea lucrărilor recepționate.

Recomandăm SRL "Constructiv Grup" ca o echipă de profesioniști în domeniul construcțiilor și reparațiilor capitale.

Primar interimar



Lucia TERENTII



ÎNȚREPRINDEREA DE STAT „PENSIUNEA DIN HOLERCANI” A CANCELARIEI DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Întreprinderea de Stat Pensiunea din Holercani s. Ustia, r-nul Dubăsari ca beneficiar, a contractat în anul 2015 cu Compania de constructii S.R.L. “Constructiv Grup” executarea lucrarilor de constructie : “Schimbarea ferestrelor la blocul administrativ a “Î. S. Pensiunea din Holercani ”.

Mentionam receptivitatea conducerii S.R.L. “Constructiv Grup” la toate problemele legate de lucrarile de constructie si reparatii.

Lucrarile au fost indeplinite calitativ. Termenii propusi corespund proceselor tehnologice.

Recomandam compania S.R.L. “Constructiv Grup” pentru executarea lucrarilor de constructii pe tot teritoriul Republicii Moldova

Manager șef

“Î. S. Pensiunea din Holercani ”



Primăria s.Capaclia
rn. Cantemir
fax: 0-273-71301;
tel: 0-273-71236; 0-273-71269;
Primar Busuioc Alexei

Recomandare

Referitor la activitatea SRL "Constructiv Grup" la lucrările "Schimbarea învelitorii la Casa de Cultură s. Capaclia" (CPV 45261910-6), în calitate de beneficiari ne declarăm mulțumiți de calitatea serviciilor prestate de firma de construcție respectivă.

Dealungul lucrărilor activitatea firmei s-a bazat pe urmărirea calității lucrărilor, profesionalism, utilizarea materialelor de construcție calitative, respectarea normelor tehnicii securității și executarea lucrărilor în termeni restrânși. Deasemeni și prețul scăzut al lucrărilor a fost un motiv important pentru care am decis de a colabora cu SRL "Constructiv Grup" la reparația capitală a acoperișului (540m2).

Recomandăm această societate celor interesați de servicii în domeniul construcțiilor de înaltă calitate.



26.ianuarie.2015

Primar s.Capaclia

Busuioc Alexei

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
AL REPUBLICII MOLDOVA

DIRECȚIA PENTRU STATISTICĂ
A RAIONULUI STRĂȘENI

8000, or. Strășeni, str. M.Eminescu 56
Tel. fax 0-237-2-76-51



НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО СТАТИСТИКИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

УПРАВЛЕНИЕ СТАТИСТИКИ
СТРАШЭНСКОГО РАЙОНА

8000, or. Strășeni, str. M.Eminescu 56
Tel. fax 0-237-2-76-51

Nr. 01-11/36 din 06.11.2014
La nr. din

RECOMANDARE PRIVIND CALITATEA LUCRĂRILOR EXECUTATE

Beneficiarul lucrării: Direcția pentru statistică a raionului Strășeni, str. M. Eminescu 58 tel.: 0237 27651

Recomandare: În legătură cu participarea SRL "Constructiv Grup", sediu or. Strășeni, str. Chișinăului 12 of.50, la procedura de achiziții publice: Nr. 6310-op/14 Cod CPV. 45453000-7 lucrări de reparație - Direcția pentru Statistică a raionului Strășeni, în baza ofertei celei mai avantajoase a fost desemnat câștigător. Ca urmare a colaborării și executării lucrărilor de reparație (acoperiș moale și accesorii – 350 m.p.) suntem în măsură de a face cunoscute următoarele:

Numitul antreprenor a executat în totalitate lucrările prevăzute de contract, respectând tehnologiile și calitatea în construcții, a fost observat nivelul înalt de calificare al muncitorilor, posesia de utilaje și instrumente moderne, precum și finisarea lucrărilor înainte de termenii stabiliți de contract. Nu au fost înregistrate neconformități sau încălcări în cadrul desfășurării lucrărilor. Recepția la terminarea lucrărilor nu a avut careva observații.

Recomandăm prin cele sus menționate, SRL "Constructiv Grup" ca fiind o firmă de încredere, cu servicii calitative în domeniul construcțiilor.

Cu respect,

Șeful Direcției



Vladislav Croitor

SRL Decormat
Director Andrei Matros
Str. Nicolae Costin 61/4 of.2
Tel. 079208080

RECOMANDARE


Compania SRL Decormat și SRL Constructiv Grup colaborează de mai bine de 2 ani. Partenerul nostru – SRL Constructiv Grup, s-a dovedit a fi unul de încredere încă de la primul obiect pe care l-a executat în calitate de subantreprenor al nostru la Termoizolarea și tencuirea fațadei blocului locativ din str. Trandafirilor 2 (3800 m², în valoare de peste 1.5 mln lei).

Calitatea soluțiilor tehnice implementate de specialiștii Constructiv Grup, precum și capacitatea acestora de a coordona și monitoriza respectarea tuturor etapelor proiectelor și termenele de execuție corespunzătoare acestora, ne determină să continuăm colaborarea până în prezent.

În cadrul parteneriatului au urmat executrea lucrărilor de finisare interioară, executare de acoperisuri, termoizolări a fațadelor. Apreciem colaborarea noastră datorită exigențelor de calitate transpuse în lucrările executate, corectitudinii și promptitudinii în îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate, motiv pentru care o recomandăm tuturor celor care caută soluții moderne și fiabile de construcții și instalații drept un partener extrem de serios în afaceri care duce la îndeplinire sarcinile contractuale în cele mai bune condiții.

02.01.2014

A. Matros



RECOMANDARE

Compania SRL Constructiv Grup a fost desemnată învingătoare a Concursului Cerere Ofertă Preț Nr 452661910 din 18.07.2014 Lucrări de reparație a acoperișului la Gimnaziul din s.Mănoilești (Bloc-A) r. Ungheni. SRL Constructiv Grup, s-a dovedit a fi o companie de construcții de încredere. Lucrările au fost efectuate conform proiectului de execuție, conform cerințelor tehnice, cu materiale calitative și respectarea tehnicii securității la șantier. De menționat faptul că echipa companiei a reușit să finiseze lucrările într-un timp restrâns: 3 săptămâni – 1100 m2 de acoperiș.

Calitatea soluțiilor tehnice implementate de specialiștii Constructiv Grup, precum și capacitatea acestora de a coordona și monitoriza respectarea tuturor etapelor proiectelor și termenele de execuție corespunzătoare acestora, ne determină să recomandăm pozitiv activitatea acestei companii.

Apreciem colaborarea noastră datorită exigențelor de calitate transpuse în lucrările executate, corectitudinii și promptitudinii în îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate, motiv pentru care o recomandăm tuturor celor care caută soluții moderne și fiabile de construcții și instalații drept un partener extrem de serios în afaceri care duc la îndeplinire sarcinile contractuale în cele mai bune condiții.



L.S.

RECOMANDARE

1. **Denumirea și obiectul contractului :** „Construcția terenului de minifotbal cu acoperire artificială din s. Baccealia raionul Căușeni”
2. **Numărul și data contractului :** nr. 45 din 02 august 2017 (se anexează)
3. **Denumirea / numele beneficiarului :** primăria comunei Baccealia
4. **Adresa beneficiarului :** RM satul Baccealia raionul Căușeni
5. **Calitatea în care a participat la executarea obiectului :** operator economic „Constructiv Grup” SRL
6. **Valoarea contractului :** 229 169 lei 72 bani
7. **Litigii** Nu au fost
8. **Durata de execuție a lucrărilor :** 2 luni
9. **Principalele remedii și completări în procesul verbal de recepție :** Nu sunt



Primarul
comunei Baccealia

Svetlana

Svetlana Țîbîrna