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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.
MD-2019-01-30-000173-1-11/nr.4

privind achizitia prin Achizitie de valoare mica

06.02.2019 ate Chisinau

(municipiu, oras, judet)

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Achizitie de valoare mica nr.
MD-2019-01-30-000173-1 din data 06.02.2019, intre Institutie publica Biroul Vamal Centru
1016601000234 , cu sediul in MD-2069 Republica Moldova Chisinau str. Str. Dacia 49/6 , telefon:
022507598, fax: 022507598 , e-mail: serghei.rotari@customs.gov.md , inregistrat la Camera
Inregistrarii de Stat, cu nr. 24399 din 23.12.2016 , reprezentat prin Eduard FRUMUSACHI Sef
Birou vamal Centru , in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si Societate cu raspundere limitata
Influent Group Construct 1019600000353 , cu sediul in MD-2069 mun.Chisindu , str. sr. Calea
Iesilor, 16/6, ap.29, mun. Chisinau , telefon: 069276881 , fax: , e-mail: influentgroup@mail.ru,
inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 401316 din 10.01.2019, autorizat pentru
activitatea In constructii: autorizatia nr. 2005034081980 din 10.01.2019, eliberata de Agentia
Servicii publicea RM , pe un termen de 3 ani, pentru genurile de activitate Lucrari de constructie ,
reprezentat prin Radu Gavgas Administrator , in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligéd sa execute lucrarile Lucrari de reparatie curenta in sediul Biroului Vamal
Centru (bir 211),

(descrierea succintd)
Cod CPV: 45000000-7Lucrari de constructie in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu
detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice In vigoare. in
conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativelor,
standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executarii si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar -
ordonatorul de credite.
3.2. Perioada de executare poate fi prelungita dacéd constringerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:
a. generate de Beneficiar;
b. datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national
si recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un




furnizor al Antreprenorului general;

c. datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru

Antreprenorul general;

d. influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si

reglementarilor tehnice In vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e. calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul In care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.
3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint
Indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
3.5. In baza documentelor de confirmare a executarii si a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie.
In cazul in care se constata ci sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va
constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

4.1. Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract
este de 21504.35 ( doudzeci si una mii cinci sute patru virgula trei cinci ) lei (inclusiv TVA).
4.2. Metoda si conditiile de plata de catre Cumparator vor fi: achitarea platii se va efectua
prin transfer in marime deplina conform sumei indicate In factura fiscala in termen de 20 zile
calendaristice, din ziua prezentarii facturii fiscale si a actului de lucrari indeplinite.

4.3. Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale, suma avansului
constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi
platitd imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finala nu va
fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului.

4.6. Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume
datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi
conditionatd de semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificdri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.




14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

BENEFICIAR ANTREPRENOR

Semnétura autorizata: Semnitura autorizata:

Administrator SRL ,, Influent Grup
Construct,,

Sef Biroul Vamal Centru

Eduard Frumusachi ___~"//, /




15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“BENEFICIAR":

“ANTREPRENOR”:

Adresa:

Republica Moldova MD-2069 Chisinau Str.
Dacia 49/6

Tel./Fax:

022507598 / 022507598

Denumirea Bancii:

MF-Trezoreria Regionala Chisinau bugetul de
Stat

Adresa Bancii:

mun. Chisinau, str. Constantin Tanase, 7
MD-2005

Cod Bancar:

TREZMD2X

Cont de decontare:
MD62TRPBAA222500A15179AC

Cod IBAN:
MD62TRPBAA222500A15179AC

Cod fiscal:

1016601000234

Adresa:

Moldova, Republic of MD-2069 mun.Chisinau
sr. Calea Iesilor, 16/6, ap.29, mun. Chisinau
Tel./Fax:

069276881

Denumirea Bancii:
BC,,Moldindconbank,,S.A.

Adresa Bancii:

Chisindu str.Calea lesilor 43/3

Cod Bancar:

MOLDMD2X304

Cont de decontare:
MD12ML000000002251104138

Cod IBAN:

MD12ML000000002251104138

Cod fiscal:

1019600000353

16. Semnaturile partilor

BENEFICIAR

ANTREPRENOR

Semnétura autorizati:

Semnatura autorizati:

Administrator SRL ,, Influent Grup
Construct,,
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