



ACHIZIȚII PUBLICE

Contract-model

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.57 privind achiziția prin Cererea ofertelor de prețuri

“ 23 ” OCTOMBRIE 2020

s. Tomai
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1601289912813** din data **12. Octombrie 2020**, între Primăria Tomai, cu sediul în satul Tomai, r-nul Leova
(denumirea autorității contractante)

(localitatea)

str. _____, telefon: **0263 69-238**, fax: _____,

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. **29769** reprezentat prin dl. **Primar Ghenadie Capmaru**,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **C.V.R. -ELECTRO SRL**,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în _____ mun. **Chișinău**, Rep. Moldova
(localitatea)

str. **Mihail Sadoveanu, 40, ap.(of.) 13**, telefon: **069155725**, fax: _____,

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. **1006600002447** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. **051238**

din “ **31** ” martie **2016**, eliberată de Camera de Licențiere _____,

pe un termen de **5** ani, pentru genurile de activitate **Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții**,

reprezentat prin **Administrator Sajin Viorel**, în calitate
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.



1.

OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările de montare a rețelelor de iluminat public sat. Tomai, r-nul Leova* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2.

PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge



recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **459264,00 patrusute cizeci și nouă mii două sute șaiszeci și patru lei MD, inclusiv 76544,00 șaptezeci și șase cizcizute patruzeci și patru TVA lei MD.**
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

1.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

1.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.



- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13.

DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL CVR - ELECTRO	BENEFICIARUL Primăria Tomai
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Mihail Sadoveanu 40, ap.(of.) 13	Adresa poștală: satul Tomai, r-nul Leova
Telefon: 069155725	Telefon: 026369238, 026369474, 069990405



Cod fiscal:1006600002447	Cod fiscal:1007601004272
Banca: Moldova-Agroindbank SA	Banca: MF-Trezoreria de stat
Cod:agrnmd2x435	Cod:TREZMD2X
IBAN MD 97AG000000022513358754/MDL	IBAN MD67TRPDBA313120M10895AB

15.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL
CVR-ELECTRO

BENEFICIAR
Primăria Tomai

Sajin Viorel

Capmăru Ghenădie



L.Ș.

INVESTITOR:

Primăria s. Tomai r - l Leova

PROCES- VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 01 din "___" noiembrie 2020

Obiectul "Lucrări de montare a rețelelor de iluminat public în s.Tomai, r-l Leova, ocds-b3wdp1-MD-1601289912813" este executat în cadrul contractului nr.57 din 23 octombrie 2020

Lucrările au fost executate de către SRL "CVR-Electro".

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul "___" _____
_2020, fiind formată din:

Președintele comisiei: Ghenadie Capmaru, primarul s. Tomai
Membrii comisiei: Ana Tomșa, contabil
Mihail Bodorceanu, inginer cadastral
Ion Secrieru, consilier
Dumitru Ciobanu, consilier

2. Au mai participat la recepție:

Contractorul: Sajin Viorel, administrator SRL "CVR-Electro"
Ipati Lilian, director- tehnic (diriginte de șantier)



3. **Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și documentelor cuprinse în caietul de sarcini a constatat următoarele:**

1. Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei - anexă nr. 1
2. Lucrările au fost complet terminate la data de _____;
3. Observațiile comisiei de recepție finală: **Nu sunt**
4. Valoarea obiectului este de 459264,00 (patru sute cincizeci și nouă mii două sute șaiszeci și patru lei, conform listei - anexă nr.1

4. **În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:**

De a recepționa lucrările executate la obiectul Lucrări de montare a rețelelor de iluminat public s. Tomai, r-l Leova, ocds-b3wdp1-MD-1601289912813

5. **Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:**

Lucrările au fost executate conform devizului de cheltuieli și normelor tehnice.

6. Prezentul proces-verbal conținând 1(una) file și 3(trei) anexe numerotate, cu un total de 3(trei) file, a fost încheiat astăzi la ___ noiembrie 2020 în trei exemplare.

7. **Comisia de recepție :**

Președintele comisiei
Membrii Comisiei



Contractorul:

Ghenadie Capmaru
Ana Tomșa
Mihail Bodorceanu
Ion Secrieru
Dumitru Ciobanu

Ghenadie Capmaru
Ana Tomșa
Mihail Bodorceanu
Ion Secrieru
Dumitru Ciobanu

Sajin Viorel
Ipati Lilian

Viorel Sajin



ANEXA nr. 1
La procesul-verbal
de recepție finală
nr. 01 din "____".11.2020

**Lista lucrărilor pe specificații ce au fost expuse și recepționate
pe parcursul lucrărilor de montare a rețelelor de iluminat public în s. Tomai r-l
Leova, ocds-b3wdp1-MD-1601289912813**

1. Lucrări de montare a rețelelor de iluminat public în s. Tomai r-l Leova, ocds-b3wdp1-MD-1601289912813 în sumă de – 459264,00 lei (inclusiv TVA)

Președintele comisiei
de recepție finală



Ghenadie Capmaru

„CONFIRM”
Primarul s. Tomai



Ghenadie Capmaru

Scoparu ✓
Director CVM-Electro SRL
Predat



ANEXA nr. 2
La procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. 1 din ____ .11.2020

**Constatarea comisiei de recepție finală privind
comportarea lucrărilor executate.**

Lucrările au fost executate conform devizului de cheltuieli și normelor
tehnice.

Obiecții nu sunt.

Președintele comisiei
de recepție finală



Ghenadie Capmaru

„CONFIRM”
Primarul s. Tomai



Ghenadie Capmaru

ANEXA nr. 3
La procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. 1 din ____ .11.2020

**Constatările Comisiei de recepție finală în perioada
de la terminarea lucrărilor pînă în prezent.**

În cadrul lucrărilor de montare a rețelelor de iluminat public în s. Tomai rl Leova, ocds-b3wdp1-MD-1601289912813; comisia de recepție finală nu a constatat abateri de la devizele de cheltuieli (formele 3,5 și 7) și normelor tehnice.

- Obiecții nu sunt .

Președintele comisiei
de recepție finală



Ghenadie Capmaru

„ CONFIRM”
Primarul s. Tomai



Ghenadie Capmaru