

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către *Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău”, MD 2005, Republica Moldova,*
mun. Chișinău, str. Albișoara 38

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Lucrărilor de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A. „Apă-Canal Chișinău”**, prin procedura de achiziție **Licitatie deschisă cu încheierea Acordului-cadru**, pentru o durată de 60 zile, (șaizeci), respectiv până la data de 08.06.2023, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data **07.04.2023**

Potop Veaceslav, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
S.A. „LUSMECON”

Declarație cu privire la situația personală/calificarea ofertantului

[Ofertantul va completa această declarație în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul declarației, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acesteia.]

Licitația Nr.: [ocds-b3wdp1-MD-1678369829022](#) din 10.04.2023.

Nr. ord.	Conținutul cerințelor	Răspuns
1. Informații privind operatorul economic		
1.1	Denumirea operatorul economic	S.A. "LUSMECON"
1.2	Țara	Republica Moldova
1.3	Cod poștal	MD2037
1.4	Oraș/Localitate	Mun.Chisinău
1.5	Adresa juridică	Str.Uzinelor,205/1
1.6	Pagina web	www.lusmecon.md
1.7	Persoana sau persoanele de contact	Ursu Lidia
1.7.1	Telefon	078308009
1.7.2	Adresa de e-mail	step@lusmecon.md
1.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1002600050842
1.9	Numărul cod TVA	7800083
1.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	Societate pe acțiuni
1.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
1.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Ghilas Alexandru Ghilas Galina
1.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Ghilas Alexandru Ghilas Galina
1.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele 	mijlocie
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului și denumirea acestuia (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	_____
2. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2.1	Nume și prenume	Ursu Lidia
2.2	Poziție/acționând în calitate de ...	Șef secție STEP
2.3	Țară	Republica Moldova
2.4	Telefon	078308009

2.5	Adresa de e-mail	step@lusmecon.md
3. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
3.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de calificare și selecție solicitate de entitatea contractantă	Nu
4. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
4.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Nu
4.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	_____
5. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție sectorială:		
5.1	Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, pentru finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și pentru alte forme de trafic de persoane?	Nu
5.2	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	Da
5.3	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	Nu
6. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici		
6.1	Operatorul economic îndeplinește criteriile/cerințele de calificare și selecție astfel cum a fost solicitat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da
6.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie entității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare.	Da

Data **07.04.2023**

Potop Veaceslav, în calitate de Director General,
legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele
S.A „LUSMECON”

S.A. „Lusmecon”
(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit. a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: „Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A. „Apă-Canal Chișinău”

Subsemnatul, .Potop Veaceslav, reprezentantul legal al S.A. „Lusmecon”

în calitate de ofertant, la achiziția **„Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A. „Apă-Canal Chișinău”** organizată de S.A. „Apă-Canal Chișinău”, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la **art.16 alin.(2) lit. a)** din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data **07.04.2023**

Potop Veaceslav, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
S.A „LUSMECON”

Anexa nr. 5

Declarație de conformare la Politica în domeniul Sistemului de Management anti-mită

Politica anti-mită a S.A. „Apă-Canal Chișinău” elaborată și aprobată de managementul de vârf, evidențiază valorile și principiile etice ale organizației, și constituie un instrument de lucru care conține reguli, valori, principii și responsabilități, care vor fi avute în vedere și respectate în toate activitățile întreprinderii, atât în interiorul acesteia, cât și în raport cu partenerii de afaceri.

Politica întreprinderii în domeniul sistemului de management anti-mită presupune implementarea măsurilor și controalelor adecvate în scopul prevenirii, detectării și contracarării mitei și reducerii incidenței acesteia, prin următoarele acțiuni:

- interzicerea mitei;
- respectarea cerințelor Sistemului de Management anti-mită conform cerințelor ISO 37001:2016 și îmbunătățirea continuă a acestuia;
- asigurarea conformării cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile întreprinderii în domeniul anti-mită;
- încurajarea semnalării unor preocupări de bună credință sau din motive rezonabile de a crede astfel, cu toată încrederea și fără frică de represalii;
- comunicarea politicii anti-mită și a tuturor documentelor relevante în domeniu, întregului personal care lucrează în companie sau în numele companiei, precum și publicului și altor părți interesate;
- analiza și îmbunătățirea continuă a politicii anti-mită.

Ca partener de afaceri, declar că cunosc politica anti-mită și obiectivele stabilite, îmi asum toată responsabilitatea și angajamentul de a respecta obiectivele, în limitele responsabilității și autorității desemnate de documentele organizatorice.

Data **07.04.2023**

Potop Veaceslav, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
S.A „LUSMECON”

Anexa nr. 6

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului, Contract de antrepriză, „**Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Telenești**”.
2. Numărul și data contractului. nr.11-18/299 din 27.06.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului „Administrația de Stat a Drumurilor” Î.S.
 - . Adresa beneficiarului: mun.Chișinău, str. Bucuriei,12a.
 - . Țara Republica Moldova
 - . Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

antreprenor general

- | | | |
|---|---|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
| a) inițială
(la data semnării contractului) | 59 699 044,74 lei MD | |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | 59 699 044,74 lei MD | |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu s-au depistat.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată 4 luni
 - e) efectiv realizată 7 luni
 - f) motivul de decalare a termenului contractat, care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – condiții climaterice nefavorabile.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.5 din 29.05.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție, abateri de la proiect nu au fost depistate, recepția finală s-a petrecut fără obiecții.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

1. Denumirea și obiectul contractului, Contract de antrepriză, **„Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Telenești”**.
2. Numărul și data contractului. **nr.06-14/220 din 14.06.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului „Administrația de Stat a Drumurilor” Î.S.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chișinău, str. Bucuriei,12a.
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

	<input type="checkbox"/> antreprenor general	
7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	64 661 853,14 lei MD	
b) alocații	16 604 392,56 lei MD	
c) finală (la data finalizării contractului)	16 604 292,56 lei MD	

10. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu s-au depistat.
11. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată 7 luni
 - e) efectiv realizată 4 luni

g) motivul de decalare a termenului contractat (nu este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – condiții climaterice nefavorabile.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție a lucrărilor finalizate **Nr.21 din 29.01.2020**

Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție, abateri de la proiect nu au fost depistate, recepția finală s-a petrecut fără obiecții.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

1. Denumirea și obiectul contractului, Contract de antrepriză, „**Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Orhei**”.

2. Numărul și data contractului. **nr.06-14/221 din 14.06.2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului „Administrația de Stat a Drumurilor” Î.S.

4. Adresa beneficiarului: mun.Chișinău, str. Bucuriei,12a.

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

antreprenor general

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	83 621 309,35 lei MD
b) alocatii	14 207 266,80 lei MD
c) finală (la data finalizării contractului)	14 207 266,80 lei MD

12. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu s-au depistat.

13. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 7 luni

e) efectiv realizată 4 luni

g) motivul de decalare a termenului contractat (nu este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – condiții climaterice nefavorabile.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție a lucrărilor finalizate **Nr.9 din 22.01.2020**.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție, abateri de la proiect nu au fost depistate, recepția finală s-a petrecut fără obiecții.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

1. Denumirea și obiectul contractului, Contract de antrepriză, **„Lucrări de reparație a drumului M1 Frontieră cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontieră cu Ucraina, km 71,00 – 81,00”.**

2. Numărul și data contractului. **nr.06-14/437 din 12.11.2019**

și AA **nr.1 din 25.05.2020**, AA **nr.2 din 16.07.2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului „Administrația de Stat a Drumurilor” Î.S.

4. Adresa beneficiarului: mun.Chișinău, str. Bucuriei,12a.

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

antreprenor general

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

c) inițială

46 542 461,74 lei MD

(la data semnării contractului)

d) finală

50 763 808,07 lei MD

(la data finalizării contractului)

14. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu s-au depistat.

15. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 12 luni

e) efectiv realizată 11 luni

g) motivul de decalare a termenului contractat (nu este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – condiții climaterice nefavorabile.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție a lucrărilor finalizate **Nr. 48 din**

16.10.2020. 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție, abateri de la proiect nu au fost depistate, recepția finală s-a petrecut fără obiecții.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

1. Denumirea și obiectul contractului, Contract de antrepriză, „**Lucrari de reparație periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in mun. Chisinau**”.

2. Numărul și data contractului. **nr.06-14/314 din 31.07.2020**

și AA **nr.1 din 30.11.2020**, AA **nr.2 din 01.12.2020** AA **nr.3 din 31.12.2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului „Administrația de Stat a Drumurilor” Î.S.

4. Adresa beneficiarului: mun.Chișinău, str. Bucuriei,12a.

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

antreprenor general

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

d) inițială 135 116 289,89 lei MD
(la data semnării contractului)
e) finală 128 123 127,60 lei MD
(la data finalizării contractului)

16. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu s-au depistat.

17. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 4 luni

e) efectiv realizată 5 luni

g) motivul de decalare a termenului contractat (nu este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – condiții climaterice nefavorabile.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție a lucrărilor finalizate **Nr. 97/1-97/21 din**

31.03.2021. 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție, abateri de la proiect nu au fost depistate, recepția finală s-a petrecut fără obiecții.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data **07.04.2023**

Potop Veaceslav, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
S.A „LUSMECON”

Anexa nr. 7

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea /numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Prețul contractului / valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lotul II ”Reparatia curenta a drumurilor asfaltice”	Consiliul Raional Causeni	Antreprenor general	9 437 890	2 luni	Nr.1 din 01.08.22
2	Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale amplasate in mun. Chisinau si raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubasari.	Administrati a de Stat a Drumurilor	Antreprenor general	8 618 446	5 luni	Nr.1 din 17.01.23
3	Lucrărilor de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Hâncești, Ialoveni, Nisporeni,	Administrati a de Stat a Drumurilor	Antreprenor general	8 509 128	5 luni	Nr.61 din 28.12.22

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data **07.04.2023**

Potop Veaceslav, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
S.A „LUSMECON”

Anexa nr. 8

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	2	3	4	
1	Automacara KC-5473	1	proprie	
2	Automacara KC-3577	4	proprie	
3	Ascensor hidraulic BC-22	1	proprie	
4	Mașină de foraj YTB-50M	1	proprie	
5	Excavator draglăin ЭО-5011	1	proprie	
6	Excavator ЭО-5011	2	proprie	
7	Excavator ЭО-3322	1	proprie	
8	Excavator Kudat	3	proprie	
9	Excavator Libra	1	proprie	
10	Excavator Liebherr	1	proprie	
11	Buldoexcavator Komatsu	3	proprie	
12	Buldozer D606	1	proprie	
13	Buldozer Д3-110	2	proprie	
14	Buldozer Komatsu D37E-5	1	proprie	
15	Buldozer Komatsu D41P-6	1	proprie	
16	Miniîncărcător UN 053	2	proprie	
17	Încărcător Komatsu	3	proprie	
18	Încărcător STILI Nissan	1	proprie	
19	Încărcător CIANLING 3 m3	1	proprie	
20	Încărcător XKMG 3 m3	1	proprie	
21	Încărcător LW-500	1	proprie	
22	Instalator de țevi TG-124	1	proprie	

23	Greider ДЗ-143	3	proprie	
24	Compactor DU-16	2	proprie	
25	Compactor Lodigo	4	proprie	
26	Compactor DYNAPAC	2	proprie	
27	Mai compactor CV-72-H	3	proprie	
28	Compactor Caterpillar	2	proprie	
29	Compactor HAMM HD 90	2	proprie	
30	Compactor HAMM DV 40VV	1	proprie	
31	Distribuito de asfalt АСФК-3	1	proprie	
32	Distribuito de asfalt АСФК-4	1	proprie	
33	Distribuito de asfalt Wogele 1600-2	2	proprie	
34	Aparat de sudat АДЦ-303	2	proprie	
35	Aparat de sudat	3	proprie	
36	Aparat de sudat polietilena	1	proprie	
37	Compresor Zif 55	1	proprie	
38	Statie de compresor (sulair)	1	proprie	
39	Suflantă	10	proprie	
40	Măturătoare MT3-80	2	proprie	
41	Mașină de tăiat asfalto-beton CS 146	3	proprie	
42	Freză rutieră Wirtgen 1000	1	proprie	
43	Mașină de percuție GBH-4	1	proprie	
44	Motopompă	3	proprie	
45	Autoturisme Mercedes	9	proprie	
46	Autobasculantă KAMA3-5511	3	proprie	
47	Autobasculantă HOWO 15tn	10	proprie	
48	Autobasculantă MAN 25tn	10	proprie	
49	Autobasculantă Mercedes 30 tn	1	proprie	
50	Trailer 40 tn	2	proprie	
51	Autocisternă ГАЗ-52	1	proprie	
52	Autocisternă ЗИЛ-130	2	proprie	
53	Autocamion Mercedes	1	proprie	
54	Gudronator	2	proprie	
55	Vagon căsuță	10	proprie	
	Utilaj de măsurare			
56	Teodolit	2	proprie	
57	Nivelă	6	proprie	
58	Nivelă 3 Н-5л	1	proprie	
59	Panglică de măsurat 10m	12	proprie	
60	Panglică de măsurat 20m	2	proprie	
61	Panglică de măsurat 50m	2	proprie	
62	Șublere	20	proprie	
63	Micrometru МК 0-25	3	proprie	
64	Micrometru МК 25-50	5	proprie	
65	Micrometru МК 75-100	3	proprie	
66	Micrometru de interior HM 25-50	3	proprie	
67	Micrometru de interior HM 50-75	3	proprie	
68	Miră de nivelment	12	proprie	
69	Dreptar cu cumpână 3m	4	proprie	
70	Dreptar 3m	4	proprie	
71	Cântar 30 tone	1	proprie	
72	Cântar de laborator hidrostatic	1	proprie	

73	Cântar de laborator ВЛК-500	2	proprie	
74	Cântar analitic	1	proprie	
75	Termometru electronic WT-1-50 -+300	2	proprie	
76	Psihrometru ВИТ-1	2	proprie	
77	Inel de prelevat probe V-50 cm ³	6	proprie	
78	Etalon de sensibilitate 0,5-1,75	4	proprie	
79	Densitometru ПТП-1	3	proprie	
80	Hidrometru ВИТП-1	3	proprie	
81	Mașină pentru prelevarea probelor asfalt beton	1	proprie	
82	Defectoscop АРИНА	3	proprie	
83	Calculatoare	20	proprie	
84	Sobă de laborator ЧОЛЗ,5	2	proprie	
85	Generator electric 6 kW	6	proprie	
86	Generator electric 40kW	4	proprie	
87	Generator electric 7,5 kW	1	proprie	
88	Vibroplacă VS-246	2	proprie	
89	Motopompă SST-50	2	proprie	
90	Utilaj pentru producerea betonului asfaltic DC 185 capacitatea de producere 50 tn/h	2	proprie	
91	Utilaj pentru producerea asfalto-betonului DC 117 capacitatea de producere 46 tn/h	1	proprie	
92	Utilaj pentru producerea asfalto-betonului DC 168 capacitatea de producere 160 tn/h	2	proprie	
93	Utilaj pentru producerea betonului vibrocilindrat	1	proprie	
94	Mașină de șlefuit MSU 1,8	2	proprie	
95	Ciocan Diesel СИ-77	1	proprie	
96	Ciocan Pneumatic MO-2k	12	proprie	

Data **07.04.2023**

Potop Veaceslav, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
S.A „LUSMECON”

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	6
	<u>Diriginti de șantier:</u> Caragacean Cornel Știrbu Sergiu	Ingineri constructori căi fertate, drumuri, poduri	8 15	M1 Chișinău - Leuseni R21 Rezina-Orhei-Calarasi Reparația periodică a drumurilor publice locale mun. Chisinau Lucrări de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice Orhei	Nr.0788 2020-DȘ din 20.02.2020 Nr.0785 2020-DȘ din 20.02.2020
	<u>Maiștri:</u> Ghilaș S. Buzovschi S.	Ingineri constructori căi fertate, drumuri, poduri	7 3	Lucrări de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice Telenesti, Orhei	
	<u>Geodezi:</u> Sumleanski.I Cegodari N.	Ingineri geodezi	4 9	Lucrări de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice M1 Chișinău - Leuseni R21 Orhei-Bravicea	
	<u>Buldozeriști:</u> Turcan N. Pușcaș I	Medii speciale	22 22	R 20 Rezina-Orhei - Călarăș, M1 Chișinău - Leuseni R3-Chișinău-Hincesti-Cimislia	

	<u>Excavatoriști:</u> Lupașco A. Roșca V Sprinceana N.	Medii speciale	22 21 21	R 20 Rezina-Orhei - Călarăș, M1 Chișinău - Leuseni R3 Chișinău-Hincesti - Cimislia	
--	---	----------------	----------------	--	--

Data **07.04.2023**

Potop Veaceslav, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
S.A „LUSMECON”