

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primăria Gura Galbenei**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați Domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr **ocds-b3wdp1-MD-1750941413051** din **26.06.2025** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

achiziționarea Lotul nr. 1 - Str. Decebal - Lucrări de reparație a drumurilor locale variantă albă s. Gura Galbenei r-ul Cimișlia (denumirea contractului de achiziție publică), noi **POMIXNORD SRL** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **11.07.2025** Cu stimă,

Ofertant/candidat
Ceban Veaceslav
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Primăria Gura Galbenei
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați Domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Lotul nr. 1 - Str. Decebal - Lucrări de reparație a drumurilor locale variantă albă s. Gura Galbenei r-ul Cimișlia** (se indică obiectul achiziției) **prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de preturi (lucrări)**,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de **90 (Nouazeci)** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **14.10.2025** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **11.07.2025** Cu stimă,

Ofertant/candidat
Ceban Veaceslav
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigura te din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
	AUTOCAMION KAMAZ 55102 GBN155	1	da	
	AUTOCAMION KAMAZ 5511 TFM594	1	da	
	AUTOCAMION KAMAZ 55111 BAC966	1	da	
	AUTOCAMION KAMAZ 55111 DDN943	1	da	
	AUTOCAMION KAMAZ EIR 466	1	da	
	AUTOCAMION MERCEDES 210 D nr.inmatriculare DPD734	1	da	
	CAP TRACTOR MERCEDES ACTROS 1844LS EJB728	1	da	
	DACIA LOGAN PKP161	1	da	
	EXCAVATOR HIDROMEK HMK102B TBL490	1	da	
	EXCAVATOR HIDROMEK HMKcu cupa TBD066	1	da	
	Incarcator frontal mini Bobcat	1	da	
	FORD TRANZIT 2.2 TDI AVA606	1	da	
	FORD TRANZIT DKY940	1	da	
	FORD TRANZIT TOURNEO WXW274	1	da	
	MAI COMPACTOR cu motor benzina 5.5 c.p total	1	da	
	Vibrator beton	1	da	
	Greider Autopropulsat model SDLG G9165F TBA397	1	da	
	Greider Autopropulsat model SDLG G9165F TBL419	1	da	
	RULOU COMPACTOR 213 TBE877	1	da	
	RULOU COMPACTOR 216 TBE150	1	da	
	REMORCA CU CISTERNA	1	da	
	SEMIREMORCA E712RR SCHIMTTZ	1	da	
	Semiremorca PEKI O534EE TRAL MARE	1	da	
	Semiremorca pu autov Schwarzmuler 058EE tral mic	1	da	
	GENERATOR BS7500 Pmax.6.5KW Pnom 6KW 220V BENZINA	1	da	
	GENERATOR BS7500 Pmax.6.5KW Pnom 6KW 220V BENZINA	1	da	
	Riglă vibratoare	1	da	
	Autogudronator	1	da	

	POMPA DISTRIBUTOR MOTORINA CU CONTOR 12V 60L/MIN	1	da	
	Masina de taiat asfalt/beton	1	da	
	Instrumente diverse manuale	30	da	
	Remorca SCHMITZ KOELVRIES O827FC	1	da	

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1		2	3	4	5
1	Expert inginer in constructii	Superioare	30 ani	1) Lucrari de reparatie a drumurilor locale cu adaos de material nou pe strazile din s.Niscani. Contract nr.11 din 07.05.2024. 2) Lucrari de reparatie a strazilor locale din s. Cotiujenii Mari, rl. Soldanesti. Contract nr. 19 din 10.05.2024. 3) Lucrarile de reparatie si reprofilare cu adaos de material a drumurilor din com. Jora de Mijloc,rl. Orhei. Contract Nr.20 din 24.06.2024. 4) Servicii de reparatie a drumurilor din rl. Orhei (varianta alba). Contract Nr.22 din 18.07.2024.	Nr. 1582 din 18.03.22

				5) Lucrari de reparatie a drumurilor locale din com. Bozieni, rl. Hincesti. Contract Nr.22 din 04.07.2024. 6) Lucrari de reparatie a unor portiuni de strazi din com. Chiscareni. Contract Nr.16 din 20.06.2024.	
2	Sef echipa in constructie	Medie	10 ani	1) Lucrari de reparatie a drumurilor locale cu adaos de material nou pe strazile din s.Niscani. Contract nr.11 din 07.05.2024. 2) Lucrari de reparatie a strazilor locale din s. Cotiujenii Mari, rl. Soldanesti. Contract nr. 19 din 10.05.2024. 3) Lucrarile de reparatie si reprofilare cu adaos de material a drumurilor din com. Jora de Mijloc,rl. Orhei. Contract Nr.20 din 24.06.2024. 4) Servicii de reparatie a drumurilor din rl. Orhei (varianta alba). Contract Nr.22 din 18.07.2024.	

3	Masinist la masina de compactat si nivelat pamintul	Medie	10 ani	1) Lucrari de reparatie a drumurilor locale cu adaos de material nou pe strazile din s.Niscani. Contract nr.11 din 07.05.2024. 2) Lucrari de reparatie a strazilor locale din s. Cotiujenii Mari, rl. Soldanesti. Contract nr. 19 din 10.05.2024. 3) Lucrarile de reparatie si reprofilare cu adaos de material a drumurilor din com. Jora de Mijloc,rl. Orhei. Contract Nr.20 din 24.06.2024.	Nr. 443480 din 17.07.2020
4	Masinist la autogreder	Medie	10-15ani	1) Lucrari de reparatie a drumurilor locale cu adaos de material nou pe strazile din s.Niscani. Contract nr.11 din 07.05.2024. 2) Lucrari de reparatie a strazilor locale din s. Cotiujenii Mari, rl. Soldanesti. Contract nr. 19 din 10.05.2024. 3) Lucrarile de reparatie si reprofilare cu adaos de material a drumurilor din com. Jora de Mijloc,rl. Orhei. Contract Nr.20 din 24.06.2024.	Nr. 114427 din 11.06.2020

5	Masinist la excavatorul cu o singura cupa	Medie	10 ani	1) Lucrari de reparatie a drumurilor locale cu adaos de material nou pe strazile din s.Niscani. Contract nr.11 din 07.05.2024. 2) Lucrari de reparatie a strazilor locale din s. Cotiujenii Mari, rl. Soldanesti. Contract nr. 19 din 10.05.2024. 3) Lucrarile de reparatie si reprofilare cu adaos de material a drumurilor din com. Jora de Mijloc,rl. Orhei. Contract Nr.20 din 24.06.2024. 4) Servicii de reparatie a drumurilor din rl. Orhei (varianta alba). Contract Nr.22 din 18.07.2024. 5) Lucrari de reparatie a drumurilor locale din com. Bozieni, rl. Hincesti. Contract Nr.22 din 04.07.2024. 6) Lucrari de reparatie a unor portiuni de strazi din com. Chiscareni. Contract Nr.16 din 20.06.2024.	Nr.023877 din 29.06.2004
---	---	-------	--------	---	--------------------------------

6	Conducatori de autocamione	Medie	10-15 ani	1) Lucrari de reparatie a drumurilor locale cu adaos de material nou pe strazile din s.Niscani. Contract nr.11 din 07.05.2024. 2) Lucrari de reparatie a strazilor locale din s. Cotiujenii Mari, rl. Soldanesti. Contract nr. 19 din 10.05.2024. 3) Lucrarile de reparatie si reprofilare cu adaos de material a drumurilor din com. Jora de Mijloc,rl. Orhei. Contract Nr.20 din 24.06.2024.	-
7	Muncitor necalificat in intretinerea drumurilor	Medie	10 ani	1) Lucrari de reparatie a drumurilor locale cu adaos de material nou pe strazile din s.Niscani. Contract nr.11 din 07.05.2024. 2) Lucrari de reparatie a strazilor locale din s. Cotiujenii Mari, rl. Soldanesti. Contract nr. 19 din 10.05.2024. 3) Lucrarile de reparatie si reprofilare cu adaos de material a drumurilor din com. Jora de Mijloc,rl. Orhei. Contract Nr.20 din 24.06.2024.	-

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 1 - Str. Decebal - Lucrări de reparație a drumurilor locale variantă albă s. Gura Galbenei r-ul Cimișlia
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	
		60 zile	
1.			
2.	<u>Categoria de lucrări:</u> <u>Lotul nr. 1 - Str. Decebal - Lucrări de reparație a drumurilor locale variantă albă s. Gura Galbenei r-ul Cimișlia</u>		
	Livrare de materiale	100%	
	Lucrari de terasament	100%	
	Asternerea stratului rutier din piatra	100%	
	Executia rigolei	100%	

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **«Lucrari de reparatie a drumurilor locale cu adaos de material nou pe strazile din s.Niscani »**
2. Numărul și data contractului **nr.11 din 07.05.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Niscani, Calarasi**
4. Adresa beneficiarului **satul Niscani, rl. Calarasi**
5. Țara **RM**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

a) antreprenor asociat

b) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a Lei RM	exprimată în echivalent dolari SUA
	încheiat contractul	

a) inițială (la data semnării contractului)	<u>337 538,36</u>	<u>19 047,80</u>
--	--------------------------	-------------------------

b) finală (la data finalizării contractului)	<u>337 538,36</u>	<u>19 047,80</u>
--	--------------------------	-------------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **30 zile**

b) efectiv realizată **20 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **termenii nu au fost depășiți**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **f/n Mai 2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **spre recepție fără remedieri depistate la ziua recepției**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **11.07.2025**

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **"Lucrările de reparație și reprofilare cu adaos de material a drumurilor din comuna Jora de Mijloc, rl. Orhei"**
2. Numărul și data contractului **Nr.20 din 24.06.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria com. Jora de Mijloc, rl. Orhei**
4. Adresa beneficiarului **s. Jora de Mijloc, rl. Orhei**
5. Țara **RM**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a Lei RM	exprimată în echivalent dolari SUA
	încheiat contractul	
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>737 618,98</u>	<u>41 219,28</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>737 618,98</u>	<u>41 219,28</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **2 luni**
 - b) efectiv realizată **15 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **termenii nu au fost depășiți**
10. Numarul si data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **f/nr Septembrie 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **spre recepție fără remedieri depistate la ziua recepției**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **11.07.2025**

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului "Lucrări de reparație a unor porțiuni de străzi din comuna Chișcăreni"
 2. Numărul și data contractului Nr.16 din 20.06.2024
 3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Chișcăreni, rl. Sîngerei
 4. Adresa beneficiarului s. Chișcăreni, rl. Sîngerei
 5. Țara RM
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
- | | | |
|--|--|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda
în care s-a Lei RM
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>1 002 525.46</u> | <u>56 087,85</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>1 002 525.46</u> | <u>56 087,85</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 90 zile
- b) efectiv realizată 15 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **termenii nu au fost depășiți**
10. Numarul si data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/nr 23.08.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **spre recepție fără remedieri depistate la ziua recepției**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **11.07.2025**

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului "**Lucrări de reparație a drumurilor locale din comuna Bozieni, rl. Hîncești**"
2. Numărul și data contractului **Nr.22 din 04.07.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului) **Primăria com. Bozieni, rl. Hîncești**
4. Adresa beneficiarului **s. Bozieni, rl. Hîncești**
5. Țara **RM**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a Lei RM încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	--	--

a) inițială (la data semnării contractului)	<u>676 010,64</u>	<u>37 771,87</u>
--	--------------------------	-------------------------

b) finală (la data finalizării contractului)	<u>676 010,64</u>	<u>37 771,87</u>
--	--------------------------	-------------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **60 zile**

b) efectiv realizată **15 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **termenii nu au fost depășiți**

10. Numarul si data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.3 din 01.08.2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **spre recepție fără remedieri depistate la ziua recepției**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **11.07.2025**

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului "Servicii de reparație a drumurilor din r-nul Orhei (varianta albă)"
2. Numărul și data contractului Nr.22 din 18.07.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Orhei
4. Adresa beneficiarului or. Orhei, str. M.Eminescu 2
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____

(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a Lei RM încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	--	--

a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 775 924,33</u>	<u>100 236,74</u>
--	---------------------	-------------------

b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 775 924,33</u>	<u>100 236,74</u>
--	---------------------	-------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 2 luni

b) efectiv realizată 20 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **termenii nu au fost depășiți**

10. Numarul si data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1,2,3 din 12.09.2024

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **spre recepție fără remedieri depistate la ziua recepției**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **11.07.2025**

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **"Lucrari de reparatie a drumurilor locale s. Slobozia-Dusca, rl. Criuleni"**
2. Numărul și data contractului **Nr.57 din 16.08.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s.Slobozia-Dusca**
4. Adresa beneficiarului **s.Slobozia-Dusca, rl. Criuleni**
5. Țara **RM**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a Lei RM încheiat contractul	exprimată în echivalent dolarii SUA
--------------------------	--	---

a) inițială (la data semnării contractului)	<u>856 670.59</u>	<u>48 815.92</u>
--	--------------------------	-------------------------

b) finală (la data finalizării contractului)	<u>856 670.59</u>	<u>48 815.92</u>
--	--------------------------	-------------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **2 luni**

b) efectiv realizată **15 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **termenii nu au fost depășiți**

10. Numarul si data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 3 din 13.12.2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **spre recepție fără remedieri depistate la ziua recepției**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **11.07.2025**

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele **POMIXNORD SRL**
2. Codul fiscal **1008600013287**
3. Adresa sediului central **str. Lev Tolstoi, 74, Chișinău, MD2001**
4. Telefon **+37379377123**
E-mail **pomixnord@gmail.com**
5. Certificatul de înregistrare **înregistrat la data de 15.05.2023**
(numărul, data înregistrării)
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:
Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
Construcția de poduri și tuneluri
Construcții hidrotehnice
Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a. Lucrări de demolare a construcțiilor
Lucrări de pregătire a terenului de construcții
Lucrări de demolare a construcțiilor
Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
Alte lucrări de instalații pentru construcții
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Cultura fructelor
Cultura plantelor cerealiere, tehnice și a plantelor furajere
Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri
Importul și (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanțelor și materialelor
chimice, toxice, articolelor și produselor chimice de menaj
Transportul auto de călători în folos publice: transportul auto internațional de mărfuri
Inchirierea mașinilor și echipamentelor
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Autorizație (certificat) **N/A**
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: **s.Japca r-ul Floresti**
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: **Republica Moldova**
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1	2022	284 129
2	2023	16 245 299
3	2024	29 097 668
Media anuală:		15 209 032

Data completării: **11.07.2025**

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **POMIXNORD SRL**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarul ui/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrările de reparație periodică la strazi din sat. Rublenita, com. Rublenita, r-nul Soroca	Primăria com. Rublenița, r. Soroca	Subantreprenor	1 151 280,89	60 zile	-
2	Lucrări de reparație a drumurilor și construcțiilor ingineresti pe drumurile locale din raionul Florești	Consiliul raional Floresti	Subantreprenor	1 350 070,43	14 zile	-
3	Renovarea cu beton a unui sector de drum str.Vasile Lupu sat.Varatic L=244m. x3.50 m.latime	Primaria satului Varatic	Subantreprenor	514 198,79	30 zile	-
4	Renovarea cu beton a unui sector de drum str.Vasile Lupu sat.Varatic	Primaria satului Varatic	Subantreprenor	24 089,52	30 zile	-
5	Lucrări de repartie a unor sectoare de drum din comuna Cuhurestii de Sus	Primăria Cuhureștii de Sus	Subantreprenor	374 193,46	30 zile	-
6	Lucrările de amenajare a trecerii de la strada Stefan cel Mare 104, 108 la Dmitrii Cantemir 21,23 din s. cosauti, r-nul Soroca	Primăria com. Cosăuți, r. Soroca	Subantreprenor	317292,24	30 zile	-
7	Lucrările de reprofilare a străzilor din s. Nișcani	Primăria satului Nișcani	Subantreprenor	333 031,82	20 zile	-
8	Lucrările de reparație a unor sectoare de drumuri a străzilor Mihai Eminescu, 1 iunie, Serghei Lazo, Vasile Alexandrii din s. Piatra, r-nul Orhei	Primăria Comuna Piatra	Subantreprenor	570 787,40	90 zile	-
9	Lucrări de reparație a drumurilor de pe strada Plopilor și Morilor din s .Raciula, r-nul Calarasi	Primaria s.Raciula	Subantreprenor	383 998,80	30 zile	-
10	Lucrări de reparație a drumurilor locale s.Raciula	Primaria s.Raciula	Subantreprenor	25 235,53	30 zile	-
11	Lucrări de împetruire a drumurilor în satul Inești, raionul Telenești	PRIMĂRIA INEȘTI	Subantreprenor	497 088,02	30 zile	-
12	Servicii de reparații curente a drumurilor locale s. Salcia	Primăria s. Salcia	Antreprenor	256 000,00	-	<u>Nr.1</u> <u>20.12.23</u>
13	Lucrări de reparație capitală a drumului (Acoperire cu beton) s.Hirtop, r-nul Cimișlia	Primăria comunei Hirtop, r. Cimișlia	Subantreprenor	432 422,78	90 zile	-
14	Lucrări de reparație capitală a unor porțiuni de drum din s.Bursuc com. Japca r-ul Floresti	Primăria comunei Japca	Antreprenor	397 056,95	30 zile	<u>03.10.2023</u>

15	Lucrările de reparație a îmbrăcăminței rutiere pe drumul G40-R19-Japca-ȘestaciȘoldănești-G41,raionulȘoldănești	Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”	Subantreprenor	3 076 168,97	-	
16	Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din str. Ștefan cel Mare, s. Coșcalia, raionul Căușeni, sec.3 Etapa I	Primăria satului Coșcalia	Subantreprenor	410 977,75	30 zile	
17	Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din str. Ștefan cel Mare, s. Coșcalia, raionul Căușeni, sec.3 Etapa I	Primăria satului Coșcalia	Subantreprenor	122 784,31	30 zile	
18	Lucrările de reparare a unor porțiuni de străzi din com. Drăgănești	Primaria Drăgănești	Subantreprenor	564 396,70	60 zile	
19	Lucrări de reparație a unor porțiuni de străzi din com. Drăgănești,rl. Singerei	Primaria Drăgănești	Subantreprenor	221 457,32	60 zile	
20	Lucrări de reparație a stratului rutier din beton în s.Porumbrei	Primăria comunei Porumbrei	Subantreprenor	587 927,98	60 zile	
21	Lucrări de reparații capitale a drumurilor din satul Susleni, raionul Orhei	Primaria satului Susleni	Subantreprenor	480 980,16	60 zile	
22	Lucrări de reparație a drumurilor din satul Susleni, rl. Orhei	Primaria satului Susleni	Subantreprenor	239 452,55	60 zile	
23	Lucrări de reparație a drumurilor din satul Susleni, rl. Orhei	Primaria satului Susleni	Subantreprenor	1 365 718,10	60 zile	
24	Lucrări de reparații drumuri locale s.Gura Galbenei	Primaria s.Gura Galbenei	Subantreprenor	1 054 900,01	60 zile	
25	Lucrări de reparații drumuri locale (portiuune din str.Mitropolit Varlaam) s.Gura Galbenei	Primaria s.Gura Galbenei	Subantreprenor	226 013,35	60 zile	
26	Lucrările de reparație a străzilor din s.Vișcăuți	Primaria Vișcăuți, raionul Orhei	Subantreprenor	418 322,46	60 zile	
27	Lucrările de reparație a străzilor din s.Vișcăuți	Primaria Vișcăuți, raionul Orhei	Subantreprenor	94 999,65	60 zile	
28	Lucrări de reparație a sectoarelor de străzi din com. Ivancea	Primăria comunei Ivancea	Subantreprenor	1 276 359,17	60 zile	
29	Reparația curentă a drumurilor publice locale în satul Mîndrești și Codru	Primăria comunei Mîndrești raionul Telenești	Subantreprenor	710 234,39	10 zile	
30	Lucrările de reparație drumurilor locale și pod s.Ciuciuleni, r.Hîncești	Primaria Ciuciuleni, rl. Hincesti	Antreprenor General	954 891,99	20 zile	Nr.01 din 13.06.2024
31	Reparația strazilor locale și trotuarelor în s. Ciuciuleni, rl.Hincesti	Primaria Ciuciuleni, rl. Hincesti	Antreprenor General	239 774,91	7 zile	Nr. 02 din 13.06.2024
32	Lucrări de reparație a drumurilor locale cu adaos de material nou pe strazile din s.Niscani	Primaria Niscani, rl. Calarasi	Antreprenor General	337 538,36	20 zile	f/nr din Mai 2024
33	Lucrări de reparație curentă a strazilor locale din s. Cotiujenii Mari, rl. Soldanesti	Primaria Cotiujenii Mari, rl. Soldanesti	Antreprenor General	25 502,05	7 zile	f/nr din Mai 2024
34	Lucrări de reparație a strazilor locale din s. Cotiujenii Mari, rl. Soldanesti	Primaria Cotiujenii	Antreprenor General	863 899,69	20 zile	f/nr din Mai 2024

		Mari, rl. Soldanesti				
35	Servicii de reparatii curente a drumurilor in or. Marculesti	Primaria or. Marculesti	Antreprenor General	232 309.02	5 zile	f/nr din Mai 2024
36	Lucrari de reparatie curenta a drumului din s. Lunga	Primaria s. Lunga, rl.Floresti	Antreprenor General	68 218.74	-	Nr.1 din 07.05.2024
37	Lucrari de betonare a unei portiuni de drum din satul Gradiste,rl. Cimislia	Primaria Gradiste, rl.Cimislia	Antreprenor General	583 677.65	10 zile	f/nr din 18.07.2024
38	Lucrarile de reparatie a unei portiuni de drum Ninicu Bicos in s.Hirtop cu imbracaminte din beton de ciment M350 C20/25	Primaria s. Hirtop, rl. Cimislia	Antreprenor General	331 847.35	7 zile	f/nr din 19.07.2024
39	Lucrarile de constructie a unui acces spre oloinita din s. Hirtop,rl. Cimislia	Primaria s. Hirtop, rl. Cimislia	Antreprenor General	900 133.69	15 zile	Nr.1 din 02.09.2024
40	Lucrari de reparatie a drumurilor locale din com. Bozieni, rl. Hincesti	Primaria s. Bozieni, rl. Hincesti	Antreprenor General	676 010.64	15 zile	Nr.3 din 01.08.2024
41	Lucrari de reparatie a drumurilor locale din com. Bozieni, rl. Hincesti (beton s.Dubovca)	Primaria s. Bozieni, rl. Hincesti	Antreprenor General	239 991.36	7 zile	Nr.04 din 07.08.2024
42	Lucrari de reparatie a unor portiuni de strazi din com. Chiscareni	Primaria s. Chiscareni, rl. Singerei	Antreprenor General	1 002 525.46	15 zile	f/nr din 23.08.2024
43	Lucrari de reparatie a unor portiuni de strazi din com. Chiscareni, rl. Singerei	Primaria s. Chiscareni, rl. Singerei	Antreprenor General	79 923.31	3 zile	f/nr din august 2024
44	Lucrarile de reparatie si reprofilare cu adaos de material a drumurilor din com. Jora de Mijloc,rl. Orhei	Primaria s. Jora de Mijloc, rl. Orhei	Antreprenor General	737 618.98	15 zile	f/nr din septembrie 2024
45	Renovarea acceselor laterale la drumurile publice locale si a drumului de acces catre s. Jora de Jos, com. Jora de Mijloc, rl. Orhei	Primaria s. Jora de Mijloc, rl. Orhei	Antreprenor General	125 830.60	3 zile	f/nr din septembrie 2024
46	Lucrari de reparatie curenta a unor portiuni de drum din s. Bursuc	Primaria com. Japca, rl. Floresti	Antreprenor General	106 154.49	2 zile	f/nr din iulie 2024
47	Lucrari de reparatie capitala in beton a unor sectoare de drum in s. Secareni, rl. Hincesti	Primaria com. Secareni, rl. Hincesti	Antreprenor General	587 987.99	7 zile	f/nr din 11.11.2024
48	Reparatia curenta a unor sectoare de drum in s. Cuhurestii de Sus, rl. Floresti	Primaria s. Cuhurestii de Sus,rl. Floresti	Antreprenor General	442 502.69	10 zile	f/nr din 2024
49	Constructia a unei portiuni de drum din beton din s. Nemereuca,rl. Soroca	Primaria com. Nimereuca, rl. Soroca	Subantreprenor	1 100 440.18	15 zile	--
50	Lucrari de reparatie a drumurilor publice locale din s. Pohorniceni,rl. Orhei	Primaria s. Pohorniceni,rl. Orhei	Antreprenor General	164 999.45	3 zile	f/nr din septembrie 2024
51	Reparatia drumurilor locale s. Jeloboc	Primaria com. Piatra, rl. Orhei	Antreprenor General	239 895.52	4 zile	f/nr din septembrie 2024
52	Servicii de reparatie a drumurilor din rl. Orhei (varianta alba)	Consiliul raional Orhei	Antreprenor General	1 775 924.33	20 zile	Nr.1 din 12.09.2024
53	Lucrari de reparatia periodica a strazii Stefan cel Mare din sat. Zastinca, rl. Soroca	Primaria s. Zastinca, rl. Soroca	Antreprenor General	502 193.88	7 zile	Nr.1 din 16.10.2024

54	Amenajarea parcarii de langa primarie	Primaria s. Capaclia, rl. Cantemir	Antreprenor General	130 446.07	7 zile	--
55	Lotul nr.1 Lucrari de reparatie a unui sector de drum de beton str. V.Rudico din satul Costuleni, rl. Ungheni	Primaria s. Costuleni, rl. Ungheni	Antreprenor General	302 519.74	7 zile	f/nr din 15.11.2024
56	Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum	Primaria s.Seliste,rl. Orhei	Antreprenor General	696 435.44	20 zile	Nr.1 din 17.12.2024
57	Lucrările de reabilitarea a unor sectoare de drum din s.Covurlui	Primaria s.Covurlui,rl. Leova	Antreprenor General	93 290.48	5 zile	--
58	Lucrari de reparatie a drumurilor locale s. Slobozia-Dusca, rl. Criuleni	Primaria s. Slobozia-Dusca, rl. Criuleni	Antreprenor General	856 670.59	15 zile	Nr.3 din 13.12.2024
59	Reconstrucția unei porțiuni de drum situate în r-nul Cantemir, s. Capaclia	Primaria s.Capaclia, rl. Cantemir	Antreprenor General	239 463,75	10 zile	f/nr din martie 2025

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Compania Pomixnord SRL nu este membra nici a unei Asociație.

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. Pomixnord**

Lista specialiști atestați

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Experiență	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	5
1	Diriginte de șantier	Superioare	30 ani	Nr. 1582 din 18.03.22
2	Sef echipa in constructie	Medie	10 ani	
3	Masinist la masina de compactat si nivelat pamintul	Medie	10 ani	
4	Masinist la autogreder	Medie	10-15ani	
5	Conducator de autocamion	Medie	10-15 ani	
6	Muncitor necalificat in intretinerea drumurilor	Medie	10 ani	
7	Masinist la excavatorul cu o singura cupa	Medie	10 ani	

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. Pomixnord**

DECLARAȚIE

privind termenul de garanție asupra lucrărilor executate

Prin prezenta **POMIXNORD SRL** își asumă responsabilitatea pentru lucrările ce urmează a fi executate, și oferă un termen de garanție de **1 an (în condițiile respectării exploatării și întreținerii corepunzătoare)**

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**