

1. Наименование и предмет договора :

1.1”Капитальный ремонт кровли с утеплением“

1.2Reparatie acoperisului cladirii sectiei terapie a IMSP Spitalul raional Basarabeasca

1.3 Reparatie capital a acoperisului cladirii IM Sonbas-service .

1.4 Lucrari civile la gradinita de copii din s.Iserlia (fatada, acoperisi)

1.5 Reparatie capitala a fatadei cladirei LT Nicolai Gogol din or.Basarabeasca.

1.6 Реконструкция крыши здания примэрии с.Чишмикиой, ремонт фасада здания и ремонт подпорной стены

2. Номер и дата договора **2.1. № 0001 от 20 апреля 2018**

2.2 Nr.40/2019 din 08.09.2019

2.3 №39/2019 din 08.09.2019 si alt.

2.4 № din 18/08.2020

2.5 № 14 от 26/05/2020 №16 от 22/06/2020 №25 от 04/09/2020

2.6 № 31 от 30.03.2022

3. Наименование/фамилия бенефициара :**3.1. SC “ELSAGO” SRL , Мацку Александр**

3.2. Consiliul raional Basarabeasca

3.3. Consiliul raional Basarabeasca

3.4 Primaria s.Iserlia prin FISM

3.5 LT Nicolai Gogol

3.6 Primaria s. Cismichioi

4. Адрес бенефициара_

4.1. Basarabeasca , s.Abaclia

4.2. or. Basarabeasca. str.Karl Marx, nr.55

5.Страна Moldova

6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора_ **генеральный подрядчик** _
(отмечается соответствующий вариант)

- подрядчик или **генеральный подрядчик** (свободный от ассоциации)
- ассоциированный подрядчик
- субподрядчик

7. Стоимость договора

выраженная в деньгах

выраженная

	в которой заключен договор	в эквиваленте в долларах США
a) первоначальная (на момент подписания договора)	<u>1. 800 568.23</u>	
	<u>2.457635.04</u>	
	<u>3.594282,04</u>	
	<u>4.814361,80</u>	
	<u>5. 622837,06</u>	
b) финальная (на момент завершения договора)	<u>1.800 568.23</u>	
	<u>2.457635.04</u>	
	<u>3.594282,04</u>	
	<u>4.814361,80</u>	
	<u>5.622837,06</u>	

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: нет

9. Период выполнения работ (месяцы)

- a) по договору 1 месяц
- b) эффективно выполненный _____
- c) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ № 0034 от 28.03.2018

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____

12. Другие аспекты, на основании которых oferant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

В данном объекте была не только ремонт кровли, а полная ее реконструкция ,а так же утепление крыши и здания .Объект составлял 1243 м/кВ. Так же

Дата заполнения: 16.03.2022 _____

Фамилия: Додика

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: "SRL" "SPEEDQUAL COM"

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Nr. 2 din 03.12.2020

**Obiectul Reparație capitală a acoperisului LT "A.Pușkin"
este executat în cadrul contractului nr. 25 din "26" noiembrie 2019.**

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul _____, fiind formata din:

Președintele comisiei;

Banari Olesia – director LT "A.Pușkin";

Membrii comisiei:

- Chirja .G- președintele sindicatelor
- Podgurschi Anna – contabil șef ;
- Croitor. V – Professor cultura fizica
- Buzdugan. T – intindentă
- Dzic .S -șef SCGCD

2. Au mai participat la receptie:

Reprezentant SRL "SpeedQual COM" – Dodica Alina

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr. 1;
- 2) lucrarile au fost complet terminate la data de 02.12. 2020;

valoarea obiectului este de 100230,90 lei,

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: de a primi Obiectul Reparație capitală a acoperisului LT "A.Pușkin" din Basarabasca in exploatare.

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:

Obiectul Reparație capitală a acoperisului LT "A.Pușkin" din Basarabasca in suma 100230.90

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si, a fost
incheiat astazi _____ in 4 exemplare.

Comisia de receptie finala: Specialisti:

Presedinte:

Banari Olesea



Membri:

Dzic .S -șef SCGCD

Chirja .G-președintele sindicatelor
Podgurschi Anna – contabil șef ;
Croitor.V – Professor cultura fizica
Buzdugan.T – intindentă




(numele, prenumele, semnatura)

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:
" 23 " _____ 2020



(semnatura)

PRIMITA:
INVESTITORUL:
" 23 " _____ 2020



L.S.

(semnatura)

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT Nr. _____ 25

de achiziționare ___ reparația capitală acoperușului și repația capitală pardoselelor din LT «A.Pușkin»

Cod CPV: 4500000-9

“26” 11 2019

___or. Basarabasca
(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p>SRL «Speedgual Com»</p> <p>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin <u>Dodika A.- director</u>, (funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza <u>statutului</u>, (statut, regulament, hotărâre etc.)</p> <p>denumit(a) în continuare <i>Prestator</i></p> <p><u>№27354 din 19.12.2018</u>, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de o parte,</p>	<p>IP LT «A.Pușkin»</p> <p>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin <u>Banari O. -director</u>, (funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza organizați necomerciala, (statut, regulament, hotărâre etc.)</p> <p>denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i></p> <p><u>extras din 26.07.2018</u>, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de altă parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

Achiziționarea reparația capitală acoperușului din LT «A.Pușkin»

a) _____

1. (denumirea serviciului)

b) denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip

_____ nr. _____ din _____,

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din, „_____”

_____ 20__.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- a) Specificația tehnică;
- b) Specificația de preț;

13 Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: s. Abaclia, str. A. Russo 11/A Telefon: 06024246 Cont de decontare: MD24FT222411200556055498 Banca: FinComBank Adresa poștală a băncii: or. Comrat Cod: FTMDMD2X411 Cod fiscal: 1017605005164	Adresa poștală: Basarabesca, str. Naberejnaia, 3 Telefon: 029721998 Cont de decontare: MD36TRPDBJ311120A14662AC Banca: MD36TRPDBJ311120A14662AC Adresa poștală a băncii: Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1012620011527

121200,00
30789,54
-121,2

14 Semnăturile părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată: 

Contabil:
 Înregistrat Nr.:
 Trezoreria:
 Data:

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRARILOR**

Nr. _____ din _____
privind lucrarea **"Reparația capitală a acoperișului clădirii administrative a Primăriei Iserlia r-l Basarabeasca."**
executată la obiectul **"Reparația capitală a acoperișului clădirii administrative a Primăriei Iserlia r-l Basarabeasca."** în cadrul contractului nr. 30 din 04.11.2019 încheiat între primăria Iserlia r-l Basarabeasca și SRL Speedqual Com pentru lucrările de **"Reparația capitală a acoperișului clădirii administrative a Primăriei Iserlia r-l Basarabeasca."**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 3, eliberată de 25.11.2019 la primăria Iserlia, cu valabilitate pînă la 25.11.2021.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Președintele comisiei

primarul comunei Iserlia

Liudmila Rotari

Membrii Comisiei:

responsabil tehnic
șef al Serviciului construcții,
gospodăriei comunală și drumuri
consilier
contabil-șef
secretar al consiliului

Ianioglo Piotr

Dzîc Sergiu
Godoroja Andrei
Svetlana Culiciu
Porubscăia Irina

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Gorodnițchi Ivan

Dodica Alina

(numele, prenumele)

proiectant

director SRL Speedqual Com

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexa nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de-a primi obiectul **Reparația capitală a acoperișului clădirii administrative a Primăriei Iserlia r-l Basarabeasca** cu obiecții.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: ședința comisiei conform ordinului nr. 153 din 23.12.2019 la terminarea lucrărilor și depistarea acestora.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a înlătura obiecțiile și neajunsurile depistate conform proiectului în termen de 10 zile lucrătoare.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 1214206082, adresa poștală com. Iserlia str. Păcii 69, destinația clădirea publică administrativă, compus din următoarele construcții clădirea administrativă, suprafața la sol 260.3 m, suprafața totală, 260.3, nr. de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la

prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 1 anexa numerotate, cu un total de 3 fie, a fost incheiat

astazi 24.12.2019 la sediul primăriei in 5 exemplare.

Comisia de receptie: Specialisti:

Presedinte:

primarul comunei Iserlia

Liudmila Rotari

Membri
responsabil tehnic
șef al Serviciul construcții,
gospodariei comunală și drumuri

Ianioglo Piotr

Dzic Sergiu

consilier

Godoroja Andrei

contabil-șef

Svetlana Culiciu

secretar al consiliului

Porubsciaia Irina

(numele, prenumele, semnatura)

"24 " decembrie 2019

L.S.

(semnatura)

(funcția, numele, prenumele)

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

10. Lucrarea **Reparația capitală a acoperișului clădirii administrative a Primăriei Iserlia r-I Basarabeasca** este.

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:

PRIMITA:
TESTITORUL:



L.S. (semnatura)



L.S. (semnatura)

" 24 " 2019

Crono

2019-0000000654

REPUBLICA ROMANIA, MINISTERUL FINANTELOR
TREZORERIA REGIONALA SUD
16 DEC 2019
Nr. de inregistrare Contract



ACHIZITIII PUBLICE

CONTRACT Nr. 30

de achiziționare **Raparatia capitala a acoperisului cladirii administranive a primariei Iserlia**

Cod CPV: 45200000-9

11.10.2019

“04” noiembrie 2019

s. Iserlia
(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p><u>SRL SPEEDQUAL COM</u>, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director Dodica Alina, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza statut, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Prestator</i> nr.28025 din 23.03.2019, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>	<p><u>Primaria Iserlia</u>, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin primar Rotari Liudmila, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Hotaririi Judecatoriei Cimisia din 03.11.2019, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i> nr.22797 din 29.11.2016, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a) Achiziționarea **reparatia capitala a acoperisului cladirii adminiistrative a primariei Iserlia**,
1. (denumirea serviciului)
- b) denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip cerere ofertelor de preturo nr. 2 din 28.10.2019, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din, 28 octombrie 2019

b.Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

13 Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: SRL Speedqual Com S Abaclia str Alecu Russo 11/A Telefon: Cont de decontare: IBAN: MD24FT222411200556055498 Cod: FTMDMD2X411 Cod fiscal: 1007605005164	Adresa poștală: primăria Iserlia MD6715 s Iserlia Telefon: 060176800 Cont de decontare: IBAN: MD41TRPDBJ311120C10872AE Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1007601008823

14 Semnăturile părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată:  	Semnătura autorizată:  

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 39/2019

privind achiziția prin COP a lucrărilor de reparație capitală a acoperișului
clădirii ÎM „Sonbas-service,, din or. Basarabasca



2019-0000000556

“08” octombrie 2019

or. Basarabasca

(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21011689 din data 12.09.2019, între Consiliul raional Basarabasca, cu sediul în or. Basarabasca, str. K. Marx,55 telefon: 029722650, 029721748 , fax: 029722058, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601005626 reprezentat prin , **Mihailov Andrei, președintele interimar al raionul** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „SPEEDQUAL COM, cu sediul MD-6711, str. Alecu Russo,11/A, s. Abaclia, r-l Basarabasca, Republica Moldova telefon: 060242426, fax: _____,autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1017605005164 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 2017-DS3683din 23.02.2017, eliberată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcții RM, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate autorizație pentru activitatea în construcții, reprezentat prin **Dodica Alina- administrator** , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reparație capitală a acoperișului a ÎM „Sonbas-service,, din or.Basarabasca** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **două** luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 11.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

12. DISPOZIȚII FINALE

- 12.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
 - Propunerea tehnică;
 - Oferta financiară;
 - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - Garanția de bună execuție.
- 12.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 12.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 12.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 12.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data 08.10.2019, fiind valabil până la 31.12.2019.

13. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: MD-6711, s. Abaclia,
str. Aleco Russo, 11A

Telefon: +373(6094)2091

Cod fiscal: 1017605005164

Banca: Fincombank S.A. fil. 12 Comrat

Cod: FTMDMD2X411

IBAN: MD24FT222411200556055498

BENEFICIARUL

Adresa poștală: MD-6702, or. Basarabeasca,
str. K. Marx, 55

Telefon: 029722650/029722058

Cod fiscal: 1007601005626

Banca: Trezoreria de Stat Ministerul Finanțelor

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD93TRPDBJ20000001161100

MD14TRPD2431120711611AN

14. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

Dodici
AS



BENEFICIAR

[Signature]





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 40/2019

privind achiziția prin COP a lucrărilor de reparație acoperișului clădirii secției
terapie a IMSP Spitalul raional Basarabeasca



“08” octombrie 2019

or. Basarabeasca

(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21011689 din data 12.09.2019, între Consiliul raional Basarabeasca, cu sediul în or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55 telefon: 029722650, 029721748, fax: 029722058, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601005626 reprezentat prin, **Mihailov Andrei, președintele interimar al raionul** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „SPEEDQUAL COM, cu sediul MD-6711, str. Alecu Russo, 11/A, s. Abaclia, r-l Basarabeasca, Republica Moldova telefon: 060242426, fax: _____, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1017605005164 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 2017-DS3683 din 23.02.2017, eliberată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor RM, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate autorizate pentru activitatea în construcții, reprezentat prin **Dodica Alina- administrator**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările de reparație a acoperișului secției terapie a IMSP Spitalul raional Basarabeasca* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **două** luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.43
privind achiziția prin lucrări. Valoarea mică.

TRIZONERIA REGIONALĂ SUD
5
19 JUL 2019

2019-000000423
St. Iuliuș

"17" iulie 2019

or. Basarabeasca

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ferre publicare** din data _____, între

Primaria Basarabeasca

, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

or. Basarabeasca, raionul Basarabeasca, MD 6702

(localitatea)

str. Karl Marx, nr. 57, telefon: 029722660, fax: 029722531,

e-mail: primaria.basarabeasca @ yandex.ru

autenticat prin cod unic de înregistrare **nr. 20932 din 20 iulie 2015** reprezentat prin

Cimpoș Valentin, primar or. Basarabeasca în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

și SRL „ SPEEDQUAL COM ”,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în MD 6711, s. Abaclia, raionul Basarabeasca,

(localitatea)

str. Alecu Russo nr.11/A. telefon: 060242426;

fax: ,

e-mail : alina.dodica@ mail.ru

autenticat prin cod unic de înregistrare Decizia nr. 1017605005164 din 19.12.2018, Extras din Registru nr. 27354 din 19.12.2018, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. eliberată de

pe un termen ___ ani, pentru genurile de activitate: **13. Lucrări de Construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale**

reprezentat prin Dodica Alina, administrator, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **„Reconstrucția acoperișului existent al blocul nr.A1 al clădirii grădiniței nr.3 „Andrieș” din or. Basarabeasca str. 28 Iunie” Etapa 2”**, cod CPV 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare. ECO 311120

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **1,0 luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;
- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- e) Garanția de bună execuție.
- f)

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor, pînă la data **31 decembrie 2019**.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL: SRL "SPEEDQUAL COM "	BENEFICIARUL : Primaria Basarabeasca
Adresa poștală: s.Abaclia", str. Alecu Russo nr.11/a , raionul Basarabeasca	Adresa poștală: MD-6702, or. Basarabeasca, str. Karl Marx nr. 57
Telefon: 060242426	Telefon: 029722660, 029722531
Cod fiscal: 1017605005164	Cod fiscal:1007601005604
Banca: FinComBank S.A. suc. nr.12, mun.Comrat	Banca: MF-Trezoreria de Stat
Cod: FTMDMD2X411	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD24FT222411200556055498	IBAN: MD 23TRPDBJ 311120A06486 AD
Cod TVA	

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

ANTREPRENOR GENERAL:
SRL "SPEEDQUAL COM "

Administrator:

Dodica Alina



BENEFICIAR:

Primaria Basarabeasca

Primar or. Basarabeasca

Cimpoș Valentin





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.74/20 privind achiziția Lucrări de construcție a târgului de animale, or. Cimișlia

“ 29 ” iunie 2020

Or. Cimișlia
(municipiu, oraș)

Cod CPV:45213140-6

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdpl-MD-1590143916068** din data 29.06.2020, între

Instituția publică Primaria orașului Cimișlia, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

Orașul Cimișlia

(localitatea)

str. Ștefan cel Mare 14, telefon: 0241 24135 fax: _____,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. Hotărârii Judecătorești din 13.11.2019/dosar nr. 3-140/19 reprezentat prin Sergiu Andronachi, Primarul or. Cimișlia,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și “SRL SPEEDQUAL COM” 1017605005164,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în MD-6701 Basarabeasca
(localitatea)

str. _____, 28 iunie, 53 _____, telefon: 060942091/060242426, fax: _____,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 30892 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____

din “ _____ ” 20 _____, eliberată de _____,

pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____,

reprezentat prin Dodica Alina, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **Lucrări de construcție a târgului de animale, or. Cimișlia** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a

- 12.7 **Beneficiarul** va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a **lucrărilor executate** în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;
- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- e) Garanția de bună execuție.

- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adr. poștală: or.Basarabeasca str.28 iunie. 53
Telefon: 060942091/060242426
Cod fiscal: 1017605005164
Banca: "FinComBank S.A" suc.nr.12 Comrat.
Cod: FTMDMD2X411
IBAN: MD24FT222411200556055498

BENEFICIARUL

Adr. poștală: or.Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14
Telefon:024124135
Cod fiscal: 1007601005914
Banca: Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD44TRPDAZ319220010879AB

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR



9.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, регулируются путем переговоров.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9.3. Стороны обязаны незамедлительно сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: « SC "ELSAGO" »

Адрес: Basarabasca, s.Abaclia

Тел./факс: Эл. Почта :

Банк: FinComBank SA filial 12

Comrat

Iban: MD50FT222461200099584498

c/f: 1007605000788

c/TVA_3100186

Исполнитель: S.R.L."SPEEDQUAL COM"

Адрес: r-ul Basarabasca s.Abaclia str.

Alecu Ruso 11/a

Тел./факс: 060942091

Эл.почта: alina.dodica@mail.ru

Реквизиты банка FinComBank SA filial 12

Comrat

IBAN: MD24FT222411200556055498

c/f: 1017605005164

c/TVA_3100251

Заказчик:

Генеральный директор



Исполнитель:

Dodica





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.43
privind achiziția prin lucrări. Valoarea mică.



2019-000000423

“17” iulie 2019

or. Basarabesca

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **fere publicare** din data _____, între

Primaria Basarabesca

, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

or. Basarabesca, raionul Basarabesca, MD 6702

(localitatea)

str. Karl Marx, nr. 57, telefon: 029722660, fax: 029722531,

e-mail: primaria.basarabesca @ yandex.ru

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 20932 din 20 iulie 2015 reprezentat prin

Cimpoș Valentin, primar or. Basarabesca în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

și SRL „ SPEEDQUAL COM ”

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în MD 6711, s. Abaclia, raionul Basarabesca,

(localitatea)

str. Alecu Russo nr.11/A. telefon: 060242426; fax: _____

e-mail : alina.dodica@ mail.ru

autenticat prin cod unic de înregistrare Decizia nr. 1017605005164 din 19.12.2018, Extras din Registru nr. 27354 din 19.12.2018, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. eliberată de

pe un termen __ ani, pentru genurile de activitate: 13. Lucrări de Construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

reprezentat prin Dodica Alina, administrator în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute „Reconstrucția acoperișului existent al blocul nr.A1 al clădirii grădinitei nr.3 „Andrieș” din or. Basarabesca str. 28 Iunie” Etapa 2”, cod CPV 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare. ECO 311120

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1,0 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 40/2019

privind achiziția prin COP a lucrărilor de reparație acoperișului clădirii secției
terapie a IMSP Spitalul raional Basarabeasca



“08” octombrie 2019

or. Basarabeasca

(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21011689 din data 12.09.2019, între Consiliul raional Basarabeasca, cu sediul în or. Basarabeasca, str. K. Marx,55 telefon: 029722650, 029721748 , fax: 029722058, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601005626 reprezentat prin , **Mihailov Andrei, președintele interimar al raionul** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „SPEEDQUAL COM, cu sediul MD-6711, str. Alecu Russo,11/A, s. Abaclia, r-l Basarabeasca, Republica Moldova telefon: 060242426, fax: _____,autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1017605005164 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 2017-DS3683din 23.02.2017, eliberată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcții RM, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate autorizație pentru activitatea în construcții, reprezentat prin **Dodica Alina- administrator** , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările de reparație a acoperișului secției terapie a IMSP Spitalul raional Basarabeasca* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **două** luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 39/2019

privind achiziția prin COP a lucrărilor de reparație capitală a acoperișului
clădirii ÎM „Sonbas-service,, din or. Basarabeasca

MINISTERUL FINANTELOR
REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR
TREZORERIA REGIONALĂ SUD

5 05 NOV. 2019

Nr. de înregistrare

2019-0000000556

“08” octombrie 2019

or. Basarabeasca

(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21011689 din data 12.09.2019, între Consiliul raional Basarabeasca, cu sediul în or. Basarabeasca, str. K. Marx,55 telefon: 029722650, 029721748 , fax: 029722058, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601005626 reprezentat prin , **Mihailov Andrei, președintele interimar al raionul** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „SPEEDQUAL COM, cu sediul MD-6711, str. Alecu Russo,11/A, s. Abaclia, r-l Basarabeasca, Republica Moldova telefon: 060242426, fax: _____,autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1017605005164 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 2017-DS3683din 23.02.2017, eliberată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcții RM, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate autorizație pentru activitatea în construcții, reprezentat prin **Dodica Alina- administrator** , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările de reparație capitală a acoperișului a ÎM „Sonbas-service,, din or.Basarabeasca* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **două** luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

MSIF MIS

contractor

FISM2, cod fiscal 1008601001382

Partea III

CEREREA DE EFECTUARE A PLATILOR (CEP)

Conform RLE la SP Nr

4312 Sub-componentul 1.2

Contractul Nr	IFB-W-11782-RO4	din	18/08/2020
Cererea Nr	3	din	28/06/2021

Contractorul SPEEDQUAL COM SRL
or. Basarabasca, str. 28 iunie, 53

Cod fiscal 1017605005164

Rechizite IBAN MD24FT222411200556055498
Banca: Fincombank

FTMOMD2X411

Costul contractului

Lei

1. Costul initial al contractului	614654.83
2. Modificari in costul contractului (conform ordinelor de mod.)	199706.97
3. Costul contractului la data CEP (adunati 1+2)	814361.80

Date despre subproiect

Agentia de implementare	
Denumirea SP	4312 Lucrari civile la gradinita de copii
Localitatea	Iserlia Basarabasca

Certificarea lucrarilor executate

5. Suma executata pe actele precedente	814361.79
6. Suma calculata pe act	40718.09

Avans platit, lei 0.00 ramas neplatit 0.00

DEDUCERI/ (pe act si cumulative, fara devauare)

Rambursari Pe act, Lei Cumul., Lei

9	Garantia de buna executie a contractului		
10	Penalitati pentru retinere (randul 17)		
11	Suma dupa deductii	40718.09	

CALCULUL PLATILOR (fara devauare)

Lei

13	Plata curenta		40718.09
13a	Cursul leului la data semnarii contractului		1.0000
13b	Suma 13 in valuta MDL la rata 13a		40718.09
		Cumulativ	Pe act
13d	ajustare avans valuta	0.00	0.00

Verificari si coordonari

Semnatura

Specialist MTLC

SefDEMT

Date despre anexe si suplimente

La contract - 3	La buget - 2
Nr 1 din 14/12/2020	Nr 1 din 01/12/2020
Nr 2 din 12/03/2021	Nr 2 din 15/06/2021
Nr 3 din 08/07/2021	

20	Suma care urmeaza a fi platita in MDL		40718.09	
21	Cursul leului din data		0.0000	
22	Plata curenta recalculata la cursul din data transferului			
25	Diferenta de curs 22 -- 13			
26a	Sursa FISM		0.00	
26b	Suma ramasa a contributiei in bani		38043.34	
	cod	sursa	procent	suma, lei
31	0		0.0000	0.00
32	0		0.0000	0.00
33	0		0.0000	0.00
34	0		0.0000	0.00
			total p/u verific	0.00

Transfer bancar	numele	semnatura	data
Suma	0.00		
Casier	numele	semnatura	data
Dispozitia de Plata Nr		din	//

Inregistrat de CDCT

Tiparit la 08/07/2021 13:55:36 Aprobata la // : :

contractor

Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 28.06 2021

privind lucrarea civilă la grădinița de copii executată în cadrul contractului nr. _____ din 18 august 2020 încheiat între Primăria s. Iserlia și AI pentru lucrările de reparație a lucrării civile la grădinița de copii.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ eliberată de Primăria s. Iserlia la _____ 2020.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul începând cu 28.06 2021 fiind formată din:

Președintele Comisiei

Primarul Liudmila Rotari

Membrii Comisiei:

Președintele AI Lamsilchin Serghei

Consultant FISM Cameruzhen Elena

Responsabil tehnic Ianioglo Piotr

Contabilul Primăriei Care Nadejda

3. Au mai participat la recepție:

Dodica Alina director și Taranu Gheorghe diriginte de șantier
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1:

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate:

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

генеральному подрядчику совместно Annex N2
8. марту 2021 г. приемке по завершению работ

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor conform deviză



7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

recepție la terminarea lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 1214207107, adresa poștală Basarabescă, s. Școlii, str. Școlii, destinația gradinițe de copii, compus din următoarele construcții 1, suprafața la sol 412.75, suprafața totală, _____, numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 fișe și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 fișe, a fost încheiat astăzi 28.06.2021 la 13:20 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei

Primarul Liudmila Rotari



Membrii Comisiei:

Prezentele AI Zamzilehin Serghei

Consultant FISM Camerasar Elena

Responsabil tehnic Ianioglo Piotr

Contabilul Primăriei Cara Madegde



(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea _____

" " " 2021

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea " *civile la gradințe de copii* " este

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

" 28 " 2024
L.Ș. *[Signature]*
(semnătura)



2024
[Signature]
(semnătura)





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.16 privind achiziția prin COP

“ 22 ” iunie 2020

or. Basarabasca _____
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1591691466818** din data 09.06.2020, între **IP LT NICOLAI GOGOL** cu sediul în or. Basarabasca, str. Gogol 8 (denumirea autorității contractante) (localitatea) telefon: 029725216, fax: _____,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. MD475630 din 19.01.2016 reprezentat prin Director Grancear Olga

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SRL SPEEDQUAL COM,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în r. Basarabasca, str. 28 iunie 53 (localitatea)

telefon: 060242426, fax: _____,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 30892 din 27.02.2020 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.

din “ ” eliberată de _____,

pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____,

reprezentat prin director Dodica Alina _____, în calitate (numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările Reparație capitală a fațadei clădirii Liceului Teoretic Nicolai Gogol din or. Basarabasca, etapa II* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

INVESTITOR

Anexa nr. 2
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE FINALIZARE A LUCRĂRILOR**

Nr. 2 din 09.10.2020

Privind lucrarea: **Servicii și lucrări de „Reparația capitală a fațadei clădirii LT „Nicolai Gogol” etapa I, Servicii și lucrări de „Reparația capitală a fațadei clădirii LT „Nicolai Gogol” etapa II Cod CPV:45000000-0** executată în cadrul contractului nr. 14 din 26.05.2020, nr. 16 din 22.06.2020. Prezentul contract este încheiat între IP LT N. Gogol și SRL „SPEEDQUAL COM” prezentată prin director Dodica Alina.

1. Lucrările au fost executate în baza Extraz din Registrul de stat Nr. 30892 din 27.02.2020 eliberată de Departamentul înregistrare și licențiere.

2. Comisia de finalizare a lucrărilor

Președinte comisiei:

Popov. I. – Vicepreședinte raionului pe probleme sociale

Secretar comisiei:

Grancear O. Directorul LT „N.Gogol”

Membrii comisiei:

Dzic S. – Șef Serviciului construcții gospodăria comunală și drumuri

Pascal E. ___ Șeful Invatamintului Public Raional

Rusu N. ___ Specialist principal Serviciului construcții, gospodărie comunală și drumuri

Caraiani G. ___ Contabil șef

Nevesenco V. ___ Șef de gospodărie

3. Au mai participat la finalizare:

Dodica Alina Director SRL „SPEEDQUAL COM”

Ianioglo P. Responsabil-tehnic

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de finalizare:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, sânt complete conform Procesului-Verbal din 22.09.2020

2) lucrările cuprinse au fost executate;

3) în lucrările, din devize s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de finalizare, în urma constatărilor făcute, propune:

Servicii și lucrări de „Reparația capitală a fațadei clădirii LT „Nicolai Gogol” etapa I în suma de 282580,85 lei, Servicii și lucrări de „Reparația capitală a fațadei clădirii LT „Nicolai Gogol” etapa II în suma de 113811,65 lei, să fie primite

6. Comisia de finalizare motivează propunerea făcută prin:

Lucrările fiind finisate.

7. Comisia de finalizare recomandă următoarele:

Lucrările să fie primite.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul __ Servicii și lucrări de „Reparația capitală a fațadei clădirii LT „Nicolai Gogol”
etapa I, Servicii și lucrări de „Reparația capitală a fațadei clădirii LT „Nicolai Gogol” etapa II
conform certificatului despre rezultatele inspecției, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul Proces-Verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 09 octombrie 2020
la _____ în 4 exemplare.

Comisia de finalizare:

Președinte comisiei:

Popov. I. _____ Vicepreședinte raionului pe probleme sociale

Secretar comisiei:

Grancear O. _____ Directorul LT, „N. Gogol”

Membrii comisiei:

Dzic S. _____ Șef Serviciului construcții gospodăria comunală și drumuri

Pascal E. _____ Șeful Invatamintului Public Raional

Rusu N. _____ Specialist principal Serviciului construcții, gospodărie
comunală și drumuri

Caraiani G. _____ Contabilul Sef

Nevesenco V. _____ Șef de gospodărie

Ianioglo P. _____ Responsabil-tehnic

*Аце завершение работи виконан
згідно з проектом*

9. Lucrarea este primită.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 09 ¹⁰ octombrie 2020

L.Ș.



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" 09 ¹⁰ octombrie 2020

L.Ș.





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.14 privind achiziția prin COP

“ 26 ” mai 2020

or. Basarabasca
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD1588668212979** din data 05.05.2020, între **IP LT NICOLAI GOGOL** cu sediul în or. Basarabasca, str. Gogol 8 (denumirea autorității contractante)
(localitatea)
telefon: 029725216, fax: _____

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. MD475630 din 19.01.2016 reprezentat prin Director Grancear Olga
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SRL SPEEDQUAL COM
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în r. Basarabasca, str. 28 iunie 53
(localitatea)

telefon: 060242426, fax: _____

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 30892 din 27.02.2020 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.

din “ ” eliberată de _____
pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____

reprezentat prin director Dodica Alina, în calitate
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările Reparație capitală a fațadei clădirii Liceului Teoretic Nicolai Gogol din or. Basarabasca* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: or. Basarabeasca,
str. 28 Iunie 53
Telefon: 060242426
Cod fiscal: 1017605005164
Banca: Fincombank s.a. 12 Comrat
Cod:
IBAN MD24FT222411200556055498

BENEFICIARUL

Adresa poștală: or. Basarabeasca,
str. Gogol 8
Telefon: 029725216
Cod fiscal: 10166200002017
Banca: TREZMD2X
Cod:
IBAN MD02TRPDBJ311120A15010AE

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR



17.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton. cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,3531	100,00	35,310
18.	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,3152	6,32	1,992
19.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2.2 kw. 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	4,6629	12,30	57,355
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1055	120,00	132,660
21.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,7563	110,00	83,193
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4558	110,00	50,138
Total utilaje de constructii						9 118,77

Total	Lei	377 328,9 3
Asigurarea sociala	24 %	21 787,46
Cheltuieli de transport	4 %	11 097,16
Cheltuieli de regie	5 %	20 510,68
Total		430 724,2 3
Beneficiu de deviz	5 %	21 536,21
Total		452 260,4 4
TVA	20 %	90 452,09
		542 712,5 3

Total deviz:



Intocmit
Verificat

Podico Alina
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Secova Sofia
(functia, semnatura, numele, prenumele)



Antreprenor SRL SPEEDQUAL COM
 (denumirea)

Investitor Primaria s.Сорсеас
 (denumirea)

Obiect **Ремонт крыши (замена кровли) блока А корпус 1 лица им.Б.Янакогло в с.Копчак Чадыр-Лунгского р-на**

Valoarea lucrarilor executate **386 652,11 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20*18*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		I. Демонтаж работы					
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотноца, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	830,0000	31,000	25 730,000	
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	830,0000	10,500	8 715,000	

1	2	3	4	5	6	7
		штампованной листовой стали (тип Lindab)в комплекте с ендовами и верхней декоративной планки =57,6м2 ,коньковых элементов - 104 м.п)-цвет покрытия согласовать Material marunt=1,0500				
		<i>Total</i>	Lei			227 574,941
		Total capitol: Inclusiv salariu				227 574,941 41 437,208

	Total	Lei	277 188,83
	Asigurarea sociala	24 %	17 674,85
	Cheltuiile de transport	3 %	5 929,91
	Cheltuieli de regie	4 %	12 031,74
	Total		312 825,33
	Beneficiu de deviz	3 %	9 384,76
	Total		322 210,09
	TVA	20 %	64 442,02
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		386 652,11

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL SPEEDQUAL COM
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Primaria s.Copceac
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 25 privind achiziția prin Cererea ofertelor de prețuri

“04”septembrie 2020

or. Basarabasca
(municipiu, oraș)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. din data 02 septembrie 2020, între I.P.L.T.Nicolai Gogol, cu sediul în or. Basarabasca, str.Gogol 8, telefon: 029725216, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1016620000217 din 19.01.2016, reprezentat prin Grancear Olga directorul I.P. în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL “Speedqual Com”, Dodica Alina, director, cu sediul în or. Basarabasca, str. 28 Iunie, 53, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. : 1017605005164 din 16.11.2017, reprezentant prin Dodica Alina, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute lucrările de termoizolarea exetiora a peretilor clădirii L.T.Nicolai |Gogol din or.Basarabasca, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

Antreprenor SRL SpeedQual COM
 (denumirea)

Investitor Primaria s. Cismichioi
 (denumirea)

Obiect **Ремонт фасада здания
 Примарии с.Чишмикиой**

Valoarea lucrarilor executate **490 700,86 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20 *dl*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Раздел				
		1.1. Восточный фасад				
1	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка бетонных бордюров цветников)	m3	3,5000 ✓	334,275	1 169,963
2	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Разбрасывание грунта вручную с вывозкой до 10 м)	m3	9,5000 ✓	8,100	76,950
3	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки)	100m2	0,3670 ✓	481,046	176,544
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau	m2	15,8000 ✓	12,815	202,477

Antreprenor SRL SpeedQual COM
 (denumirea)

Investitor Primaria s. Cismichioi
 (denumirea)

Obiect **Реконструкция крыши здания
 примэрии с.Чишмикиной
 „Вулканештского р-на.
 Примэрии с.Чишмикиной**

Valoarea lucrarilor executate **542 712,53 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe luna an 2012

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Блок А I.1. Кровля				
1	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)Брус : 100x180 mm 0,06m3 .100x100 mm-1,22m3,100x50mm-0,56 кг	m3	1.8400	9 529,886	17 534,990
2	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием) Брус 100x180мм -0,58 м3;50x150 мм-1,98 м3,50x100-0,03 м3. Доска:40x150мм- 0,07 м3,40x100мм -0,01 м3	m3	2.6700	9 762,084	26 064,764
3	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка кобылок с	m3	0.9800	9 481,817	9 292,181

ДОГОВОР № 31
на закупку работ

I. Общая часть
(обязательно)

1. **Предмет закупки: Закупка работ.**

Код CPV: 45300000-0

«30» марта 2022 г.

с. Чиммикой
(место)

Поставщик товара/услуг	Закупающий орган
“SpeedQual Com” SRL <i>(полное наименование предприятия, объединения, организации)</i> в лице директора <u>Додика Алина</u> <i>(должность, фамилия и имя)</i> которые действуют на основании <i>(устава, положения, постановления и др.)</i> <u>№14 от 14.01.2022 г.</u> именуемое в дальнейшем Подрядчик с одной стороны,	Примария с.Чиммикой , <i>(полное наименование предприятия, объединения, организации)</i> в лице примара Жековой Софии Васильевны , <i>(должность, фамилия и имя)</i> которые действуют на основании Закона РМ «О местном публичном управлении», <i>(устава, положения, постановления и др.)</i> именуемое в дальнейшем Бенефициар, №27378 от 05.11.2019 г. <i>(указывается № и дата регистрации в Государственном реестре)</i> с другой стороны,

совместно (далее - Стороны) заключили настоящий Договор о следующем:

а. **Закупка работ**, согласно процедуре государственной закупки работ по проекту **«Реконструкция крыши здания примэрии с.Чиммикой, ремонт фасада здания и ремонт подпорной стены»** № 21052248 от 22.02.2022 г. на основании решения рабочей группы Покупателя/Бенефициара от "21" марта 2022 г.

б. Следующие документы будут считаться составными частями Договора:

- а) Техническая спецификация;
- б) Ценовые Спецификации;
- в) Сметно-проектная документация;
- д) *другие необходимые документы по компонентам, например, чертежи, графики, формы, протокол предварительной и окончательной приемки и т. д.*
- в. В случае расхождений или несоответствий между составляющими документами Договора, документы будут иметь порядок приоритета, указанный выше.
- г. В качестве эквивалента платежей, которые должны быть произведены Покупателем/ Бенефициаром, Подрядчик настоящим обязуется выполнить работы и устранить их недостатки в соответствии с положениями Контракта во всех отношениях.
- д. Покупатель/Бенефициар настоящим обязуется уплатить подрядчику в качестве эквивалентной стоимости работ, стоимость в сроки и в порядке, установленном Договором.

1. Предмет Договора

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по проекту **«Реконструкция крыши здания примэрии с.Чиммикой, ремонт фасада здания и ремонт подпорной стены»**, в соответствии с положениями технического задания, с подробностями выполнения, а также с действующими нормами, стандартами и техническими предписаниями.

1.2. Покупатель / Бенефициар, в свою очередь, обязуется оплатить и получить Работы выполняемые Подрядчиком.

INVESTITOR: **Примария с.Чишмикиой**

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 05.12.2022

Privind lucrarea :

„Реконструкция крыши здания примэрии с.Чишмикиой, ремонт фасада здания и ремонт подпорной стены.”

Executată la obiectul

Примария с.Чишмикиой

în cadrul contractului de antrepriză nr.31 din 30.03.2022, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. din _____ încheiat între **Примария с.Чишмикиой в лице примара Жекова С.В. и “SpeedQual Com” SRL в лице директора Додика Алина**

pentru **„Реконструкция крыши здания примэрии с.Чишмикиой, ремонт фасада здания и ремонт подпорной стены.”**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată din _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora _____
Fiind formată din:

Președintele comisiei:

Примар – Жекова С.В.

1. Băicean V.V. - responsabil tehnic

2. *Маджар С. - советник*

3. *Иван Д.Е. - советник*

4. *Додикова М.Т. - и. бюджетер*

5. *Чобан В.Е. - земледелятчик*

3. Au mai participat la recepție:

Додика Алина -Директор “SpeedQual Com” SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexa nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexa nr.2 nu au fost executate;

3) in lucrările, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **Принять выполненные работы**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **Завершение строительных работ**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Ввод в эксплуатацию законченного объекта

7'. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală _____
destinația _____, compusă din următoarele construcții -
_____ suprafața la sol _____, suprafața totală _____, număr de etaje -
_____ conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul
proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a
fost încheiat astăzi _____ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:
Примар – Жекова С.В. _____

1. Băicean V.V. - responsabil tehnic _____
2. *Маркел 2 - советник* _____
3. *Дудя Д.Е - советник* _____
4. _____
5. *Воронков С.Т* _____



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

“SpeedQual Com” SRL -director
Додика Алина

Примария с.Чишмикиой – Примар
Жекова С.В.

" 05 " декебря 2022

" 05 " декебря 2022

L.S.



L.S.



(semnătura)

„Реконструкция крыши здания примэрии с.Чишмикиой, ремонт фасада здания и ремонт подпорной стены.”

Додика Алина
(Nume, Prenume)



(Semnatura)

Директор “SpeedQual Com” SRL»
(Functia)

Vaicean V.V.
(Nume, Prenume)



(Semnatura)

Responsabil tehnic
(Functia)

Жекова С.В.
(Nume, Prenume)



(Semnatura)

Примар
(Functia)

Маржар-2.

Илиу Д.Е

Риф
Иоан Б.Е

советник
советник

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnica ce n-au fost executate.

Empty lines for listing technical documents not executed.

Додика Алина
(Nume, Prenume)



Директор «SpeedQual Com» SRL»
(Functia)

Вайсеан V.V.
(Nume, Prenume)



Responsabil tehnic
(Functia)

Жекова С.В.
(Nume, Prenume)



Примар
(Functia)

Магдара
Луца DE
Рур А
Ирина Б С



соединен
советник

II. Специальные условия договора
(при необходимости)

1. ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И БАНКОВСКИЕ
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик товаров/ услуг	Покупатель/ бенефициар
"SpeedQual Com" SRL	ПРИМАРИЯ с. ЧИШМИКИОЙ
Почтовый адрес: or.Basarabeasca str.28 iunie 53	Почтовый адрес: с.Чишмикиой, ул.Пирогова 72
Телефон: 060242426	Телефон: 029363250
Фискальный код: 1017605005164	Фискальный ко: 1007601004364
Банк:	Банк:
Код: FTMDMD2X411	Код: TREZMD2X
IBAN: MD24FT222411200556055498	IBAN: MD54TRPDAQ311120B11178AC

2. ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик товаров/ услуг	Покупатель/ бенефициар
 М.П.	 Жекова С.В. М.П.

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Nr. 2 din 28 decembrie 2020

Obiectul privind lucrarea „Reparația capitală a acoperișului clădirii Secției Terapie a ÎMSP Spitalului rațional Basarabeasca”, executată la acoperișului clădirii Secției Terapie a ÎMSP Spital rațional Basarabeasca în cadrul contractului nr. 40 din 08.10.2019 încheiat între Consiliul rațional Basarabeasca și SRL „SPEEDQUAL COM” pentru lucrările de „Reparația capitală a acoperișului clădirii Secției Terapie a ÎMSP Spitalului rațional Basarabeasca”.

1. Lucrările au fost executate în baza EXTRASULUI nr. 28025, eliberată de către ASP, Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept, la data de 29.03.2019.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 28 decembrie 2020, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Petru Scutari - Vicepreședintele raionului pe probleme economice

Membrii comisiei:

Sergiu Dzię - șef Serviciu construcții, gospodărie comunală și drumuri
Nina Rusu - sp. principal Serviciu construcții, gospodărie comunală și drumuri
Anastasia Topală - arhitect-șef al r-lui Basarabeasca
Ivan Secov - director- interimar a ÎMSP Spitalului rațional Basarabeasca
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Dodica Alina
(numele, prenumele)

Conducătorul SRL „SPEEDQUAL COM.”
(calitatea)

Piotr Ianioglo
(numele, prenumele)

responsabil - tehnic
(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate calitativ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 29 mai 2020;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu)

sînt în posesia utilizatorului

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 1201308.377.01,

adresa poștală MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx nr. 55

7) valoarea obiectului este de 442553.47 lei, conform proceselor-verbale.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

Obiectul spre recepția finală.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: Lucrările sunt executate calitativ.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
de a primi obiectul „Reparația capitală a acoperișului clădirii Secției Terapie a ÎMSP Spitalului rațional Basarabeasca” în exploatare.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și, a fost încheiat astăzi _____ 2020 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Petru Scutari

Sergiu Dzîc

Nina Rusu

Anastasia Topală

Ivan Secov

Președintele comisiei:

Membrii comisiei:

10. Lucrarea „Reparația capitală a acoperișului clădirii Secției Terapie a ÎMSP Spitalului rațional Basarabeasca” este propusă pentru darea în exploatare.

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:

„28 decembrie 2020

SRL „SPEEDQUAL COM.”

L.S.



PRIMITA:
INVESTITORUL:

„28 decembrie 2020

Consiliul rațional Basarabeasca

