

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de construcție Obiect comercial tip P, amplasat în or.Criuleni, str. Ștefan cel Mare, 23.**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 1/2017 din 30 mai 2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **„Linella” S.R.L.**

4. Adresa beneficiarului : **mun.Chîșinău, șos.Muncești 121**

5. Țara : **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 5 191 898 lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 5 191 898 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată : 6 luni.

b) efectiv realizată: lucrarile sunt finalizate

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV nr. 06 din 26.09.2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,

(Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt).

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de termoizolarea fatadelor și schimbarea timplăriei la Liceul Teoretic s. Cruglic, r-nul Criuleni.

2. Numărul și data contractului: Nr. 11 din 11 august 2016

3. Denumirea/numele beneficiarului : Liceul Teoretic s. Cruglic, r-nul Criuleni

4. Adresa beneficiarului : s. Cruglic, r-nul Criuleni

5. Țara : Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 706 472,88 lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 706 472,88 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

d) contractată : 55 zile calendaristice

b) efectiv realizată: 125 zile calendaristice

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul;

1. Stoparea Finantării și a lucrărilor de către Fondul pentru Eficiența Energetică

2. Condiții climatice nefavorabile pentru executarea lucrărilor (ploaie)

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV nr.7 din 16.12.2016.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: lucrarea este îndeplinită conform contractului,

Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de constructie in vederea „Constituirii unei comunitati terapeutice in penitenciarul nr.9-Pruncul din Republica Moldova

2. Numărul și data contractului: Nr. 4/COP din 07 martie 2016

3. Denumirea/numele beneficiarului : Departamentul Institutilor Penitenciare

4. Adresa beneficiarului : mun. Chișinău, str.N.Titulescu 35

5. Țara : Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 973 342,72 lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 171 448,73 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată : 55 zile lucratoare

b) efectiv realizată: 150 zile calendaristice (lucrari aditionale)

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV de receptie finala nr.1 din 27.03.2017.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului, _____

Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de schimbare a tîmplăriei la Centrul de Sănătate Muncești (mun.Chișinău, str.Muncești 400) al IMSP AMT Botanica**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 113 din 27 iunie 2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica**
4. Adresa beneficiarului : **mun.Chișinău, str.Dacia 5/2**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 242 054,86 lei _____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 242 054,86 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată : 20 zile
 - b) efectiv realizată: _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul;
1. Stoparea Finantării și a lucrărilor de către Fondul pentru Eficiența Energetică
2. Condiții climatice nefavorabile pentru executarea lucrărilor (ploaie)
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV f/n din 21.08.2017.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: lucrarea este îndeplinită conform contractului, _____
Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea

OFERTANT
„VICOLIV GRUP” S.R.L.

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație capitală a încăperilor de locuit ale CRRIP „Speranța”**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 7/169/17 din 07 martie 2016**

3. Denumirea/numele beneficiarului : **Centrul Republican de Recuperare a Invalizilor și Pensionarilor "Speranța"**

4. Adresa beneficiarului : **or.Vadul-lui-Voda, str. Balneara, 11**

5. Țara : **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) antreprenor asociat subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	------------------------------------

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 798 959,34 _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 798 959,34 _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată : 90 zile calendaristice

b) efectiv realizată: 29 zile calendaristice

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV nr.2 din 04.04.2017 .

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului, _____

Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: **Conservarea energiei termice la Liceul Teoretic Puhoi din satul Puhoi,r/l Ialoveni**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 29 din 12 martie 2015**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Primăria s. Puhoi, r. Ialoveni**
4. Adresa beneficiarului : **s. Puhoi, r. Ialoveni**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) antreprenor asociat subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 1 815 418,82 lei _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) 2 356 204,66 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - h) contractată : 8 luni.
 - i) efectiv realizată: 7 luni
 - j) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.24 din 04.05.2016 .
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt) _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului:
Lot. 1 Lucrări de reparație a încăperilor cantinelor unității militare 1002 a Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI din str. Tighina, 34, mun. Chișinău;
Lot. 2 Lucrări de reparație a încăperilor cantinelor unității militare 1002 a Departamentului Trupelor Carabinieri al MAI din str.Korolenko, 7, mun. Chișinău.
2. Numărul și data contractului: **Nr. 105 din 18 iulie 2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Departamentul Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne**
4. Adresa beneficiarului : **mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 65 A**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 1 877 039,14 lei _____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 1 877 039,14 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - k) contractată : 130 zile .
 - l) efectiv realizată: 130 zile
 - m) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **PV nr.2 din 09.10.2017.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt) _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație a acoperișului la Liceul teatral orășenesc, str.Cuza Vodă, 19/3”**
2. Numărul și data contractului: **Nr.472 din 16 noiembrie 2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Direcția generală educație, tineret și sport**
4. Adresa beneficiarului : **mun.Chișinău, str.Mitropolit Dosoftei 99**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | 119 542,00 lei | _____ |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | 119 542,00 lei | _____ |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- q) contractată : **30 zile.**
- r) efectiv realizată: **25 zile**
- s) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.1 din 14.12.2016 .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt) _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație a acoperișului la Liceul Teoretic „Matei Basarab” str.Matei Basarab, 14”**
2. Numărul și data contractului: **Nr.471 din 16 noiembrie 2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Direcția generală educație, tineret și sport**
4. Adresa beneficiarului : **mun.Chișinău, str.Mitropolit Dosoftei 99**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) antreprenor asociat subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
---	------------------------------------
- a) inițială
(la data semnării contractului) **119 800,67 lei** _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) **119 800,67 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - t) contractată : **30 zile.**
 - u) efectiv realizată: 25 zile
 - v) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.1 din 07.12.2016 .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt)._____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație a sălii de conferință din incinta Spitalului Clinic Republican “Timofei Moșneaga”**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 06-1/75 din 16 august 2018 si Nr.06-1/4 PNFP din 21 decembrie 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **IMSP Spitalul Clinic Republican**
4. Adresa beneficiarului : **mun.Chisinau str. Testimiteanu, 29**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) antreprenor asociat subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
---	------------------------------------
- a) inițială
(la data semnării contractului) 4 074 478,00 lei _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) 4 495 707,00 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - w) contractată : 90 zile calendaristice
 - x) efectiv realizată: 97 zile calendaristice
 - y) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV. Nr.1 din 25.01.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,
Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reparatia drumurilor asfaltate si betonarea strazilor Unirii si N. Sulac**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 82 din 17 decembrie 2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s.Horesti, r.Ialoveni**

4. Adresa beneficiarului: **s.Horesti, r.Ialoveni, str.Stefan cel Mare 136**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 148 526,73 lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 148 526,73 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

ii) contractată : 45 zile calendaristice

jj) efectiv realizată: 45 zile calendaristice

kk) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nu este cazul

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: lucrarea este îndeplinită conform contractului,

Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reparatia drumurilor asfaltate si betonarea strazilor Unirii si N. Sulac**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 69 din 10 octombrie 2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s.Horesti, r.Ialoveni**

4. Adresa beneficiarului: **s.Horesti, r.Ialoveni, str.Stefan cel Mare 136**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 346 300,59 lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 346 300,59 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

oo) contractată : 45 zile calendaristice

pp) efectiv realizată: 45 zile calendaristice

qq) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nu este cazul

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,

Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: **Servicii de întreținere a drumului local L553R26 Batâr-Ciuflești**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 77 din 09 august 2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul Raional Cimișlia**

4. Adresa beneficiarului: **or.Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 12**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 895 058,85 lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 895 058,85 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

uu) contractată : 60 zile calendaristice

vv) efectiv realizată: 60 zile calendaristice

ww) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: fara proces verbal

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,

Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.