

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Schimbarea ferestrelor, ușilor, izolarea termică a pereților și acoperișului la Centrul de Sănătate Publică raional Orhei**

2. Numărul și data contractului: **Nr.01 din 20.03.2014**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Centrul de Sănătate Publică raional Orhei**

4. Adresa beneficiarului: **or. Orhei str. Negruzzi 78**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **1 387593,20 MDL**

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 644759,62 MDL**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **3 luni**

b) efectiv realizată **6 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **01/14 din 02.12.2014**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 10.12.2018

Semnat: _____

Nume/prenume: **GUTAN Simion**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL "GIESENA"**



PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRII. OR

Nr 1 din 02.12.2014

Privind lucrarea : „Schimbarea ferestrelor și ușilor, izolarea termică a pereților și acoperișului la Centrul de Sănătate Publică Raional Orhei”.

Executată la obiectivul: Centrul de Sănătate Publică Raional Orhei

1. În cadrul contractului de antrepriză nr. 1 din 20 Martie 2014 încheiat între SRL „Giesena” și Centrul de Sănătate Publică Raional Orhei.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 02.12.14 până la 02.12.14

Fiind formată din:

Președintele Comisiei

1. Guștiuc Vasile, medic-șef al CSP Orhei

Membrii Comisiei:

2. Cozulea Nicolae – șef SPS și A al CSP Orhei

3. Gojinețchi Maria, contabil-șef al CSP Orhei

4. Negară Valentin, președinte Comitet Sindicat CAP Orhei

5. Haruța Anatolie, responsabil tehnic, CSP Orhei

Au mai participat la recepție:

Simion Guțan – director SRL „Giesena”

Stratan Grigore – diriginte de șantier

Arseni Luția, expert de proiect FEE

Ceban Ion, consultant tehnic al FEE

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Recepția obiectului

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **Finalizarea lucrărilor**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:



Exploatarea obiectului conform destinației.

8. Prezentul proces - verbal, conținând 5 file și numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la 02.12.14 în 4 exemplare.

1. Guștiuc Vasile
2. Cozulea Nicolae
3. Gojinețchi Maria
4. Negară Valentin
5. Haruța Anatolie
6. Arseni Lucia
7. Ceban Ion

Guștiuc Vasile
Cozulea Nicolae
Gojinețchi Maria
Negară Valentin
Haruța Anatolie
Arseni Lucia
Ceban Ion



Reprezentant antreprenor: Guțan Simion

Stratan Grigore



9. Lucrarea : Schimbarea ferestrelor și ușilor, izolarea termică a pereților și acoperișului la Centrul de Sănătate Publică Raional Orhei

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

« 02 » 12

(semnătura)



« 02 » 12 2014

L.Ș.



Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.




Guștiuc Vasile, medic-șef al CSP Orhei

Simion Guțan - Directorul SRL "Giesena"



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.



Guștiuc Vasile, medic-șef al CSP Orhei

Simion Guțan - Directorul SRL "Giesena"



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

- 1) De aplicat suplimentar spuma termoisolantă la rosturile pervazurilor interioare, după necesitate.
- 2) De finisat cu un strat de tencuială, suprafețele din laborator în locurile plăcujului deteriorat.
- 3) De demontat pervazurile exterioare cu pantă inversă și montarea ulterioară conform normativelor tehnice.

Guștiuc Vasile, medic-șef al CSP Orhei

Simion Guțan - Directorul SRL "Giesena"



Fondul pentru Eficiență Energetică

PROCES-VERBAL PRIVIND FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Data: 02 decembrie 2014






Acord de finanțare nr.: 08 din 26 mai 2014

Denumirea agentului economic: SRL „Giesena”
Tipul contractului de antrepriză: Schimbarea ferestrelor și ușilor, izolarea termică a pereților și acoperitului la Centrul de Sănătate Publică Raional Orhei
Data inițierii lucrărilor: 19 mai 2014

Lucrările executate și materialele utilizate în baza Contractului de antrepriză au fost verificate și s-a confirmat faptul că acestea au fost realizate în conformitate cu condițiile și cerințele prevăzute de Contract. Data finalizării lucrărilor confirmată prin prezentul Proces-verbal este “02” decembrie 2014. Perioada de garanție stabilită prin Contractul de grant constituie 2 ani și începe pe data de “02” decembrie 2014.

Lista lucrărilor care necesită remedieri sau corectări din partea agentului economic a fost verificată de către Responsabilul tehnic și este atașată la prezentul Proces-verbal. În cazul în care o anumită lucrare neesențială care necesită remedieri sau corectări nu este inclusă în lista atașată, Agentul economic nu va fi scutit de responsabilitatea de executare corespunzătoare a acestora în conformitate cu prevederile Contractului și documentația de proiect.

Agentul economic va efectua toate remediile reflectate în atașament pînă la data de “15” decembrie 2014

 Agent economic		 Beneficiar	02.12.2014 Data
 Beneficiar			02.12.2014 Data
Proiectant (după caz)			Data
 Responsabil tehnic		 Responsabil tehnic	02.12.2014 Data
 Consultant tehnic		 Consultant tehnic	02.12.14 Data
 Expert proiect Fond		 Expert proiect Fond	02.12.14 Data
 Director executiv Fond		 Director executiv Fond	02.12.14 Data

*Am luat act de prezentul PV.
(Autorizate prin ștampila tuturor entităților responsabile)



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 04/15 din 10.08. 2015

Privind lucrarea : „Schimbarea ferestrelor și ușilor, izolarea termică a pereților și acoperișului la Centrul de Sănătate Publică Raional Orhei”..

Executată la obiectivul: Centrul de Sănătate Publică Raional Orhei.

În cadrul contractului de antrepriză nr. 1 din 20 Martie 2014 încheiat între SRL „Giesena” și Centrul de Sănătate Publică Raional Orhei

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul începând cu data de 10.08.2015

2. Fiind formată din:

Președintele Comisiei

- Guștiuc Vasile, medic-șef al CSP Orhei

Membrii Comisiei:

- Cozulea Nicolae, șef SPS și A al CSP Orhei
- Gojinețchi Maria, contabil-șef al CSP Orhei
- Negară Valentin, președintele Comitetului Sindical al CSP Orhei
- Haruța Anatolie, responsabil tehnic, CSP Orhei

3. Au mai participat la recepție:

1. Simion Guțan – director SRL ”Giesena”

Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei – anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 02.12.14 ;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 02.12.14 până în prezent, respectiv pe o durată de 251 zile, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 2;
- 7) valoarea obiectului este de 1 644 759,62 lei



4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

Recepția finală a obiectului

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
Comportarea satisfăcătoare a obiectivului în perioada de garanție

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
Exploatarea obiectului conform destinației

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 10.08.15 în 6 exemplare.

Președintele Comisiei

1. Guștiuc Vasile

Membrii Comisiei:

2. Cozulea Nicolae

3. Gojinețchi Maria

4. Negară Valentin

5. Haruța Anatolie

Reprezentant antreprenor: Guțan Simion



[Signature]

[Signature]


[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]




Anexa nr.1
la procesul-verbal de recepție finală
Nr. 01 din 10.08.15

Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul construcției.

1. Schimbarea ferestrelor și ușilor;
2. Schimbarea ușilor și ferestrelor din PVC;
3. Termoizolarea pereților exteriori și acoperișului;

Guștiuc Vasile, medic-șef al CSP Orhei

Simion Guțan - Directorul SRL "Giesena"



Anexa nr.2
la procesul-verbal de recepție finală
Nr. 01 din 10.08.15

Observațiile Comisiei de recepție finală.

[Large handwritten signature]

Guștiuc Vasile, medic-șef al CSP Orhei

Simion Guțan - Directorul SRL "Giesena"

