ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 58

privind achizitia prin Cererea a Ofertelor de Pret

“22” iulie 2019 satul Bratuleni, raionul Nisporeni
PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie Cererea Ofertelor de Pret. mr.
21009303 din data 05.07.2019, intre Primiria Brituleni, raionul Nisporeni, cu sediul in
Raionul Nisporeni, satul Brituleni str.31 august 1989/2; telefon/fax: 0(264)5526; email:
bprimaria @mail.ru reprezentat prin Nicolae Chercheia- primarul comunei Brituleni in calitate
de Beneficiar, pe de o parte, si “Influent Group Construct” SRL cu sediul in mun Chisinau. str,
Calea Iesilor 16/6 ap. 29 telefon: 069276881, email: influentgroup@mail.ru
Inregistrat la Camera Inreegistrarii de Stat cu nr. 2005034081980 autorizat pentru activitatea in
constructii: autorizatia nr. 401316 din “10” ianuarie 2019, eliberatd de Agentia Servicii Publice
Departamentul inregistrare i licentiere a unitdilor de drept, pentru genurile de activitate: tucrdri de
constructie , lucrari de fabricare a produselor din matriale de constructie, a mortarului, betonului,
constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, etc, reprezentat prin Gavgas Radu —
administrator , in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligd s& execute lucrdrile: ., Termoizolarea peretilor exterieri ia
oridinita de copii din satul Briituleni, raionul Nisporeni” in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor
tehnice 1n vigoare.

2. PERICADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucrarilor contractate este de 2 (doud) luni dupi primirea ordinului de
incepere a executieisi asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.
2.2 Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului
contract.
2.3 Periozda de executie poate fi prelungit daca constrangerea activitaiii se datoreaza urmaétoarelor

cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datorits unor greve organizate de federatia sindicatelor de rarnurd la nivel national si

recunoscute ca legale prin justijie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator ecoggtjic gare este un
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¢) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitétilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor
sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe
timpul suspendérii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor,
asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor
suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de citre Beneficiar. in cazul sistarii lucrarilor
sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suportd pe timpul
suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buni diligenta.

2.5 La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ¢i sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucririlor.

2.6 In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dac3 sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd cd sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostintisi remediate din contul
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupi
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor sideficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucrérilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu
prevederile din contract. In functie de constatarile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de constructie distincte fizic sifunctional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucririlor ce reprezinti obiectul prezentului contract este de 280 541,07 ( dous sute
opt zeci mii cinci sute patruzeci si unu lei, 07 bani) lei MD( inclusiv TVA ).
3.2. Achitérile vor fi efectuate in limitele alocarii bugetare anuale

3.3. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plati
definitive de cdtre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.
3.4.  Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pind cind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrérilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.5. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile de executie nu va fi conditionati de semnarea
procesului verbal de receptie finala




12.7 Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a

lucrérilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE
13.1 Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:
a) Scrisoare de acceptare
b) Prezentul formular de contract completat si semnat
¢) Caietul de sarcini ( specuficatiile tehnice);
d) Listele cu cantitdti de lucrari si utilaje, devizele- oferta si listele cu consumurile de
resurse anexate;
e) Oferta financiard, formularul de ofertd si anexa la formularul de oferta;
)  Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
g) Plansele( partea desenata a proiectului tehnic).
h) Tabele cu informatie speciale

13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3 In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

13.4 Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilorsi se considers semnat la data
aplicdrii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, pirtile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la receptia finali a
lucrérilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR
»BENEFICIARUL” »ANTREPRENORUL GENERAL”

Adresa postala:satul Brituleni Adresa postala: mun.Chisinau str.Calea

Iesilor 16/6, of.29
Telefon: 0(264)55236 Telefon: 069276881, 069838332
Cod fiscal:1007601004755 Cod fiscal: 1019600000353

Banca: BC “Moldindconbank” SA, Sucursa

Banca: Ministerul Finantelor, Trezoreria “Calea Iesilor”

de Stat .
Cod:TREZMD2X Cod: MOLDMD2X304
IBAN: MD68TRPDBI30000001112700 ' >AN MDI2ML000000002251104138

15. SEMNATURILE PARTILOR

WINISTERUL FINANTELOR - MINISTERUL FIN
I 'REPUBLICA MOLDOVA, MiNISTERUL Fi
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