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 ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. M??-
privind achizi{ionarea lucrarilor de reparatie capitala la et. 2 cu replanificarea parterului si amenajarea
salii de festivitati din incinta CM Anenii Noi. str. Suvorov, 2B.

Cod CPV: 45400000-1

«gd» 09 2019 mun. Chisindu

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizifie prin cererea ofertelor de pret cu
publicare, in baza Deciziei Grupului de lucru pentru achizitii de bunuri. lucrari si servicii al
Beneficiarului (decizie de atribuire nr. 311/19 din 14.08.2019).

Partile contractante

Institutia Publici ,,Agentia Servicii Publice”, reprezentatd prin Vicedirector dl Vitali
CIOLAC, care actioneazd in baza Dispozitiei Guvernului nr. 114-d din 02.08.2019 cu privire la
exercitarea atributiilor, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si.

»CAVES GRUP” S.R.L., reprezentatd prin director dnul Victor TRIBOI, care actioneaza in
baza Statutului, autentificatd prin cod unic de Inregistrare IDNO 1014600004998, in calitate
Antreprenor, pe de alta parte,

ambele denumite in continuare “Parti”, iar separat “Parte”, au incheiat prezentul Contract cu
privire la urmatoarele.

1. Obiectul contractului

1.1. In baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligd si execute lucrari de reparatie
capitala la et. 2 cu replanificarea parterului §i amenajarea salii de festivitati din incinta Centrului
Multifunctional de prestare a serviciilor publice Anenii Noi, str. Suvorov. 2B.. denumite in
continuare Lucrdri.

1.2. Dacéd pentru executarea lucrdrilor, care constituie obiectul prezentului Contract. este
obligatorie elaborarea unei sarcine tehnice/documentatiei de proiect Lucrarile vor fi executate de
cdtre Antreprenor in stricta conformitate cu documentatia respectiva.

1.3. Documentatia de insotire a Lucrarilor, prezentatd de cdtre Antreprenor Beneficiarului
include:

- Procesul verbal de receptie a Lucrérilor — 2 ex:

- Factura fiscala — 2 ex.

1.4. Locul predarii documentatiei enumerate la pet. 1.3. catre Beneficiar: or. Chisinau.
str. Alexandr Puskin. 42.

2. Perioada de executie

2.1. Durata de executie a Lucrarilor contractate este de 90 zile calendaristice din data
comenzii Beneficiarului.

2.2. Perioada de executie poate fi prelungitda daca constringerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului;

¢) datoritd forfei majore sau altei situafii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru
Antreprenorul; )
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reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucririlor sau
a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendirii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va
dispune Beneficiarul.

2.4. La terminarea Lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul cid sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie.

2.5. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sunt intrunite conditiile pentru receptie. In cazul in care se constati ci
sunt lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului, stabilindu-se termenele
fecesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la 0 noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va organiza procedura de receptie,
in cadrul cédreia va fi constatatd realizarea Lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie,
cu reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de Lucréri
distincte fizic si functional.

2.6. Lucrarile se considerd prestate de cétre Antreprenor §i receptionate de citre Beneficiar,
daci:

a) cantitatea Lucrarilor corespunde informatiei indicate in Devizele anexate la Contract si in

documentele de insotire conform punctului 1.3. al prezentului Contract;

b) calitatea Lucririlor corespunde informatiei indicate in prezentul Contract si cerintelor

actelor normative in vigoare, relevante executéirii Lucrérilor.

3. Valoarea lucrarilor si modalititile de plata

3.1. Valoarea Lucrdrilor ce reprezintd obiectul prezentului contract constituie suma de
2 737 488,71 lei MD (doud milioane sapte sute treizeci si sapte mii patru sute optzeci si opt lei 71
bani), inclusiv TVA.

3.2. Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor
— verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate §i acceptate de cétre Beneficiar fard obiectii.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrérilor executate in termen de
10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul.

3.4. Plata facturii finale se va face in termen de 20 zile lucritoare dupd verificarea si
acceptarea fara obiectii de catre Beneficiar a documentelor enumerate la pet. 1.3.

3.5. Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pind cind procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmé c# lucrérile au fost
executate conform contractului.

4. Ajustarea valorii contractului
4.1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie ficute modificéri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, pargile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenta in domeniul achizitiilor ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii.

5. Antreprenorul
5.1. Antreprenorul este obligat si execute toate Lucrérile, prevazute in contract, in termenele
stabilite iIn Contract (inclusiv Anexele la acesta) §i de o calitate corespunzitoare prevederilor
actelor normative in vigoare §i prezentului contract.
5.2. Angajarea fortei de muncé pe bazd de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei
subcontractari.
5.3. In cazul in care pirtile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi,



Antreprenorul trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor de specialitate si
lucrérile pe care acestia le vor executa.

5.4. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.5. Antreprenorul are obligatia s despagubeascid Beneficiarul impotriva oricéror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, maérci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legéturd cu Lucrarile achizitionate;

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incilcare rezulti din respectarea Caietului de sarcini intocmit de citre Beneficiar.

2 6. Drepturile si obligatiunile antreprenorului i ale beneficiarului

6.1. Intreaga documentatie necesari pentru executarea Lucririlor contractate, prezentarea

cireia tine de competenta Beneficiarului, se va pune de cétre Beneficiar la dispozitia
Antreprenorului, in termenele stabilite in contract.
, 6.2. Antreprenorul are obligatia si execute Lucrarile, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte sarcina tehnicd, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare, stabilite pentru executarea Lucrérilor. De
asemenea, are obligatia de a conduce executarea lucrdrii contractate §i de a veghea asupra
mentinerii ordinii la locul unde se desfisoara activitatea.

6.3. Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de masurdri (atagamentele) si alte
documente, dupi caz, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeascd si sunt
cerute de proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cdtre Beneficiar sau Antreprenor, dupd
caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi
publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie si fie
restituite la cerere, daci nu s-a convenit altfel.

6.4. Preturile stabilite in oferta acopera toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile
pentru terminarea si intrefinerea corespunzitoare a Lucrérilor.

6.5. Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si confind
instructiuni sau aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot s@ provoace intirzieri sau intreruperi in desfésurarea
Lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer i va specifica data la care
acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor
documente.

6.6. Antreprenorul va executa si va intrefine toate Lucrdrile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea Lucrarilor. Acesta isi
asumi intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier (teren) si pentru
procedeele de executare utilizate.

6.7. Antreprenorul garanteaza ca, la data recepiiei, Lucrérile executate au calitéfile stipulate in
Contract, corespund reglementirilor tehnice in vigoare §i nu sunt afectate de vicii care ar diminua
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a
celor explicite in Contract.

6.8. La Lucririle la care se fac incercéri, se consider calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

6.9. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea Lucririlor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfigoard activititi legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executare
pentru examinare si si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge
secretul comercial al Antreprenorului. Informatiile secrete, precum §i documentatiile secrete vor fi
considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.10. Beneficiarul este autorizat si emita dispozitiile pe care le considerd necesare executirii



Lucrérilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de Lucrdri, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele
dirigintelui de Lucréri atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrarilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

6.11. Dacd Antreprenorul considerd ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale.

6.12. Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele
normative, ca responsabilitatea Beneficiarului, precum si regulamentele (documentele) care si-i
permita executarea lucrérilor in cauzi.

6.13. Pe parcursul executérii Lucrérilor, Beneficiarul are dreptul si dispund in scris:

5 a) indepértarea de pe santier sau alt teren de executarea a Lucrérilor a oriciror materiale care
sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

c) indepartarea sau refacerea oricdrei lucréri sau pérti de lucrare necorespunzitoare din punct
de vedere calitativ.

6.14. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 6.13., Beneficiarul
poate opri Lucrérile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind in
intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legéturd cu faptul neexecutarii.

6.15. in cazul in care in timpul executrii Lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreascd executarea Lucrérilor in
zona respectivd si si comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente acest
fapt.

6.16. in timpul desfasurarii Lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina ciile de acces
libere, si retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizorii de
orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier
(teren) toate utilajele, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

6.17. Antreprenorul trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobdrile si sa
pliteasca toate taxele necesare legate de executarea Lucriérilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executarea Lucririlor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului
toate aceste sume In urma confirmarii de cétre acesta.

6.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cdilor de circulatie si limitelor
terenului pus la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

' 6.19. Pentru verificarea trasirii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat
sd protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

6.20. Ridicdrile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la
dispozitia Antreprenorului de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare.
Antreprenorul este obligat sd verifice documentele primite si sd instiinteze Beneficiarul cu privire
la erorile i inexactitifile constatate sau presupuse.

6.21. Antreprenorul are obligatia s stabileascd toate relatiile care reglementeazi raporturile
cu subantreprenorii de specialitate si este rispunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de cétre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

7. Forta de munca.

7.1. Antreprenorul va indeplini toate formalitatile necesare angajérii intregii forfe de munca

pentru realizarea Lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

8. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevdzuta in sarcina tehnicd, documentatia de executare si
prezentul Contract, urmind a fi supuse periodic la diverse testdri de catre proiectantul
sauBeneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forta de munci, instrumentele,



utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea Lucririlor.

8.2. Costul probelor si Incercérilor va fi suportat de Antreprenorul, daci acesta este previzut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau
materiale puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul, daci se dovedeste ci materialele nu sint
corespunzitor calitative sau rezultatele lucrarilor nu sunt in conformitate cu prevederile
Contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la Lucriri si
in locurile unde se pregateste lucrarea, in ateliere de executare a Lucririlor, etc.

8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic
atestat i, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurind posibilitatea acestora si examineze si
sd urmdreascd orice lucrare care urmeazi si fie ascunsd. Antreprenorul va anunta responsabilul
tehnic atestat ori de cite ori astfel de lucrari, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic
atestat si alfi specialisti tehnice ai Beneficiarului participa la examinarea si mésurarea lucrarilor de
mai sus.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Dacd se constatd ci Lucririle au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitéti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suportd de citre Antreprenor. in cazul mai multor Antreprenori, costurile se suporti
proportional de citre acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenorul in afara celor prevazute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectid prevederile Contractului, fira a exista in
acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul
trebuie sd inldture aceste lucréri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rdspunde in
fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrérile respective vor fi
platite Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund
vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrérile vor incepe dupd semnarea contractului.

9. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

9.1. Perioada de garantie pentru Lucrérile prevazute la pct.1.1 al prezentului contract este de
60 luni.

9.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului
prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3. Antreprenorul are obligafia ca in perioada de garantie sa inladture toate defectiunile ce tin
de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificéri transmise de
catre Beneficiar.

10. Raspunderea partilor

10.1. Pértile poartd raspundere, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazd pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

10.2. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilititi, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limitéri din proprie vina.

10.3. In cazul in care Antreprenorul are dubii cu privire la modul de executare a Lucririlor, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau echipamentelor, utilaje
tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum §i cu privire la lucrdrile executate de alti agenti
economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si pe cit
posibil, inainte de inceperea Lucrarilor. Beneficiarul rdmine rdspunzitor pentru informatiile,



dispozitiile si livrarile sale.

10.4. Antreprenorul trebuie si asigure Lucririle executate si dotirile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii §i furturilor pini la predarea Lucririlor citre Beneficiar.

10.5. Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricirui regulament sau
hotariri ale autoritafilor administratiei publice sau ale altor organe competente, legal constituite, i
care au caracter obligatoriu la executarea Lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va
fi despégubit de Antreprenorul in marimea sumei prejudiciului.

10.6. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre Partile
contractante, atunci cealaltd Parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.7. Pentru refuzul de a executa Lucririle previzute in prezentul Contract, se va retine
garantia de buna executare a contractului, daca aceasta a fost instituiti, in caz contrar Antreprenorul
‘suportd o penalitate in valoare de 10 % din suma totald a Contractului.

10.8. Pentru executarea cu intirziere a Lucrarilor, Antreprenorul poarti rispundere materiali
in valoare de 0,1% din suma Lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % din
suma totald a prezentului Contract. in cazul in care intirzierea depiseste 10 zile, se consideri ca
fiind refuz de a executa lucrdrile prevazute in prezentul Contract si Antreprenorului i se va retine
garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituiti in conformitate cu
prevederile prezentului contract.

10.9. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartd rispundere materiald in valoare de
0,01 %, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 2 % din suma neachitati la timp.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
plétibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

11. Solutionarea litigiilor

11.1. Litigiile, care apar intre Pérti in legituré cu executarea Contractului, vor fi solitionate pe
calea amiabili prin tratative.

11.2. La solufionarea litigiului, Partea, care invocd incilcarea prezentului Contract, este
obligatd sé-i fnainteze prin postd (cu aviz de receptie) celeilalte Parti o pretentie argumenatati in
scris, confinind descrierea deficientelor constatate, documentele confirmative si propuneri in
vederea solutiondrii litigiului.

11.3. in cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile Lucririlor si/sau documentatiei
elaborate in rezultatul acestora, procedurile de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a
echipamentului folosit, fiecare Parte poate, dupa o ingtiinare prealabili a celeilaltei parti, si ceara
efectuarea unor cercetiri de catre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se
suportd de partea a cérei culpd a fost dovediti.

11.4. Pretentiile privind calitatea Lucrarilor sint inaintate Antreprenorului in termen de 5 zile
lucritoare de la depistarea deficientelor de calitate si trebuie confirmate printr-un certificat eliberat
de o organizatie independenti neutr3 si autorizat3 in acest sens.

11.5. Antreprenorul este obligat si examineze pretentiile inaintate in termen de 5 zile
lucrétoare de la data primirii acestora i si comunice Beneficiarului despre decizia luata.

11.6. In caz de recunoastere a pretentiilor, Antreprenorul este obligat, in termen de 5 zile, s3
corecteze deficientele depistate in conformitate cu cerintele Contractului.

i iy Antreprenoml poartd rispundere pentru calitatea materialelor/echipamentelor utilizate la
executarea Lucrarilor §i modelelor de control, inclusiv pentru viciile ascunse.

11.8. In cazul devierii de la calitatea, confirmat prin certificatul de calitate Intocmit de
organizatia independentd neutrd sau autorizatd in acest sens, cheltuielile pentru stationare sau
intirziere, cauzate Beneficiarului sint suportate de Antreprenor.

11.9. in caz, daca litigiul nu este solutionat pe parcursul a 30 de zile calandaristice din
momentul Inaintarii pretentiei, el va fi transmis spre examinare instantei de judecati competente a
Republicii Moldova.



12. Rezilierea contractului

12.1. Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa Lucrari;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd Antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice 1i este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile fard sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
~  ¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refacut
0 lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

d) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice 1i este imposibil sd continue indeplinirea obligafiunilor contractuale.

12.3. Cererea de reziliere a Contractului pentru motivele mentionate la punctele 12.1. si 12.2.
din prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucrdtoare
anterior datii solicitate de reziliere.

12.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a Contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a Lucréarilor executate.

12.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele
care urmeaza si le plateascd in conformitate cu prevederile Contractului, precum §i daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina céruia s-a reziliat Contractul.

12.6. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.

12.7. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si
calitativd a lucrdrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. Dispozitii finale

13.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite $i vor fi interpretate ca
fiind parte integranta a prezentului contract:

a. Prezentul formular de contract completat $i semnat;

b. Deviz pe obiect ,,Replanificarea parterului si amenajarea salii de festivitdyi din incinta
Centrului Multifunctional Anenii Noi, str. Suvorov, 2B”, Formularul nr. 8;

¢. Deviz local ,Replanificarea parterului si amenajarea silii de festivitati din incinta CM
Anenii Noi, str. Suvorov, 2B”, formularele nr. 7;

d. Catalog de preturi unitate pentru obiectul ,,Replanificarea parterului si amenajarea silii de
festivitati din incinta CM Anenii Noi, str. Suvorov, 2B”, formularele nr. 5;

e. Deviz local de resurse ,,Replanificarea parterului si amenajarea salii de festivita{i din
incinta CM Anenii Noi, str. Suvorov, 2B”, formularele nr. 3;

13.2. Documentele contractului sunt intocmite in limba de stat, in doud exemplare, avind
aceiasi puterea juridica, cite unul pentru fiecare Parte.

13.3. In cazurile in care apar ambiguitdii sau discrepante in clauzele prezentului contract,
acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru
Antreprenorul.

13.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul ambelor Parti.

13.5. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al ambelor parti, intrd in vigoare la data
semnarii si se considerd semnat la data aplicarii ultimei semnaturi de cétre una dintre parti.

13.6. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus este valabil pind la
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pani la receptia finala a lucrarilor. Obligatiile Antreprenorului privind garantia aferentd Lucrdrilor

executate, rimén valabile pana la expirarea termenului stabilit la pct. 9:1.

14. Rechizitele juridice, postale si de plati ale Partilor

Antreprenor
,Caves Grup” S.R.L.

Beneficiar
Institutia Publica
»Agentia Servicii Publice’

y

Adresa juridica: mun. Chisinau, str. Gr. Vieru
22/8, ap.66

IBAN MD90VI1022242000000151MDL
Ranca: B.C. ,,VictoriaBank™ S.A.

Cod fiscal: 1014600004998

Cod TVA : 0608573

Cod bancar : VICBMD2X463

Adresa juridicd: mun. Chisinau,

str. Alexandr Puskin, 42

Telefon; 0-22-50-44-32

IBAN MD97V1000002224212555MDL
Banca: B.C. "Victoriabank" S.A.
Sucursala nr. 12, Chisindu

Cod bancar: VICBMD2X884

Cod fiscal: 1002600024700

Semniturile Partilor:

-

,»Caves Grup” S.R.L.

Institutia Publica

Director

Victor TRIBOI

»Agentia ServicijPublice”
Vicedirector <5




Anxa nr. |
la Regulamentul de receptic a
constructiilor i instalatiilor aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

s /0 2O AL n/F

privind lucrarea de reparatie executata la obiectivul ,Reparatie capitali la et.2 cu

replanificarea parterului si amenajarea sdalii de festivitati din _incinta Centrului

Mudtifunctional de prestare a serviciilor publice Anenii Noi, str. Suvorov, 2B”

in cadrul contractului nr.1277 din 02.09.2019, incheiate intre SRL ,,CAVES
GRUP” si LP., Agentia Servicii Publice” pentru lucrarile de montare.

1.

Lucririle au fost executate in baza autorizatiilor de construire @7 din
05.04.2018 eliberate de catre Primdria or. Anenii Noi

Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul
fiind formata din:
Presedinte: Victor Poparcea — sef al DAIL a IP , Agentia Servicii Publice”;
Membri: Tatiana Bugaian — sef al SEE si SLC;

Nadejda Melnicov — inginer al SEE si SLC;

Vadim Plesca — inginer al SEE si SLC.

Au mai participat lareceptie: Victor Triboi — director SRL ,,CAVES GRUP”

n

(numele prenumele calitatea)

Constatarile comisiei de receptie:

a) din documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentatd, au lipsit sau
sint incomplete piesele cuprinse in lista anexd nr. 1;

b) lucrarile cuprinse in lista anexa nr. 2 nu au fost executate;

¢) in lucrdrile, cuprinse in lista anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile
proiectului.

Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune_obiectivul sus
mentionat spre receptie la terminarea lucrdarilor. '

Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin urmatoarele:

lucrdrile de reparatie s-au efectuat in complect conform documentatiei
tehnice si normelor in vigoare.

Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
a receptiona lucrarile de reparatie executate la obiectivul sus mentionat.




7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numarul cadastral 1001212002.01, adresa postald_or. Anenii
Noi, str. Al. Suvorov, nr. 2B destinatia _incdperi_nelocative, compus din
urmatoarele constructii Clddire, suprafata la sol _649,81, suprafata totzla
646,2, nr. de etaje P+E, conform certificatului despre rezultatele
inspectarii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, continind __ file i __anexe numerotate, cu un total
de file, a fost incheiat astazi 20 la in
exemplare.

Comisia de receptie:
Presedinte V. Poparcea c%ﬁﬂu»w

Membri: I. Bugaian

N. Melnicoy

V. Plesca

8. Lucrari de reparatie capitald la_et.2 cu replanificarea_parteruiui si
amenajarea_sdalii_de_festivitati din _incinta Centrului Mulfifunctional e
prestare a serviciilor publice Anenii Noi, str. Suvorov, 2B este

TRANSMISA: PRIMITA:

WICH PUBYy
s si LT
S

23
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75

Victor POPARCEA




AGENTIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA
Directia asigurare infrastructura si logistici

MD-2012, municipiul Chigindu, str. Alexandr Pugkin, nr.42, tel: +373 22 50 46 86, fax: +373 22 50 64 38, e-mail: DAIL@asp.gov.md
O 0. A0, 05
/

La nr. din

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta scrisoare, 1.P.  Agentia Servicii Publice”, confirmi faptul ¢i ,,Caves Grup” SRL, a
axecutat lucrdri de reparafie capitald la et.2 cu replanificarea parterului si amenajarea salii de
festivitdti din incinta CM Anenii Noi, str. Suvorov, 2, conform contractului de antrepriza nr. 1277 din
02.09.2019, in suma de 2 737 488,71 lei, inclusiv TVA.

Lucrérile au fost executate conform actelor normative in vigoare, s-au respectat prevederile
proiectului tehnic, fira abateri de la procesul tehnologic si supravegheate de specialisti in domeniu.
in procesul de executare a lucrdrilor compania a demonstrat ci dispune de personal calificat pentru
executarea atit lucrdrilor de reparatie cit si lucrérilor speciale.

[.P. ,,Agentia Servicii Publice”, recomanda compania "Caves Grup” SRL ca fiind o companie

responsabild pentru eventuale colaboriri cu alti beneficiari.

Sef al DAIL c:éé&&u—‘—'—'—‘\fictor POPARCEA

Ex. Tatiana Bugaian, tel 50-44-43
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