

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitate a antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Contract de subantrepriză nr.13/SA/E/08-19 din 05.08.2019 Acord adițional nr.1 din 09.09.2019, Acord adițional nr.2 din 30.09.2019,acord adițional nr.3 din 31.10.2019	S.C."Nouconst" S.R.L. mun.Chișinău, str.Petricani, nr.94	antreprenor	3079002,00 lei	4 luni 2019	Nr.41 din 10.03.2020
2						
...						

^{*)} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____
 Nume: **Trestian Valeri**
 Funcția în cadrul firmei: **Director**
 Denumirea firmei: **SA Drumuri-Rîșcani**

11

CONTRACT nr. 13/SA/E/08-19
de subantrepriză

mun. Chișinău

05.08.2019

Prezentul contract este încheiat între **S.C. „Nouconst” S.R.L.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Petricani, nr.94, cod poștal MD-2059, tel/fax: 022788800, 022317638, e-mail: office@nouconst.md, cod fiscal 1005600012120, cod TVA 0605333, IBAN: MD48FT222430700000557498, deschis la B.C. „FinComBank” S.A., fil. 7 Chișinău, BIC: FTMDMD2X889, în calitate de **Antreprenor general**, reprezentată de către director dl Vadim Scorobogatco, pe de o parte și

S.A. „Drumuri - Rîșcani”, cu sediul: or. Rîșcani str. Independenței 3, cod poștal: MD-5601 tel/fax: 025622152, e-mail: riscani_drum@asd.md, cod fiscal: c/f 1003602009760, cod TVA: 7900035, IBAN: MD20FT22244900000130498, deschis în B.C. „FinComBank” S.A., fil. 9 Rîșcani, BIC: FTMDMD2X890, denumită în continuare **Subantreprenor**, reprezentată de către director dl Valeriu Trestian, pe de altă parte, numite în continuare Părți, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract privind următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. Subantreprenorul se obligă să execute, având ca obiectiv: **Lucrările de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Rîșcani**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, stabilit de ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor” cu calitatea de „Autoritate contractantă”, în baza contractul de antrepriză nr. 06-14/261 din 11.07.2019, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în volumul stabilit de devizele Antreprenorului general, iar acesta se obligă să recepționeze lucrările executate și să achite prețul convenit.

1.2. Subantreprenorul declară și garantează „Antreprenorului general” că posedă toate autorizațiile, licențele de stat necesare pentru executarea Obiectului contractual și se obligă să le mențină valabile pe toată perioada acțiunii prezentului Contract. Subantreprenorul dispune de materiale, mecanisme și utilaje necesare pentru îndeplinirea calitativă și în termen a lucrărilor ce se solicită.

2 Prețul, modalitatea de achitare și termenul de executare a lucrărilor

2.1. Valoarea Retribuției, pentru lucrările executate de Subantreprenor, potrivit Obiectivelor prezentului Contract, constituie volumul lucrărilor executate și recepționate de Antreprenor general prin procesele verbale de recepție a lucrărilor executate și a facturilor fiscale emise.

2.2. Achitarea se face de către „Antreprenor general”, în felul următor:

- achitarea 100 %, după semnarea de către „Autoritatea contractantă” și „Antreprenor general” a procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate, cu respectarea unui termen de 20 zile calendaristice din data transferării din partea „Autorității contractante” la contul de decontare a „Antreprenorului general” a mijloacelor bănești pentru lucrările de interes public executate.

2.3. Ținând cont de specificul activității ca obligație expresă asumată de „Antreprenor general” conform prezentului Contract, va fi condiționată direct de limitele alocațiilor „Autorității contractante” transferate din bugetul pentru executarea Obiectului prezentului Contract.

2.4. Termenul de executare a lucrărilor este decembrie 2019.

3 Obligațiile părților

3.1. Obligațiile „Subantreprenorului”:

- 3.1.1** A începe executarea lucrărilor, odată cu transmiterea obiectivului.
- 3.1.2** Întru executarea obligațiunilor asumate contractual, „Subantreprenorul”, va procura de sine stătător, materialele necesare executării lucrărilor.
- 3.1.3** De a menține locul de muncă în curățenie și de a realiza la fața locului măsurile necesare de asigurare a securității circulației rutiere. Să îndeplinească calitativ, cantitativ și în termen lucrările solicitate de către „Antreprenor general”.
- 3.1.4** Să informeze „Antreprenorul general”, în scris, despre orice circumstanțe intervenite, care împiedică sau fac dificilă executarea lucrărilor și care conduc la depășirea termenului contractual.
- 3.1.5** Să predea în termen „Antreprenorului general” și „Autorității contractante” lucrările executate, în baza procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate, ce urmează a fi semnat de reprezentanții desemnați a părților, ca act confirmativ de predare-primire a lucrărilor executate de către „Subantreprenor”.
- 3.1.6** Asigură organizarea executării lucrărilor și poartă răspundere de sănătatea și securitatea la locul de muncă și industrială.
- 3.1.7** Să respecte și alte obligațiuni stipulate de prezentul Contract.
- 3.2. Obligațiile „Antreprenorului general”:**
- 3.2.1** După executarea lucrărilor, „Antreprenorul” este obligat să le recepționeze în modul, la locul și în termenul stabilit de Contract, potrivit procesului-verbal de recepționare a lucrărilor executate.
- 3.2.2** De a achita în termen lucrările executate, conform prevederilor Contractului
- 3.2.3** Să respecte și alte obligațiuni stipulate de prezentul Contract.

4 Garanții și responsabilități

4.1. Garanțiile Subantreprenorului:

- 4.1.1.** Subantreprenorul garantează îndeplinirea calitativă și în termenii stabiliți a volumelor de lucrări preconizate.
- 4.1.2.** Garantează calitatea materialelor utilizate la executarea lucrărilor.
- 4.1.3.** Garanția pentru lucrările îndeplinite este de 1 (unu) an. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut din prezentul articol.
- 4.1.4.** Viciile/abaterile constatate ce au fost admise la executarea lucrărilor sau depistate pe parcursul termenului de garanție vor fi înlăturate de către „Subantreprenor”, în termen de 15 zile calendaristice, sau din contul părții vinovate, după examinarea și stabilirea factorilor ce au contribuit la apariția acestora.
- 4.1.5.** În caz de neexecutare sau executare tardivă a lucrărilor de către „Subantreprenor”, „Antreprenorul general” va calcula penalitatea, în mărime de 0,1 % din valoarea lucrărilor incluse în deviz/proces – verbal de recepție, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.
- 4.1.6.** Subantreprenorul se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit sub formă de garanție bancară, sau transfer direct la contul de decontare a Antreprenorului general sau prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Antreprenor general.
- 4.1.7.** Garanția de bună execuție se va restitui Subantreprenorului după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor conform pct. 4.1.3 a prezentului contract în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de

garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la ecea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Antreprenorul general poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limite prejudiciului cauzat.

4.2. Garanțiile Antreprenorului general:

4.2.1. Antreprenorul general garantează achitarea condiționată a Retribuției convenite contractual.

4.2.2. În caz de neachitare sau întârziere a plăților de către „Antreprenor general” după expirarea celor 20 zile, „Subantreprenorul” va calcula penalitatea, în mărime de 0,1 % din valoarea lucrărilor executate, incluse în procesele – verbale de recepție, pentru fiecare zi întârziată, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

5 Forța majoră

5.1. Forța majoră, așa cum este definită de către dispozițiile legale, poate fi invocată de către una dintre părțile contractuale în situația neîndeplinirii neculpabile a obligațiilor contractuale. Partea care va invoca forța majoră va prezenta o dovadă în acest sens, emisă de către autoritatea competentă.

6 Rezilierea contractului

6.1. Acțiunea prezentului Contract va înceta în mod automat la expirarea Termenului sau executării lucrărilor;

6.2. Rezilierea unilaterală: Fără a afecta orice alte drepturi sau remedii ale Părților, rezilierea unilaterală anticipată a prezentului Contract în termen de 3 zile, poate avea loc în următoarele cazuri:

- Inițierea de către una din părți, în privința sa, sau față de aceștia de către terți a unei proceduri în conformitate cu prevederile legislației cu privire la insolvabilitate, sau emiterea unei hotărâri de către o instanță competentă în acest sens.

- Încălcarea termenului de plată de către Antreprenor general cu 10 zile din momentul devenirii plății scadente;

6.3. Părțile contractante pot rezilia, înainte de termen, prezentul Contract, printr-un Acord de reziliere, semnat de ambele părți, în cazul în care una din ele nu-și execută corespunzător obligațiile asumate contractual.

6.4. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului Contract, va notifica cealaltă parte, cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

6.5. Rezilierea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

7 Modalitatea de soluționare a litigiilor

7.1. Sub rezerva prevederilor contrare exprese din legislație, toate notificările sau alte comunicări cerute sau permise prin prezentul Contract sau prin lege spre a fi transmise sau înmânate oricărei Părți de către cealaltă Parte vor fi transmise în formă scrisă și vor fi considerate transmise sau efectuate în mod corespunzător în momentul înmânării acestora personal Părții respective, inclusiv unui angajat cu funcție de răspundere al Părții respective, sau prin scrisoare recomandată sau fax către Partea căreia urmează să i se transmită să i se efectueze notificarea, la adresa acestei Părți indicată mai jos sau la o altă adresă comunicată de această Parte printr-o notificare transmisă Părții care transmite sau prezintă o notificare.

7.2. Părțile vor întreprinde toate măsurile posibile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice diferențe și discordanțe privind prezentul Contract. În cazul în care Părțile nu ajung la o înțelegere, orice litigiu va fi soluționat de instanțele judecătorești naționale conform competenței stabilite.

8 Clauze finale

8.1. Prezentul contract produce efecte juridice din momentul semnării lui de către ambele Părți. În partea nereglementată de contract vor fi aplicate prevederile legislației civile care guvernează prezentul raport juridic, precum și alte acte normative în vigoare.

8.2. Contractul reprezintă manifestarea de voință a Părților la momentul semnării lui și înlocuiește toate negocierile și înțelegerile verbale sau scrise de până la încheierea acestuia.

8.3. Prezentul contract este încheiat în două exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte. Anexele semnate de părți sunt parte integrantă a contractului, sunt obligatorii pentru părți și urmează prevederile contractului.

9. Semnăturile părților

SC "Nouconst" S.R.L.

Director: Vadim Scorobogateo



SA "Drumuri - Riscani"

Director: Valeriu Trestian



Ma

ACORD ADIȚIONAL NR.1

la contractul de subantrepriză nr. 13/SA/E/08-19 din 05.08.2019

mun. Chișinău

09. 09. 2019

S.C. „Nouconst” S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str. Petricani, nr.94, cod poștal MD-2059, tel/fax: 022788800, 022317638, e-mail: office@nouconst.md, cod fiscal 1005600012120, cod TVA 0605333, IBAN: MD48FT222430700000557498, deschis la B.C. „FinComBank” S.A., fil. 7 Chișinău, BIC: FTMDMD2X889, în calitate de **Antreprenor general**, în persoana directorului dl Vadim Scorobogatco, pe de o parte, și

S.A. „Drumuri - Rîșcani”, cu sediul: or. Rîșcani str. Independenței 3, cod poștal: MD-5601 tel/fax: 025622152, e-mail: riscani_drum@asd.md, cod fiscal: c/f 1003602009760, cod TVA: 7900035, IBAN: MD20FT22244900000130498, deschis în B.C. „FinComBank” S.A., fil. 9 Rîșcani, BIC: FTMDMD2X890, denumită în continuare **Subantreprenor**, reprezentată de către director dl Valeriu Trestian, pe de altă parte, numite în continuare Părți, au încheiat prezentul acord adițional, referitor la următoarele:

I. Subantreprenorul se angajează să efectueze în baza contractului de subantrepriză nr. 13/SA/E/08-19 din 05.08.2019: "Lucrările de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Rîșcani".

II. Valoarea lucrărilor în baza devizelor locale constituie 707 587, 20 (șapte sute șapte mii cinci sute optzeci și șapte lei, 20 bani) lei, inclusiv TVA.

III. Termenul de executare a lucrărilor este de 14 (paisprezeci) de zile. Dacă din cauză condițiilor meteo lucrările nu pot fi efectuate, termenul de execuție se prelungește cu perioada în care executarea lucrărilor nu a fost posibilă.

IV. Orice modificările aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

V. Prezentul Acord adițional devine parte integrantă a Contractului menționat, este întocmit în scris, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, fiind identice după conținut și forța juridică și intră în vigoare la data semnării.

Antreprenor general

S.C. „Nouconst” S.R.L.

Director: Vadim Scorobogatco



Subantreprenor

S.A. „Drumuri - Rîșcani”

Director: Valeriu Trestian



ACORD ADIȚIONAL NR.2

la contractul de subantrepriză nr. 13/SA/E/08-19 din 05.08.2019

mun. Chișinău

30. 09. 2019

S.C. „Nouconst” S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str. Petricani, nr.94, cod poștal MD-2059, tel/fax: 022788800, 022317638, e-mail: office@nouconst.md, cod fiscal 1005600012120, cod TVA 0605333, IBAN: MD48FT222430700000557498, deschis la B.C. „FinComBank” S.A., fil. 7 Chișinău, BIC: FTMDMD2X889, în calitate de **Antreprenor general**, în persoana directorului dl Vadim Scorobogatco, pe de o parte, și

S.A. ”Drumuri - Rîșcani”, cu sediul: or. Rîșcani str. Independenței 3, cod poștal: MD-5601 tel/fax: 025622152, e-mail: riscani_drum@asd.md, cod fiscal: c/f 1003602009760, cod TVA: 7900035, IBAN: MD20FT22244900000130498, deschis în B.C. „FinComBank” S.A., fil. 9 Rîșcani, BIC: FTMDMD2X890, denumită în continuare **Subantreprenor**, reprezentată de către director dl Valeriu Trestian, pe de altă parte, numite în continuare Părți, au încheiat prezentul acord adițional, referitor la următoarele:

I. Subantreprenorul se angajează să efectueze în baza contractului de subantrepriză nr. 13/SA/E/08-19 din 05.08.2019: ”Lucrările de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Rîșcani”.

II. Valoarea lucrărilor în baza devizelor locale constituie 772 119, 60 (șapte sute șaptezeci și două mii una sută nouăsprezece lei, 60 bani) lei, inclusiv TVA.


III. Termenul de executare a lucrărilor este de 30 (treizeci) de zile. Dacă din cauză condițiilor meteo lucrările nu pot fi efectuate, termenul de execuție se prelungește cu perioada în care executarea lucrărilor nu a fost posibilă.

IV. Orice modificările aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămînînd obligatorii în continuare.

V. Prezentul Acord adițional devine parte integrantă a Contractului menționat, este întocmit în scris, în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte, fiind identice după conținut și forța juridică și întră în vigoare la data semnării.

Antreprenor general
S.C. „Nouconst” S.R.L.

Director: Vadim Scorobogatco



Subantreprenor
S.A. „Drumuri - Rîșcani”

Director: Valeriu Trestian



ACORD ADIȚIONAL NR.3

la contractul de subantrepriză nr. 13/SA/E/08-19 din 05.08.2019

mun. Chișinău

31. 10. 2019

S.C. „Nouconst” S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str. Petricani, nr.94, cod poștal MD-2059, tel/fax: 022788800, 022317638, e-mail: office@nouconst.md, cod fiscal 1005600012120, cod TVA 0605333, IBAN: MD48FT222430700000557498, deschis la B.C. „FinComBank” S.A., fil. 7 Chișinău, BIC: FTMDMD2X889, în calitate de **Antreprenor general**, în persoana directorului dl Vadim Scörobogato, pe de o parte, și

S.A. „Drumuri - Rîșcani”, cu sediul: or. Rîșcani str. Independenței 3, cod poștal: MD-5601 tel/fax: 025622152, e-mail: riscani_drum@asd.md, cod fiscal: c/f 1003602009760, cod TVA: 7900035, IBAN: MD20FT22244900000130498, deschis în B.C. „FinComBank” S.A., fil. 9 Rîșcani, BIC: FTMDMD2X890, denumită în continuare **Subantreprenor**, reprezentată de către directorul dl Valeriu Trestian, pe de altă parte, numite în continuare Părți, au încheiat prezentul acord adițional, referitor la următoarele:

I. Subantreprenorul se angajează să efectueze în baza contractului de subantrepriză nr. 13/SA/E/08-19 din 05.08.2019: „Lucrările de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Rîșcani”.

II. Valoarea lucrărilor în baza devizelor locale constituie 1 599 295, 20 (un milion cinci sute nouăzeci și nouă mii două sute nouăzeci și cinci lei 20 bani) lei, inclusiv TVA.

III. Termenul de executare a lucrărilor este de 30 (treizeci) de zile. Dacă din cauză condițiilor meteo lucrările nu pot fi efectuate, termenul de execuție se prelungește cu perioada în care executarea lucrărilor nu a fost posibilă.

IV. Orice modificările aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămînînd obligatorii în continuare.

V. Prezentul Acord adițional devine parte integrantă a Contractului menționat, este întocmit în scris, în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte, fiind identice după conținut și forța juridică și întră în vigoare la data semnării.

Antreprenor-general
S.C. „Nouconst” S.R.L.

Director: Vadim Scörobogato




Subantreprenor
S.A. „Drumuri - Rîșcani”

Director: Valeriu Trestian



Aprob.



PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 41 din 10 Martie. 2020

La executarea lucrărilor de reparație periodică a drumurilor publice naționale,
locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Rîșcani,
conform Programului anului 2019 (zona nord)

Privind lucrările de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale comunale și a străzilor amplasate teritorial în raionul Rîșcani, executate în cadrul contractului nr. 06-14/261 din 11.07.19 încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.C. „Nouconst” S.R.L antreprenor, or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 78 din 11 noiembrie 2019 și-a desfășurat activitatea în perioada 3.03 - 10.03. 2020 fiind formată din:

- a.) Președinte I.Drucec - director adjunct, Î.S. „ASD”
- b.) membri: I.Alexa - șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
- V.Beresteanu - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”
- I.Costețchi - șef, secție gospodărie comunală, construcții și drumuri al Consiliului Raional Rîșcani
- V.Trestian - director S.A. „Drumuri Rîșcani”
- E.Babin - S.A. „Drumuri Rîșcani” sector Rîșcani
- V.Scorobogatco - director S.C. „Nouconst” S.R.L – antreprenor
- Gh.Pleşca - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
- Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.C. „Nouconst” S.R.L.
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor iulie 2019 sfârșitul lucrărilor decembrie 2019

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

I: - Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

- II: - Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, $h=10$ cm.
 - Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=20$ cm.
- III: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald (până la 100% din suprafața totală).
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- IV: - Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm.
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0$ cm.
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- V: - Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, $h=10$ cm.
 - Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=28$ cm (50% din material decapat).
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0$ cm.
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- VI: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald (până la 100% din suprafața totală).
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=5,0$ cm.
5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie – **19 857 724, 37 lei, inclusiv LCM – 19 494 429, 60 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

6. Prezentul proces - verbal, conținând 4 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi **marți 10 Martie** 2020 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
 2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz 0 (zero) file, inclusiv localitățile:

fără obiectii

Comisia:

Președinte I. Drucă

Membri: I. Alexa

V. Beresteanu

I. Costelchi

V. Frestian

E. Babin

V. Scorobogato - antreprenor

Gh. Pleșca

Primar or.Rîșcani inclusiv
s.Ramazani – V.Bogatico

Primar or.Costești inclusiv
s.Dămășcani,
s.Duruitoarea,
s.Păscăuți – N.Glasu

Primar com.Alexăndrești,
s.Cucuieții Vechi,
s.Cucuieții Noi,
s.Ivănești – C.Păduraru

Primar s.s. Aluniș – I.Vacariuc

Primar s.Borosenii Noi – E.Rîbac

Primar com.Braniște inclusiv
s.Avrameni,
s.Retenii – V.Rolinschi

Primar s.Corlăteni – A.Baciu

Primar s.Duruitoarea Nouă inclusiv
s.Dumeni – D.Dlujanschi

Primar com.Gălășeni inclusiv
s.Mălăești – O.Ureche

Primar com.Grînauți – A.Frecăuțan

Primar s.Hiliuți – A.Sandu

Primar s.Horodiște – A.Scutelnic

Primar s.Malinovscoe – V.Mitrofan

Primar s.Mihăileni – V.Cecan

Primar s.Nihoreni – C.Macovei

Primar s.Petrușeni – T.Cojocar

Primar s.Pirjota – V.Garbu

Primar s.Pociumbăuți – V.Țiței

Primar com.Pociumbeni inclusiv
s.Druța – I.Colțun

Primar com.Răcărița – V.Nadulișneac

Primar com.Recea inclusiv
s.Slobozia Recea,
s.Sverdiac – V.Ghelan

Primar s.Singureni – L.Stoica

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 41 din 10 Martie, 2020,
r-ul Rîșcani

Primar s.Sturzeni – V.Scripluc

Primar s.Șaptebani – R.Lungu

Primar com.Șumna inclusiv
s.Bulhac,
s.Cepăria – A.Șarban

Primar com.Vasileuți inclusiv
s.Știubieni
s.Ciubara
s.Moșeni – V.Pițenții

Primar s.Văratic – D.Motelică

Primar s.Zăicani – V.Tăbîrță