

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către: Primaria or.Cimislia.

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Costis Ion reprezentant al ofertantului SRL "Profact Construct" ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lucrări de reconstrucție a unor sectoare de strazi din or.Cimislia (str.Dosoftei si Marinescu). pentru suma de 1 386 504.43(unu milion trei sute optzeci si sase mii cinci sute patru lei 43 bani) la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 277 300.89(doua sute saptezeci si sapte mii trei sute lei 89 bani. ) Total cu TVA 1 663 805.32
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în termen de 2 luni .
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile, respectiv pînă la data de 03.05.2021, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:  
☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;  
☒ nu depunem ofertă alternativă.
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 04.03.2021

Costis Ion, în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL "Profact Construct".

## FORMULARUL F3.3

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reconstrucție a unor sector de strazi din or.Cîmislia (str.Dosoftei si Marinescu) ”

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2021 |   |   |  |  |  |
|------------|---------------------------------------|-----------|---|---|--|--|--|
|            |                                       | luna      |   |   |  |  |  |
|            |                                       | 1         | 2 | 3 |  |  |  |
| 1.         | Str.Dosoftei Etapa 1                  |           | ■ |   |  |  |  |
| 2.         | Str.Dosoftei Etapa 2                  |           | ■ |   |  |  |  |
| 3.         | Str.Marinescu sectorul nr.1           | ■         | ■ |   |  |  |  |
| 4.         | Str.Marinescu sectorul nr.2           | ■         | ■ |   |  |  |  |
| 5.         |                                       |           |   |   |  |  |  |
| 6.         |                                       |           |   |   |  |  |  |

Semnat: .....

Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"

## FORMULARUL F3.5

### DECLARAȚIE

**de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015**

Subsemnatul, Costis Ion reprezentant împuternicit al SRL "Profact construct" în calitate de ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Costis Ion reprezentant împuternicit al SRL "Profact Construct", în calitate de ofertant, la procedura. Licitația. oeds-b3wdp1-MD-1613064620208.

pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect. Lucrări de reconstrucție a unor sectoare de străzi din or. Cîmislia. ". declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 04.03.2021 Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"

## FORMULARUL F3.6

### DECLARAȚIE

**privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere**

Data: 04.03.2021

Numărul procedurii .ocds-b3wdp1-MD-1613064620208

Cod CPV 45233142-6

Către: Primaria s.Cimislia.

Subsemnatul, Costis Ion, reprezentant împuternicit al SRL "Profact Construct" în calitate de ofertant, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 04.03.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"

### Formular Informativ.F3.7.

1. Denumirea/numele: SRL "Profact Construct".

2. Codul fiscal: 1010600024992.

3. Adresa sediului central: mun.Chisinau st.Alba Iulia 75 bl.V et.9

4. Telefon: 079985999.

Fax \_\_022 58 91 70\_\_\_\_\_

E-mail: profactconstruct@mail.ru.

WWW profactconstruct.srl

5. Certificatul de înregistrare: MD0104106, din 20.07.2010 înregistrat la Camera înregistrării de Stat.

6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalatii și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările.

7. Licența: Seria A MM II NR.044112 din 10 august 2010, Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-ediltare, reconstrucții.

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: \_\_\_\_\_

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: Instituții de stat.

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o                            | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA |
|------------------------------------|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.                                 | 2017 | 8 327 265                                        | 504 682                                                        |
| 2                                  | 2018 | 7 881 202                                        | 450 351                                                        |
| 3                                  | 2019 | 11 001867                                        | 611 214.83                                                     |
| Media anuală: 9 070 111.33 mii lei |      |                                                  |                                                                |

Data completării: 04.03.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Costis Ion.

Funcția în cadrul firmei: administrator.

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct".

## FORMULARUL F3.8

### DECLARATIE Privind obligatiile fata de alti beneficiari

| Nr. | Denumirea beneficiarului  | Natura obligatiilor contractuale                                              | Suma obligatiilor contractuale |
|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | Consiliul Raional Falesti | Alimentarea cu apa a or. Falesti din riul Prut (lucrari de reabilitare II).   | 4 05944.91 lei                 |
| 2.  | Primaria sat. Calinesti   | Lucrari de reparative capital a Casei de cultura din sat. Calinesti.          | 5 977 989.61 lei               |
| 3.  | Liceul Moldo-Turc Orizont | Amenajarea terenurilor de Fotbal si Baschet in curtea liceului Orizont.       | 1 590 000 lei                  |
| 4.  | Primaria or. Falesti.     | Constructia cimitirului cu drum de acces in or. Falesti.                      | 4 857 241.57 lei               |
| 5.  | Primaria sat. Sociteni.   | Lucrari de reparatie capital a str. Pinilor s. Sociteni. Drum din beton.      | 299 808.02 lei                 |
| 6.  | Primaria sat. Tipala.     | Constructia drumului din beton pe str. Luceafarul in sat. Tipala.             | 214 916.90 lei                 |
| 7.  | Primaria sat. Pojorani.   | Reparatia strazilor locale di sat. Pojorani, r. Ialoveni.                     | 299 703.11 lei                 |
| 8.  | Primaria sat. Inesti.     | Lucrari de reparatie capitala a drumului local din sat. Inesti, r, Telenesti. | 259 495.70 lei                 |

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele: Costis Ion

Functia in cadrul firmei: Administrator

Denumirae firmei si sigiliu: S.R.L. "Profact Construct"

## FORMULARUL F3. 9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de Constructie a Cimitirului cu Drum de acces r-nul. Falesti.
  2. Numărul și data contractului: nr. din 09.11.2013
  3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria or.Falesti r-nul Falesti.
  4. Adresa beneficiarului. or.Falesti r-nul Falesti
  5. Țara: Republica Moldova
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
    - antreprenor
  7. Valoarea contractului

|                                                 | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | 4 850 721                                                 | _____                                    |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | 4 850 721                                                 | _____                                    |
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată : 60 (optsprezece)
    - b) efectiv realizată : : 60 (optsprezece)
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: au apărut lucrări neprevăzute termenul și suma contractului fiind majorate conform acordurilor adiționale.
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : 1 09.2017
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.
- Data completării: 14.09.2020  
Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Costis Ion  
Funcția în cadrul firmei: administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Amenajarea terenurilor de fotbal si baschet în surtea Liceului Orizont)

2. Numărul și data contractului: 1

3. Denumirea/numele beneficiarului: Liceul Orizont.

4. Adresa beneficiarului. Mun.Chisinau str.Ion Pelivan 13A

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  
Subantreprenor

| 7. Valoarea contractului                        | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | 1 590 000                                                 | _____                                    |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | 1 590 000                                                 | _____                                    |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

a) contractată : 30 (treizece)

b) efectiv realizată : : 30 (treizece)

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: au apărut lucrări neprevăzute termenul și suma contractului fiind majorate conform acordurilor adiționale.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : 1

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării:19.10.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"



**PROCES – VERBAL**

**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

**Nr. 21 din 03.09.2020**

Privind lucrarea „Amenajarea terenului de fotbal și baschet în curtea liceului Orizont”, în cadrul contractului nr.14 din 20 iulie 2020, încheiat între SC „Vipart Plus” SRL, cu sediul în or. Ialoveni, c/f- 1005600016494, reprezentat prin Popov Vitalie BENEFICIAR, pe deoparte și SRL Profact Construct c/f-1010600024992, cu sediul în MD-2071, or. Chișinău, str. Alba Iulia 75, bl. V, et.9, of.913, reprezentat prin Costis Ion Director EXECUTOR

1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea în intervalul data 03.09.2020.

2. Fiind formată din:

Popov Vitalie – Director  
Frunza Ion – Responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei „Profact Construct” SRL – Costis Ion – Director.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 au fost executate;
- 3) în lucrările cuprinse în lista anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului
- 4) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepționarea lucrărilor.

---

5) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: finalizarea lucrărilor.

---

6) Comisia de recepție recomandă următoarele: exploatarea conform destinației.

---


---

7) Procesul-verbal, conținând 5 file și numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat la 03.09.2020 în 2 exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Președintele comisiei: Popov Vitalie – Director

Frunza Ion – Responsabil Tehnic



TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:


„ 03.09.2020 „

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:  
BENEFICIARU :

„ 03.09.2020 „



la proceul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
nr.21 din 03.09.2020



Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului  
care sînt lipsă sau incomplete.

---

*Nu sunt.*

Popov Vitalie - Ditector

Frunza Ion -Responsabil Tehnic



la proceul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
nr.21 din 03.09.2020



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

---

*Nu sunt.*

Popov Vitalie - Director

Frunza Ion -Responsabil Tehnic




la proceul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
nr. 21 din 03.09.2020

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația tehnică la care nu s-au respectat prevederile  
proiectului.


---

*Nu sunt.*

Popov Vitalie – Director



Frunza Ion – Responsabil Tehnic



## Scrisoare de recomandare


din 3 septembrie 2020

Prin prezenta, „Vipart Plus” SRL, își exprimă aprecierea față de colaborarea cu "Profact Construct"SRL în baza contractului de antrepriză pentru lucrări de „Amenajarea terenului de fotbal si baschet in curtea liceului Orizont” efectuate pe parcursul anului 2020.

Menționăm că toate lucrările au fost îndeplinite la termen, fără neclarități sau neconcordanțe, motiv pentru care nu s-a înregistrat apariția vreunor litigii și estimăm că nu vor apărea nici în viitor. Înalta calitate a serviciilor oferite, precum și modul operativ de onorare a obligațiilor contractuale reprezintă criteriile determinabile de caracterizare a relațiilor contractuale dintre „Vipart Plus” SRL si "Profact Construct"SRL.

În concluzie, pentru orice companie cu care va relaționa, recomandăm "Profact Construct"SRL drept un colaborator profesionist și credibil, compania distingându-se atât prin serviciile sale de calitate, cât și prin flexibilitatea soluțiilor oferite, fapt care o diferențiază într-un mod favorabil față de competitori .


„Vipart Plus” SRL - Director Popov Vitalie



REPUBLICA  
РЕСПУБЛИКА

RAIONUL FĂLEȘTI  
PRIMĂRIA SATULUI  
CĂLINEȘTI

s.Călinești



MOLDOVA  
МОЛДОВА

РАЙОН ФЭЛЕШТЬ  
ПРИМЭРИЯ СЕЛА  
КЭЛИНЕШТЬ

с.Кэлинешть

r-nul Fălești  
р-н. Фэлешть

Tel. (259)-61-3-36, 61-3-38  
Тел. (259)-61-3-36, 61-3-38

## SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezența, dorim să ne exprimăm aprecierea pentru modul profesional în care SC „Profact Construct” SRL își onorează datoriile contractuale, oferind servicii de o înaltă calitate.


Primăria satului Călinești, raionul Fălești colaborează cu SC” Profact Construct” SRL din perioada mai 2014 – până în prezent, această societate asigurând:

- a) reparația capitală a Casei de cultură în valoare de 6 mln.lei(reparația acoperișului,împlărie,finisări interioare și exterioare,sistema de încălzire,cazangerie,sistema sanitară și de electrificare)
- b) construcția sistemului de apeduct și canalizare în valoare de 8 mln.lei
- c) reparația a numeroase tronsoane de drum local -2mln. lei

Pe parcursul colaborării noastre, prestarea serviciilor de către Profact Construct SRL a fost efectuată cu profesionalism, în condițiile respectării de către această companie a obligațiilor contractuale asumate.Angajații SC” Profact Construct” SRL sunt bine instruiți în domeniul în care activează, fiind în același timp politicoși, flexibili si de încredere.

Recomandăm colaborarea cu Profact Construct SRL pentru activități de construcție,reparație și/sau prestări de servicii

Primarul



Vasile Zaporojan

**FORMULARUL F3.10****DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN  
ULTIMII ANI DE ACTIVITATE**

| <b>Nr.<br/>crt</b> | <b>Obiect contract</b>                                                     | <b>Denumirea/nume<br/>beneficiar/Adresa</b> | <b>Calitatea<br/>antreprenor<br/>ului*)</b> | <b>Preț<br/>contra<br/>ct/<br/>valoare<br/>a<br/>lucrări<br/>lor<br/>execu<br/>tate</b> | <b>Perioad<br/>a de<br/>execuție<br/>a<br/>lucrării<br/>(luni)</b> | <b>Numărul<br/>și data<br/>procesului<br/>-verbal de<br/>recepție la<br/>terminare<br/>a<br/>lucrărilor</b> |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | Alimentarea cu apa a or. Falesti din riul Prut (lucrari de reabilitare II) | Consiliul raional Falesti                   | Contract unic                               | 4<br>05944.<br>91                                                                       | 3                                                                  |                                                                                                             |
| <b>2</b>           | Lucrari de reparatie a Casei de Culura din s. Calinesti Falesti.           | Primaria s. Calinesti r-nul Falesti.        | Contract unic                               | 5 997<br>989.61                                                                         | 5                                                                  | 2019                                                                                                        |
| <b>3</b>           | Lucrari de reconstructie la Casa de Cultura din s.Gheltosu r-nul Cantemir  | Primaria com.Tiganca r-nul Cantemir         | Contract unic                               | 7 842 5<br>47.22                                                                        | 5                                                                  | 2019                                                                                                        |

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"



# **FORMULARUL F3.11**

## **DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Denumirea principalelor utilaje,<br/>echipamente, mijloace de transport, baze<br/>de producție (ateliere, depozite, spații de<br/>cazare) și laboratoare propuse de ofertant<br/>ca necesare pentru execuția lucrării,<br/>rezultate în baza tehnologiilor pe care el<br/>urmează să le adopte</b> | <b>Unitatea<br/>de<br/>măsură<br/>(bucăți și<br/>seturi)</b> | <b>Asigurate<br/>din<br/>dotare</b> | <b>Asigurate<br/>de la terți<br/>sau din alte<br/>surse</b> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>0</b>           | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2</b>                                                     | <b>3</b>                            | <b>4</b>                                                    |
| 1.                 | Autotractor                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              | 4                                   |                                                             |
| 2.                 | Semiremorca Trailor GDR                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              | 1                                   |                                                             |
| 3.                 | Semiremorca Swarzmuller                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              | 1                                   |                                                             |
| 4.                 | Semiremorca Koegel                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              | 2                                   |                                                             |
| 5.                 | Camion Mercedes 316                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              | 1                                   |                                                             |
| 6.                 | Greider O&K 156F                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | 1                                   |                                                             |
| 7.                 | Schele metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              | 200 m <sup>2</sup>                  |                                                             |
| 8.                 | Felinar HL 183                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              | 2                                   |                                                             |
| 9.                 | Capsator pneumo DTA 25/2                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              | 1                                   |                                                             |
| 10.                | Arzator/ gaze+fix+furtun 280 BT                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              | 2                                   |                                                             |
| 11.                | Masina pentru tencuit                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              | 3                                   |                                                             |
| 12.                | Mixer 1050 wt                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              | 1                                   |                                                             |
| 13.                | Mixer si mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              | 1                                   |                                                             |
| 14.                | Pulverizator vopsea                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              | 2                                   |                                                             |
| 15.                | Macara pe pneuri                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | 1                                   | 1                                                           |
| 16.                | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                                     | 1                                                           |
| 17.                | Mașină de sudură PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              | 1                                   |                                                             |
| 18.                | Aparat de sudură PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              | 1                                   | 1                                                           |
| 19.                | Autogreder pîna la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              | 1                                   | 1                                                           |
| 20.                | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1<br>- 16tf.                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              | 1                                   |                                                             |
| 21.                | Compactor static autopropulsat cu rulouri<br>valturi R 8-14 de 14tf.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              | 1                                   | 1                                                           |
| 22.                | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu<br>motor termic 92cp.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                                     | 1                                                           |
| 23.                | Excavator JCB 3CX 4TA                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              | 1                                   |                                                             |
| 24.                | Excavator Caterpiler 428C                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              | 1                                   |                                                             |
| 25.                | Excavator cu lanț pe roți (MTZ-82-ЭТИ-165)                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                     | 1                                                           |
| 26.                | Buldozer pe șenile pîna la 65-80 cp                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                                     | 1                                                           |
| 27.                | Buldozer 79kw (108 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                                     | 1                                                           |
| 28.                | Vibrator de suprafață                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              | 1                                   |                                                             |
| 29.                | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m <sup>3</sup> /min                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              | 1                                   |                                                             |
| 30.                | Vibrator de interior pentru beton 0,90-1,5 kw                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              | 1                                   |                                                             |
| 31.                | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              | 1                                   |                                                             |

|     |                                                                       |  |   |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--|---|---|
|     | 6 cp (4 kw)                                                           |  |   |   |
| 32. | Mai pneumatic                                                         |  | 1 |   |
| 33. | Topitor bitum de 500 l                                                |  |   | 1 |
| 34. | Tirfor 1,5 tf                                                         |  |   | 1 |
| 35. | Grup termic de sudură de 1-14 kw                                      |  | 1 |   |
| 36. | Aparat de sudură 28-35 kw                                             |  | 1 |   |
| 37. | Convertizor de sudură                                                 |  | 1 |   |
| 38. | Generator tip diesel                                                  |  | 1 |   |
| 39. | Compresor aer                                                         |  | 1 |   |
| 40. | Automacara Scania 5-8t                                                |  | 1 |   |
| 41. | Autocamion Kamaz                                                      |  | 1 |   |
| 42. | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                         |  | 1 |   |
| 43. | Electropompă de apa 4-6 kw                                            |  | 2 |   |
| 44. | Fierăstrău mecanic                                                    |  | 3 |   |
| 45. | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                       |  |   | 1 |
| 46. | Cabestane electrice                                                   |  |   | 1 |
| 47. | Instalație pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu) |  | 1 |   |
| 48. | Ciocane ușoare perforatoare la lucrări la stații mobile de compresare |  | 1 |   |
| 49. | Mașini de găurit electrice                                            |  | 2 |   |
| 50. | Perforatoare electrice                                                |  | 2 |   |
| 51. | Mașină cu disc de tăiat                                               |  | 3 |   |
| 52. | Mașină de șlefuit                                                     |  | 3 |   |
| 53. | Teodolit                                                              |  | 1 |   |
| 54. | Nivela optica                                                         |  | 1 |   |
| 55. | Foarfece de tăiat metal                                               |  | 3 |   |
| 56. | Set de instrumente mecanice                                           |  | 3 |   |
| 57. | Set de unelte manuale                                                 |  | 3 |   |
| 58. | Autobasculanta                                                        |  | 2 | 4 |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"

# **FORMULARUL F3.12**

## **DECLARAȚIE** **privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr<br>d/o | Funcția                               | Studii de<br>specialitate                                                                                          | Vechi<br>mea în<br>munca<br>în<br>speciali<br>tate<br>(ani) | Numărul și denumirea<br>lucrărilor similare<br>executate în calitate de<br>conducător                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Numărul<br>certificat<br>ului de<br>atestare<br>Data<br>eliberării |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|           | <b>1</b>                              | <b>2018</b>                                                                                                        | <b>3</b>                                                    | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |
| 1.        | Diriginți de<br>șantier<br>Costiș Ion | Constructii civile,<br>industriale si<br>agricole<br>Instalații și rețele de<br>alimentare cu apă și<br>canalizare | 15                                                          | 1) Alimentare cu apa si<br>canalizare a s.Calimesti, r-nul<br>Falesti<br>2) Constructia cimitirului cu<br>drum de acces s.Calimesti<br>3) Reparatia sistemului de<br>alimentare cu apa s.Ciuciulea,<br>r-nul Glodeni                                                                                                                                                                                                                    | Nr.2814<br>Seria<br>2015-DȘ                                        |
| 2.        | Frunză Ivan                           | Instalații și rețele de<br>alimentare cu apă și<br>canalizare                                                      | 5                                                           | 1)Alimentarea cu apă potabilă<br>partea de sud-est s. Firladeni,<br>r-nul Căușeni.<br>2)Lucrări de reparație a 8<br>încăperi, instalarea<br>echipamentului pentru<br>filtrarea<br>apei potabile și a 5 stații de<br>epurare de 5-10 m3/zi în<br>grădinițele din sudul<br>Moldovei.<br>1) Aprovizionarea cu apa<br>potabila a s. Colibasi, r-nul<br>Cahul.<br>2) Aprovizionarea cu apa a s.<br>Dezghinja, r-nul Comrat,<br>UTA Găgăuzia. | Nr.1161<br>seria<br>2015-DLS                                       |
| 3.        | Matei Lilian                          | Instalatii si retele<br>electrice si de<br>automatizare                                                            | 15                                                          | 1) Alimentare cu apa si<br>canalizare a s.Calimesti, r-nul<br>Falesti<br>2) Constructia cimitirului cu<br>drum de acces s.Calimesti<br>3) Reparatia sistemului de<br>alimentare cu apa s.Ciuciulea,<br>r-nul Glodeni                                                                                                                                                                                                                    | Nr.0847<br>Seria<br>2014-DLS                                       |

|    |             |                                                   |    |  |  |
|----|-------------|---------------------------------------------------|----|--|--|
| 1. | Costis Ion  | Construcții rutiere                               | 20 |  |  |
| 2. | Baxanean A. | Constructii civile,<br>industriale si<br>agricole | 35 |  |  |


Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII

**CERTIFICAT**

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0465

Eliberat domnului (doamnei): **Costiș Ion**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:



1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
2. Construcții rutiere:  
*a) drumuri și piste de aviație.*

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării: **28 martie 2019**

Valabil pînă la **28 martie 2024**



**Anatol USATÎI**

*Anatol USATÎI*  
Secretar de Stat

# FORMULARUL F3.13

## LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA


| Nr. d/o | Numele și adresa subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
|---------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1.      | Nu sunt                             |                         |                       |                             |
| 2.      |                                     |                         |                       |                             |
| 3.      |                                     |                         |                       |                             |
| 4.      |                                     |                         |                       |                             |
|         |                                     |                         |                       |                             |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"



## FORMULARUL F3.14

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

1. Părți contractant \_\_\_\_\_ Nu Sunt \_\_\_\_\_

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

3.2. Locul și data înregistrării asociației. \_\_\_\_\_

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun .

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite.

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat.

3.6. Condiții de administrare a asociației asociat.

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate.

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării .Receptia Lucrarilor

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru

3.10. Alte cauze-.

Data completării 03.03.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"



Ministerul Economiei  
și Infrastructurii  
al Republicii Moldova

Anexa nr. 4  
la Ordinul nr. 102 din 26.03.2018



Agenția pentru  
Supraveghere Tehnică

17 08 2020 nr. 19/ 2-70/20  
la nr. 1-67/20 din 11.08 2020

**A V I Z**  
**pentru participare la licitațiile publice**

Eliberat întreprinderii **"PROFACT CONSTRUCT" S.R.L** conform cererii și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic, privind participarea la Licitatiile publice efectuate pe bani publici, cu respectarea prevederilor legale și normativelor tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil **12 (douăsprezece) luni** de la data eliberării.

În rezultatul verificării actelor, potrivit Ordinului Nr. 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr. d/o | Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor efectuate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică                                                                                                                                                               | Da | Nu |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1       | Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor                                                                                                                                                              |    | NU |
| 2       | Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fuz dație, a fundațiilor și a structurii de rezistență                                                                                                                       |    | NU |
| 3       | Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor                                                                                                                                           |    | NU |
| 4       | Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare                                                                                                                                                                                                        |    | NU |
| 5       | Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect                                                                                                                |    | NU |
| 6       | Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului Conravențional                                                                                                                                                                     |    | NU |
| 7       | Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.<br>Inclusiv,<br>La construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor. | DA |    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DA |    |

Director

Ex., P. Vasilica  
mob. 078800434

Vasile RADU



REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată "PROFACT CONSTRUCT"

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA  
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal  
1010600024992

Data înregistrării

20.07.2010


Data eliberării

20.07.2010

Ion MERLICI, registrator

Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul

MD 0104106





## AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

### EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 396330 data 30.10.2018

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "PROFACT CONSTRUCT"**

Denumirea prescurtată: **"PROFACT CONSTRUCT" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1010600024992**

Data înregistrării de stat: **20.07.2010**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2071, str. Alba-Iulia, 75/V et.9, (of.) 913, mun. Chișinău, Republica Moldova.**  
tel. **079985999**

Obiectul principal de activitate:

1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările
2. Lucrări de finisare a construcțiilor
3. Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
4. Închirierea bunurilor imobiliare proprii
5. Fabricarea articolelor din lemn
6. Fabricarea de structuri și tîmplării metalice pentru construcții
7. Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
8. Transporturi rutiere de mărfuri
9. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar
10. Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire
11. Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții
12. Fabricarea de articole de îmbrăcăminte din materiale textile
13. Reparații de articole de confecții, acoperăminte pentru cap și articole de galanterie textilă

Capitalul social: **367645 lei,**

Administrator: **COSTIȘ ION, IDNP 2000035020587, tel. <**

Asociații:

1. **COSTIȘ ION, IDNP 2000035020587, tel. <**  
cota **367645 lei, ce constituie 100%**

Beneficiar efectiv:

1.1. **COSTIS ION, IDNP 2000035020587, cota - 100%**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **30.10.2018.**

Registrator

**Bolboceanu Adela**



REPUBLICA MOLDOVA

# LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 044112

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul (adresa juridică) a titularului de licență

Societatea cu Răspundere Limitată  
"PROFACT CONSTRUCT"

Data și numărul certificatului de înregistrare de stat a titularului de licență

mun. Chișinău, s. Trușeni,  
str. 31 August, str-la 2-34

20.07.2010 MD 0104106

Numărul de înregistrare a întreprinderii sau IDNO

1010600024992

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial, pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

\* Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări \*(se permit lucrările conform listei indicate în anexă)

Data eliberării licenței

10 august 2010

Reperfectată: 1) 15.04.2014

Valabilă până la

10 august 2015


Prelungită până la: 09.08.2020

Semnătura conducătorului  
autorității de licențiere



Director al Camerei de Licențiere

Valentin GUZNAC



Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere, în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

# ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 044112

Titular de licență Societatea cu Răspundere Limitată "PROFACT CONSTRUCT"

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

**\*\* Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări \*\***

Reperfectată: 1)15.04.2014

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu dirigenți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Dispunerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Dispunerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiare, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

## Se permit următoarele lucrări:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Terasamente și lucrări de teren</li><li>1.1 Lucrări de terasare.</li><li>1.2 Consolidarea și compactarea terenurilor.</li><li>1.3 Lucrări de drenaj.</li><li>2. Executarea construcțiilor</li><li>2.1 Fundații din piloți.</li><li>2.2 Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele.</li><li>2.3 Construcții din zidărie cu înălțimea peste două nivele.</li><li>2.4 Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două nivele din elemente prefabricate din beton și beton armat.</li><li>2.6 Clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit.</li><li>2.7 Clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate.</li><li>2.8 Clădiri din beton armat monolit.</li><li>2.9 Lucrări de amenajare a teritoriului.</li><li>2.10 Construcții rutiere categoriile III-V.</li><li>2.11 Construcții de piste de decolare și aterizare.</li><li>2.16 Construcții metalice portante la obiective cu un singur nivel.</li><li>2.17 Construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele.</li><li>2.21 Coșuri de fum și carcase pentru conducte de aspirație.</li><li>2.22 Buncăre și silozuri metalice.</li><li>2.23 Rezervoare metalice cu volumul sub 60 m<sup>3</sup>.</li><li>2.25 Construcții din lemn.</li><li>2.26 Consolidarea structurilor portante.</li><li>2.27 Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil.</li><li>3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor</li><li>3.1 Învelitori și șarpante, izolații hidrofuge.</li><li>3.2 Izolații termice.</li><li>3.3 Izolații anticorozive.</li><li>4. Lucrări de finisare a construcțiilor</li><li>4.1 Tencuieli, placaje exterioare și interioare.</li><li>4.2 Pardoseli.</li><li>4.3 Produse de tîmplărie.</li><li>4.4 Profile și ornamente decorative.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>5. Instalații și rețele interioare</li><li>5.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.</li><li>5.2 Instalații și rețele termice.</li><li>5.4 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică.</li><li>5.6 Sisteme de ventilare și condiționare a aerului.</li><li>6. Instalații și rețele exterioare</li><li>6.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.</li><li>6.2 Instalații și rețele termice.</li><li>6.7 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică.</li><li>7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice</li><li>7.1 Contoare de apă.</li><li>7.2 Contoare de energie termică.</li><li>7.4 Automatizări</li><li>7.5 Centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115 grade C și cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa.</li><li>7.16 Utilaje și instalații la obiective de aprovizionare și epurare a apei.</li><li>7.17 Utilaje și instalații termoelectrice.</li><li>7.18 Utilaje și instalații electrotehnice.</li></ol> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**\*\* Nota: Anexa și copiii ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere. \*\***

# SRL "Profactconstruct"

## ENUMERAREA № 01/21

### Listelor cu cantitățile de lucrări

### Lucrări de reconstrucție a unor sectoare de strazi din or. Cimislia (str. Dosoftei si Marinescu)

| №<br>cerc. | Număr<br>devize<br>și<br>calcule | Denumire capitole, obiecte,<br>lucrări și cheltuieli | Cost de deviz. mii lei |            |                   |
|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------|
|            |                                  |                                                      | Suma fără TVA          | TVA        | Suma inclusiv TVA |
| 1          | 2                                | 3                                                    | 4                      | 5          | 6                 |
| 1          | 1                                | Str. Dosoftei Etapa I                                | 370 401,15             | 74 080,23  | 444 481,38        |
| 2          | 2                                | Str. Dosoftei Etapa II                               | 503 221,03             | 100 644,20 | 603 865,23        |
| 3          | 3                                | Str. Marinescu sectorul nr. 1                        | 284 518,80             | 56 903,76  | 341 422,56        |
| 4          | 4                                | Str. Marinescu sectorul nr. 2                        | 228 363,45             | 45 672,70  | 274 036,15        |
| 5          |                                  | TOTAL                                                | 1 386 504,43           | 277 300,89 | 1 663 805,32      |

Director