

Anexa nr. 12

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția (iluminarea parcului) unui scoar/parc adiacent străzii Puhoiului din orașul Sîngera, municipiul Chișinău.
2. Numărul și data contractului FY22-CM-TOP(03), 06 aprilie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului International Research and Exchanges Board
4. Adresa beneficiarului bd. Ștefan cel Mare 202, et. 8, or. Chișinău
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului a)
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 1 371 838,33
 - b) finală (la data finalizării contractului) _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 6 luni
 - b) efectiv realizată 4 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ---
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 23.08.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Să asigure racordarea rețelei de iluminat exterior după primirea permisiunii de către APL.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 05.05.2025

Semnat: _____

Nume: Zaharia I.Funcția în cadrul întreprinderii: DirectorDenumirea întreprinderii: TOPLIDER SRL

Anexa nr. 12

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Renovarea sistemului de iluminat stradal din satul Talmaza
2. Numărul și data contractului FY21-CM-TOP(03), 31 martie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului International Research and Exchanges Board, Primaria s. Talmaza
4. Adresa beneficiarului bd. Ștefan cel Mare 202, et. 8, or. Chișinău
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului a) (se notează opțiunea corespunzătoare)
- d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- e) antreprenor asociat
- f) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>1 240 601,94</u> | |
| b) finală (la data finalizării contractului) | | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- b) contractată 12 luni
- b) efectiv realizată 5 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ---
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 08.09.2021,
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: 05.05.2025

Semnăt: _____

Nume: Zaharia I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: TOPLIDER SRL

Anexa nr. 12

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Renovarea sistemului de iluminat public în satul Valea Perjei, r. Taraclia

2. Numărul și data contractului FY21-CM-TOP(02), 31 martie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului International Research and Exchanges Board, Primaria s. Valea Perjei

4. Adresa beneficiarului bd. Ștefan cel Mare 202, et. 8, or. Chișinău

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului a)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

h) antreprenor asociat

i) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

a) inițială (la data semnării contractului) 1 637 003,95

b) finală (la data finalizării contractului) _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

c) contractată 12 luni

b) efectiv realizată 5 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ---

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 05.08.2021,

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 05.05.2025

Semnat: _____

Nume: Zaharia I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: TOPLIDER SRL

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. din "05" august 2021

Privind lucrarea Renovarea sistemului de iluminat public în satul Valea Perjei, raionul Taraclia executată la obiectul s.Valea Perjei, raionul Taraclia în cadrul contractului nr. FY21-CM-TOP (02) din 31.03.2021 încheiat între IREX MOLDOVA și "TOPLIDER" SRL pentru lucrările de renovare a sistemului de iluminat la PT67, PT70, PT75

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:

Nereuța Ivan Președintele comisiei

Dimov Ivan

Hamitchi Veaceslav membru

Manastîrlî Piotr	membru
------------------	--------

<u>Gherta Ivan</u>	<u>membru</u>
--------------------	---------------

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la receptie:

reprezentantul Antreprenorului

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De receptionat obiectul la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate în totalitate conform proiectului și caietului de sarcini, cu respectarea cerințelor de calitate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

A aproba recepția la terminarea lucrărilor.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi "05" august 2021 la Primăria Valea Perjei, raionul Taraclia în 4 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Președinte : Nereuța Ivan
Membri: Dimov Ivan
Hamițchi Veaceslav
Manastîrlî Piotr
Gherța Ivan

Specialiști:

reprez. cu

(numele, prenumele, semnătura)

Invitați:

reprezentantului Antreprenorului
Reprezentant Toplîder SRL
Proiectant

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea Renovarea sistemului de iluminat public în satul Valea Perjei, raionul Taraclia este finalizată conform volumelor stabilite în baza documentelor prezentate și verificarea în teren a obiectului. Se propune spre recepția finală la expirarea perioadei de garanție.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

"05" august 2021

L.Ș.

(semnătura)

"05" august 2021

L.Ș.

(semnătura)



Exa nr.1

la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. ____ din "05" august 2021

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete.

Președintele Grupului de lucru

Președintele Grupului de lucru



anexa nr.2

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. ____ din "05" august 2021

Lista cantității lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce nu au fost executate.

mpu mop Kexdy na
Președintele Grupului de lucru

(M)



Anexa nr.3

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. ____ din "05" august 2021

Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-au respectat prevederile proiectului.

nr. 1008 H. H. H.
Președintele Grupului de lucru



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. ____ din "08" septembrie 2021

Privind lucrarea Renovarea sistemului de iluminat stradal din satul Talmaza executată la obiectul s. Talmaza, raionul Ștefan Vodă în cadrul contractului nr. FY21-CM-TOP (03) din 19.03.2021 încheiat între IREX MOLDOVA și "TOPLIDER" SRL pentru lucrările de renovare a sistemului de iluminat la PT110, PT129, PT138, PT522

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 08.09.2021 fiind formată din:

Prutean Eugeniu, primar

Juravski Natalia, secretar cons. local

Ababii Anatolie, viceprimar

Pleşca Mihail, șeful ÎM.Gosp.Com.Talmaza

Hamițchii Veaceslav - reprezentat IREX

Moscovciuc Anatolie - responsabil tehnic

Leșanu Vasile, consilier local

(numele, prenumele)

Președintele comisiei

Secretar

membru

membru

membru

membru

membru

3. Au mai participat la recepție:

Mardari Victor reprezentantul Antreprenorului

Rotari Viorel proiectant

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate în totalitate conform proiectului și caietului de sarcini, cu respectarea cerințelor de calitate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

A aproba recepția la terminarea lucrărilor.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația s. Talmaza, compus din următoarele construcții rețea electrică, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi "08" septembrie 2021 la Primăria Talmaza, raionul Ștefan Vodă în 4 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Președinte : Prutean Eugeniu
Membri: Juravschi Natalia
Ababii Anatolie
Pleşca Mihail
Hamițchii Veaceslav
Moscovciuc Anatolie
Leșanu Vasile
(numele, prenumele, semnătura)


Specialiști:




Invitați:
Mardari Victor



Rotari Viorel



L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea Renovarea sistemului de iluminat stradal din satul Talmaza este finalizată conform volumelor stabilite în baza documentelor prezentate și verificarea în teren a obiectului. Se propune spre recepția finală la expirarea perioadei de garanție.


TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

"08" septembrie 2021

L.Ș.


(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

"08" septembrie 2021
L.Ș. 
(semnătura)


Anexa nr.1

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. ____ din "08" septembrie 2021

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete.



Președintele Grupului de lucru


R.T. Morcov



Anexa nr.2

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. ____ din "08" septembrie 2021

Lista cantității lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce nu au fost executate.




Președintele Grupului de lucru



Anexa nr.3

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. ____ din "08" septembrie 2021

Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-au respectat prevederile proiectului.



Președintele Grupului de lucru



Investitor **AO IREX MOLDOVA**

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 11 martie 2022

Obiectul "Renovarea sistemului de iluminat stradal din satul Talmaza, raionul Ștefan Vodă" este executat în cadrul contractului nr. FY21-CM-TOP (03) din 01.04.2021 între IREX MOLDOVA în calitate de Beneficiar și SRL "TOPLIDER" în calitate de Antreprenor.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. - din - valabilă până la -, de către -.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul "11" martie 2022, fiind formată din:

Președintele comisiei:	<u>Prutean Eugeniu - primar</u>
Membrii comisiei:	<u>Ababii Anatolie- vice primar</u>
	<u>Juravski Natalia – secretar consiliul local</u>
	<u>Deliu Evghenia – contabil șef</u>
	<u>Pleşca Mihail – șeful ÎM Gosp. com. Talmaza</u>
	<u>Leșan Vasile – consilier local</u>
	<u>Moscovciuc Anatolie – responsabil tehnic</u>
	<u>Struț Tatiana – consilier local</u>
	<u>Gordinscaia Tatiana – reprezentant IREX</u>

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Mardari Victor - reprezentantul antreprenorului SRL "TOPLIDER"
Bejenaru Anatol – consultant IREX

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 30.07.2021 ;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 08.09.2021 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 6 (șase) luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 1240601,94 lei (832001,74 lei - contribuția A.O. IREX Moldova, 408600,20 lei – contribuția primăriei).

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De a recepționa obiectul.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Respectarea prevederilor proiectului tehnic, caietului de sarcini și cerințelor tehnice impuse de către finanțator/beneficiarului. Conform volumelor stabilite în baza documentelor prezentate și verificarea în teren a obiectului.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

A aproba recepția finală a obiectului.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală localitatea. Talmaza, raionul Ștefan Vodă sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost încheiat astăzi "11" martie 2022 în 3 (trei) exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție finală:

Specialiști:

Președintele comisiei: Prutean Eugeni- primar

Membrii comisiei: Ababii Anatolie- vice primar

Juravski Natalia – secretar consiliul local

Deliu Evghenia – contabil-șef

Pleşca Mihail – șeful ÎM Gosp. com. Talmaza

Leșanu Vasile – consilier local

Moscovciuc Anatolie – responsabil tehnic

Struț Tatiana – consilier local

Gordinscaia Tatiana – reprezentant IREX

(numele, prenumele)

(semnătura)

" 11 " martie 2022



Anexa nr.1

La procesul-verbal de recepție finală a lucrărilor nr. ____ " 11 " martie 2022

Lista lucrărilor executate – conform proceselor-verbale de executare pentru PT110, PT129, PT138, PT522 după cum urmează:

La PT 110 s-a executat constructia traseului si montarea conductorului SIP 2x35 in volum de 1801 m, inclusiv accesoriile de montare a cablului, montarea consolelor metalice și corpurilor de iluminat (48 buc.), montarea blocului de comandă cu echipamentele de control și siguranță corespunzătoare.

La PT 129 s-a executat montarea stîlpilor din beton în număr de 2 buc, constructia si montarea conductorului SIP 2x35 în volum de 1034 m, inclusiv accesoriile de montare a cablului, montarea consolelor metalice și corpurilor de iluminat (28 buc.), montarea blocului de comandă cu echipamentele de control și siguranță corespunzătoare.

La PT 138 s-a executat constructia traseului si montare a conductorului SIP 2x35 -721 m, cu accesoriile de montare a cablului, montarea consolelor metalice și corpurilor de iluminat (20 buc).

La PT 522 s-a executat montarea stîlpilor din beton în număr de 2 buc, constructia traseului si montare a conductorului SIP 2x35 -3975 m, cu accesoriile de montare a cablului, montarea consolelor metalice și corpurilor de iluminat (96 buc.), montarea blocului de comandă cu echipamentele de control și siguranță corespunzătoare.

Au fost efectuate verificările și măsurările necesare la sistemul de iluminat, și întocmită documentația tehnică.

[Handwritten signature in blue ink]



Președintele Grupului de lucru

Anexa nr.2

La procesul-verbal de recepție finală a lucrărilor nr. ____ " 11 " martie 2022

Observațiile comisiei de recepție finală

Președintele Grupului de lucru



[Handwritten signature in blue ink]

Anexa nr.3

La procesul-verbal de recepție finală a lucrărilor nr. ____ " 11 " _martie_ 2022

Constatările comisiei de recepție finală.

Președintele Grupului de lucru



Denumirea juridică a Antreprenorului/ Legal Name of Contractor	Societatea cu răspundere limitată “TOPLIDER” (TOPLIDER SRL) / TOPLIDER LLC	
Denumirea juridică a organizației implementatoare/Legal Name of Prime Recipient	Asociația Obștească Reprezentanța din Republica Moldova a Consiliului pentru Cercetări și Schimburi Internaționale (AO IREX Moldova) / Public Association International Research & Exchanges Board, Representation in Moldova (PA IREX Moldova)	
Adresa Antreprenorului/ Address of Contractor	Str. Pușkin 24, of. 25, mun Chișinău, Republica Moldova/ 24 Puskin str., of 25, Chisinau municipality, Republic of Moldova	
Adresa organizației implementatoare / Address of Prime Recipient	bd Ștefan cel Mare 202, et.8, or. Chișinău, Republica Moldova / 202, blvd Stefan cel Mare str, 8 th floor, Chisinau, Republic of Moldova / 1275 K St NW #600, Washington, DC 20005	
Numărul Contractului cu preț fix / Fixed Price Contract Number	FY22-CM-TOP (03)	
Numărul Contractului de Grant / Prime Award Number	720-117-18-CA-00002	
Autoritatea Contractantă / Awarding Agency	USAID	
Email-ul Antreprenorului/Email of Contractor	toplidermd@mail.ru	
Denumirea Proiectului / Project Title:	Construcția unui scuar/parc adiacent străzii Puhoiului din orașul Singera, municipiul Chișinău / Construction of a square/park adjacent to Puhoiului street in Singera town, Chisinau municipality	
Data intrării în vigoare / Start Date:	06 aprilie 2022/ April 06, 2022	
Data finalizării / End Date:	31 decembrie 2022/December 31, 2022	
Codul de Reglementări Federale (CFR) aplicabile la acest contract / Applicable Code of Federal Regulation (CFR)	Termeni și Condiții Standard/Standard Terms and Conditions (attached)	
Valoarea plafon stabilită de IREX / IREX Ceiling:	Valoarea plafon anterioară / Previous Ceiling	N/A
	Valoarea oferită suplimentar/ Addition this Action	N/A
	Valoarea plafon totală stabilită de IREX / IREX Total Ceiling	1,371,838.33 MDL equivalent to / echivalentul la 75,062.70 USD
Valoarea totală a contractului / Total cost of the project	1,371,838.33 MDL equivalent to / echivalentul la 75,062.70 USD	
Persoana de Contact a Antreprenorului/ Contractor Point of Contact:	Iuliana Zaharia, Executive Director/Director	
IREX Comunitatea Mea / IREX Comunitatea Mea Chief of Party	Daniel Serban, Comunitatea Mea Chief of Party / Directorul programului Comunitatea Mea email: dserban@irex.org	
Persoana de Contact din IREX (PC)/ IREX Point of Contact (POC):	Daniel Serban, Comunitatea Mea Chief of Party / Directorul programului Comunitatea Mea email: dserban@irex.org	
Persoana de contact din IREX DC/IREX DC Point of Contact	Dara Lipton, Director de Proiect, IREX, Comunități și Guvernare/Project Director, Communities and Governance, IREX email: dlipton@irex.org	

**International Research and Exchanges Board
(IREX)**Semnătura persoanei autorizate / Signature of
Authorized Person

Dara Lipton

Nume/Name

Director de proiect, IREX, Comunități și
Guvernare/Project Director, Communities and
Governance, IREX

Poziția/Title

4/6/2022

Data/Date

**Asociația Obștească Reprezentanța din
Republica Moldova a Consiliului pentru
Cercetări și Schimburi Internaționale (PA
IREX MD)**

Daniel Serban

Digitally signed by
Daniel Serban
Date: 2022.04.07
08:26:39 +03'00'Semnătura persoanei autorizate / Signature of
Authorized Person

Nume/Name

Director al Programului Comunitatea Mea, AO
IREX Moldova /Chief-of-Party of Comunitatea
Mea Program, PA IREX Moldova

Poziția/Title

Data/Date

Antreprenor/ContractorSemnătura persoanei autorizate / Signature of Authorized
PersonNume/Name
Digitally signed by Zaharia Iuliana
Date: 2022.04.07 14:29:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Poziția/Title

Data/Date

BENEFICIAR:

Primăria orașului Sîngera

INVESTITOR:

A.O. IREX Moldova

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 01 din 25.11.2022

Obiectul "*Scuarul/parc adiacent străzii Puhoiului din orașul Sîngera, municipiul Chișinău*" este executat conform prevederilor contractului cu preț fix FY22-CM-TOP (03) nr. 720-117-18-CA-00002 din 06 aprilie 2022 încheiat între **TOPLIDER SRL** și **A.O. IREX Moldova (IREX)**, implementat în cadrul **Programului Comunitatea Mea (CM)**, cu asistența financiară **Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID)**.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 031 din 12.04.2022, eliberată de **Primăria orașului Sîngera**, cu termen de valabilitate până la 12.04.2024.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 25.11.2022, fiind formată din:

Președintele comisiei: Valeriu Popa - Primar or. Sîngera, mun. Chișinău

Membrii comisiei : Oleg Donceac – viceprimar or. Sîngera

Eugen Brînzila – arhitectul or. Sîngera

Liviu Surdu – responsabil tehnic

Angela Burlacu – Expert Inginer în Construcții (AO IREX MOLDOVA)

2. Au mai participat la recepție:

V. Mardari – manager TOPLIDER SRL

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 23 august 2022;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 1;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 25 noiembrie 2022 pînă în prezent.
- 6) valoarea obiectului este de 2336045,77 lei (1370640,48 lei - contribuția A.O. IREX Moldova, 965405,29 lei – contribuția primăriei or. Sîngera).

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: **ADMITEREA RECEPȚIEI FINALE – a Scuarul/parc adiacent străzii Puhoiului din orașul Sîngera, municipiul Chișinău.**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Examinarea Procesului Verbal la terminarea lucrărilor, concluzia investitorului privind comportare construcțiilor și instalațiilor de la momentul recepției la terminarea lucrărilor până în prezent.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: **Se accepta recepția finală a obiectivului.**

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 0111111.327, adresa poștală MD-2091, destinația – zonă verde, cu suprafața totală de 17 ari, conform extrasului din registru bunurilor imobile și a proiectului de execuție cu nr.10/20 din an.2020, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexă numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi « 25 » noiembrie 2022, la Primăria or. Sîngera, în 6 exemplare.

Președintele comisiei:

Valeriu Popa

Membrii comisiei :

Oleg Donceac

Eugen Brînzila

Liviu Surdu

Angela Burlacu

V. Mardari

25 " noiembrie 2022

L.Ș.



Anexa nr.1
la Procesul Verbal de recepție finală

nr. 1 din " 25 " noiembrie 2022

OBSERVAȚIILE COMISIEI DE RECEPȚIE FINALĂ: - NU SUNT (dacă sunt se descriu)

Președintele comisiei:


Valeriu Popa

Membrii comisiei :


Oleg Donceac


Eugen Brînzila


Liviu Surdu


Angela Burlacu


V. Mardari

" 25 " noiembrie 2022

L.Ș.



BENEFICIAR:

APL Sîngera

INVESTITOR:

A.O. IREX Moldova

ANTREPRENOR:

TOPLIDER SRL

Anexa nr. 1

la Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 13.08. 2022

Privind lucrările de „Construcția unui scuar/parc adiacent străzii Puhoiului din orașul Sîngera, municipiul Chișinău”, în cadrul Contractului cu preț fix FY22-CM-TOP (03) nr. 720-117-18-CA-00002 din 06 aprilie 2022 încheiat între **TOPLIDER SRL** și **A.O. IREX Moldova (IREX)**, privind construcția unui parc adiacent străzii Șleahul Puhoiului, implementat în cadrul **Programului Comunitatea Mea (CM)**, cu asistența financiară **Agenciei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID)**.


1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.031 din 12 aprilie 2022, eliberată de către primăria or. Sîngera la executarea lucrărilor de construcție a scuarului/parc din strada Șleahul Puhoiului din or. Sîngera, cu valabilitate până la 24 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii august 2022, fiind formată din:

Valeriu Popa (numele, prenumele)	Primarul (APL Sîngera) (funcție / Beneficiar)	- Președintele comisiei (calitate)
Oleg Donceac (numele, prenumele)	Viceprimarul or. Sîngera (funcție / Beneficiar)	- membru (calitate)
Eugen Brînzila (numele, prenumele)	Arhitectul or. Sîngera (funcție / Beneficiar)	- membru (calitate)
Liviu Surdu (numele, prenumele)	Responsabil Tehnic (APL Sîngera) (funcție / Beneficiar)	- membru (calitate)
Angela Burlacu (numele, prenumele)	Expert Inginer în Construcții (AO IREX MOLDOVA) (funcție / Investitor)	- membru (calitate)

3. Au mai participat la recepție:

	- Autor de Proiect (CONSIT PRO SRL)	
(numele, prenumele)	(funcție / Proiectant)	
	- Diriginte de șantier (TOPLIDER SRL)	
(numele, prenumele)	(funcție / Antreprenor)	
	- Manager de Proiect (TOPLIDER SRL)	
(numele, prenumele)	(funcție / Antreprenor)	



4. Constatările comisiei de recepție:

1) Documentația de proiect, de deviz și de executare a lucrărilor de construcție este completă

2) Lucrările au fost executate conform prevederilor documentației de proiect, documentației de deviz și modificărilor la acestea executate prin întocmirea actului de constatare, dispoziție de șantier, deviz de excludere și deviz de includere.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul „Construcția unui scuar/parc adiacent străzii Puhoiului din orașul Sîngera, municipiul Chișinău”.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Executarea integrală a lucrărilor de construcție a parcului conform documentației de proiect și deviz.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De supus recepției la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestuia spre recepție finală după expirarea perioadei de garanție.

7'. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 0111111.327, adresa poștală MD-2091, str.Șleahul Puhoiului, or. Sîngera destinația – zonă verde, cu suprafața totală de 17 ari conform extrasul bunului din registrul bunurilor imobile și proiectului de execuție cu nr.10/20, din an.2020 privind „Proiectarea scuarului din str. SL.Puhoiului intersecție str. 31 August din or. Sîngera, mun. Chișinău” anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file, 3 pagini și 3 anexe numerotate de la 1 la 6, a fost încheiat astăzi 23 august 2022 la părimăria or. Sîngera în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Valeriu Popa

(numele, prenumele)

- Primarul (APL Sîngera)

(funcție / Beneficiar)

Membri:

Oleg Donceac

(numele, prenumele)

Viceprimarul or. Sîngera

(funcție / Beneficiar)

Eugen Brînzila

(numele, prenumele)

Arhitectul or. Sîngera

(funcție / Beneficiar)

Liviu Surdu

(numele, prenumele)

Responsabil Tehnic (APL Sîngera)

(funcție / Beneficiar)

Angela Burlacu

(numele, prenumele)

- Expert Inginer în Construcții (AO IREX MOLDOVA)

(funcție / Investitor)

Alți participanți la recepție:

- Autor de Proiect (CONSIT PRO SRL)

(numele, prenumele)

(funcție / Proiectant)

- Diriginte de șantier (TOPLIDER SRL)

(numele, prenumele)


(funcție / Antreprenor)

- Manager de Proiect (TOPLIDER SRL)

(numele, prenumele)

(funcție / Antreprenor)

Specialist



9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

" _ " _____ 2022

- Inspector în Construcții (Agenția pentru Supraveghere Tehnică)

(numele, prenumele)

(funcție / AST)

(L.Ș.)

10. Lucrarea „Construcția unui scuar/pare adiacent străzii Puhoiului din orașul Sîngera, municipiul Chișinău” se consideră terminată.

TRANSMISĂ

ANTREPRENOR

" 23 " 08 2022



ACCEPTATĂ

INVESTITOR

" 23 " 08 2022



PRIMITĂ

BENEFICIAR

" 23 " 08 2022



Completarea Documentației de Proiect și de Deviz

Președinte:

Valeriu Popa

(numele, prenumele)

- Primarul (APLSîngera)

(funcție / Beneficiar)

Membri:

Oleg Donceac

(numele, prenumele)

Viceprimarul or. Sîngera

(funcție / Beneficiar)

Eugen Brînzila

(numele, prenumele)

Arhitectul or. Sîngera

(funcție / Beneficiar)

Liviu Surdu

(numele, prenumele)

Responsabil Tehnic (APL Sîngera)

(funcție / Beneficiar)

Angela Burlacu

(numele, prenumele)

- Expert Inginer în Construcții (AO IREX MOLDOVA)

(funcție / Investitor)

Alți participat la recepție:

- Autor de Proiect (CONSIT PRO SRL)

(numele, prenumele)

(funcție / Proiectant)

- Diriginte de șantier (TOPLIDER SRL)


(numele, prenumele)

(funcție / Antreprenor)

- Manager de Proiect (TOPLIDER SRL)

(numele, prenumele)

(funcție / Antreprenor)



Completarea listei lucrărilor care nu au fost executate conform proiectului de execuție

- Să asigure racordarea rețelei de iluminat exterior după primirea permisiunii de către APL.

Președinte:

Valeriu Popa

(numele, prenumele)

- Primarul (APL Sîngera)

(funcție / Beneficiar)

Membri:

Oleg Donceac

(numele, prenumele)

Viceprimarul or. Sîngera

(funcție / Beneficiar)

Eugen Brînzila

(numele, prenumele)

Arhitectul or. Sîngera

(funcție / Beneficiar)

Liviu Surdu

(numele, prenumele)

Responsabil Tehnic (APL Sîngera)

(funcție / Beneficiar)

Angela Burlacu

(numele, prenumele)

- Expert Inginer în Construcții (AO IREX MOLDOVA)

(funcție / Investitor)

Alți participanți la recepție:

- Autor de Proiect (CONSIT PRO SRL)

(numele, prenumele)

(funcție / Proiectant)

- Diriginte de șantier (TOPLIDER SRL)



(numele, prenumele)

(funcție / Antreprenor)

- Manager de Proiect (TOPLIDER SRL)

(numele, prenumele)

(funcție / Antreprenor)



Completarea listei lucrărilor unde nu au fost respectate prevederile proiectului de execuție

Președinte:

Valeriu Popa

(numele, prenumele)

- Primarul (APL Sîngera)

(funcție / Beneficiar)



(L.S.)

Membri:

Oleg Donceac

(numele, prenumele)

Viceprimarul or. Sîngera

(funcție / Beneficiar)

Eugen Brînzila

(numele, prenumele)

Arhitectul or. Sîngera

(funcție / Beneficiar)

Liviu Surdu

(numele, prenumele)

Responsabil Tehnic (APL Sîngera)

(funcție / Beneficiar)

Angela Burlacu

(numele, prenumele)

- Expert Inginer în Construcții (AO IREX MOLDOVA)

(funcție / Investitor)



(L.S.)

Alți participat la recepție:

- Autor de Proiect (CONSIT PRO SRL)

(numele, prenumele)

(funcție / Proiectant)

- Diriginte de șantier (TOPLIDER SRL)

(numele, prenumele)

(funcție / Antreprenor)

- Manager de Proiect (TOPLIDER SRL)

(numele, prenumele)

(funcție / Antreprenor)



(L.S.)

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ȘTEFAN VODĂ
PRIMĂRIA
MD 4238 s. Talmaza
str. 27 August 182
tel/fax (242) 41-2-36
primariatalmaza@gmail.com



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОН ШТЕФАН ВОДЭ
ПРИМЭРИЯ
МД 4238 с. Талмаза,
ул. 27 Август 182
тел/ факс(242) 41-2-36
primariatalmaza@gmail.com

Nr., 203 " din 28.04 2022

SCRISOARE DE REFERINȚĂ

Prin prezenta, Primăria s. Talmaza, în persoana primarului Eugeniu Prutean, în calitate sa de beneficiar al Acordului de Finanțare pentru proiectul de dezvoltare comunitară "Renovarea sistemului de iluminat stradal din satul Talmaza" încheiat între Primăria s. Talmaza și IREX Moldova, Programul Comunitatea Mea, Vă comunică următoarele.

În cadrul realizării programului asumat prin acordul de finanțare menționat mai sus, Compania "TOPLIDER" SRL a avut calitatea de Antreprenor general/implementator al proiectelor "Renovarea sistemului de iluminat stradal din satul Talmaza"- finanțat de către USAID.

Dorim să menționăm faptul că pe parcursul realizării lucrărilor, echipele de specialiști/ingineri dar și blocul administrativ al Companiei "TOPLIDER" SRL, au dat dovadă de profesionalism, consecvență, corectitudine și operativitate, având în același timp capacitate financiară și dotare tehnică corespunzătoare. Nu au fost constatate careva obiecții sau neconformități, lucrările fiind executate foarte calitativ, în cuantumul prestabilit și în termenii invocați.

Experții USAID de asemenea au apreciat și evaluat prestația și rezultatele Companiei "TOPLIDER" ca având un nivel de performanță superior.

Concluzionând cele relatate supra și luând în considerare interacțiunea și parteneriatul cu echipa "TOPLIDER" SRL, o recomandăm cu încredere și altor Beneficiari în vederea implementării proiectelor similare.

Cu respect,
Primar s. Talmaza



Eugeniu PRUTEAN

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/ nume beneficiar/ Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Sporirea eficienței energetice a grădiniței de copii nr. 190 Ghiocel din or. Vadul lui Voda, compartimentul ventilare.	Primăria Vadul lui Vodă	Contractant unic	1 713 997,82	2	În derulare
2	Sporirea eficienței energetice a grădiniței de copii nr. 190 Ghiocel din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău	Primăria Vadul lui Vodă	Contractant unic	6 757 140,84	6	În derulare
3	Reparația acoperișului și fațadei Grădiniței	Promăria Mărcăuți	Contractant unic	366 699,30	1	Nr.1 din decembrie 2024
4	Îmbunătățirea condițiilor de funcționalitate a sălii festive și a holului et. 2	Colegiul de Ecologie	Contractant unic	1 697 709 34	2	Nr. 1 din Septembrie 2024
5	Lucrări de reparație a acoperișului	Teatrul municipal de păpuși „Guguță”	Contractant unic	695 760,00	1	Nr. 1 din decembrie 2023
6	Renovarea sistemului electric la tabara de copii din Ignăței Rezina	Directia învățământ Tineret și Sport Rezina	Contractant unic	465 672,68	2	Nr. 1 din Septembrie 2024
7	Lucrări de reparație interioară cu reabilitarea rețelelor ingineresti, înlocuirea timplăriei exterioare, acoperișului și termoizolarea acoperișului clădirii Primărie, s. Tomai, r. Ceadir-Lunga	s. Tomai, r. Ciadîr-Lunga	Contractant unic	6 762 374,57	5	F/Nr. din octombrie 2024
8	Centrala fotovoltaică cu putere de 330kW din or. Ceadir-Lunga, str. Molodiojnaia, 5/2	Primăria mun. Ceadîr-Lunga	Contractant unic	5 374 800,00	4	Nr. 1 din august 2023
9	Lucrări de reabilitarea holurilor în incinta blocului central al IP Colegiul de Ecologie	Colegiul de Ecologie	Contractant unic	1 493 945,74	1	Nr. 1 din ianuarie 2023

10	Construcția unui scuar/parc în or. Sîngera (iluminarea parcului)	IREX	Contractant unic	1 371 838,33	4	Nr.1 din Iulie 2022
11	Reconstrucția parcului Pobeda din mun. Ciadir Lunga	IREX	Contractant unic	1 198 069,00	3	Nr.1 din Iulie 2022

12	Reconstrucția parcului Pobeda din mun. Ciadir-Lunga, UTA Gagauzia	Primăria mun. Ciadir Lunga	Contractant unic	293 980,00	2 săptămâni	Nr.1 din Mai 2022
13	Montarea PT 160 kw	TIREX Petrol	Contractant unic	298993,88	2 săptămâni	Nr.1 din Septembrie 2022
14	Renovarea sistemului de iluminat stradal din satul Talmaza	IREX	Contractant unic	1 240 601,94	5 luni	Nr.1 din Septembrie 2021
15	Renovarea și extinderea rețelei de iluminat stradal	Primăria or. Durlăști	Contractant unic	654 757,06	3 luni	F/nr din August 2022
16	Reabilitarea trotuarelor pe strada Șoltoianu în satul Inești, raionul Telenești	IREX	Contractant unic	898 389,00	2	Nr.1 din aprilie 2022
17	Lucrări publice de reabilitare a trotuarelor	Primăria Inești	Contractant unic	396 916,64	3 săptămâni	Nr.1 din aprilie 2022
18	Lucrări de reparații interioare și reabilitarea centrelor multifuncționale din zona Ramsar Nistrul de Jos	SE BIOTICA	Contractant unic	2 103 879,00	6	Nr.1 din octombrie 2021
19	Lucrări de construcție a blocului sanitar interior	Gimnaziul Răculești	Contractant unic	694 177,00	4	F/nr din Ianuarie 2022
20	Modernizarea blocurilor de studii la Colegiul de Ecologie	Colegiul de Ecologie	Contractant unic	1 360 955,49	1	Nr.1 din ianuarie 2021
21	Renovarea sediului primăriei Dorotcaia	Primăria Dorotcaia	Contractant unic	330 831,00	1	Nr.1 din decembrie 2021
22	Reparația sistemului de iluminat interior IP Gimnaziul Peciste	IP Gimnaziul Peciste	Contractant unic	298 049,75	2 săptămâni	Nr.1 din decembrie 2021
23	Iluminarea interioară la școala sportivă Rezina	Direcția Învățământ Tineret și Sport	Contractant unic	298 003,04	2 săptămâni	Nr.1 din decembrie 2021
24	Lucrări de reparație în incinta colegiului Alexei Mateevici	Colegiul Alexei Mateevici	Contractant unic	290 703,14	1	Nr.1 din august 2021
	Reabilitarea trotuarului în s. Obreja Veche, raionul Fălești	IREX	Contractant unic	975 305,89	2	Nr.1 din 21.05.2021 2021

25	Amenajarea terenului adiacent monumentului din s. Slobozia Dușca	Primăria Slobozia Dușca	Contractant unic	297 979,70	1	Nr.1 din decembrie 2021
26	Reparația capitală a Căminului Cultural din s. Bălășești, com. Răculești, raionul Criuleni	Primăria com. Răculești, raionul Criuleni	Contractant unic	298 703,69	1	Nr.1 din Septembrie 2021
27	Dezvoltarea comunitară prin amenajarea spațiului public-cultural din com. Răscăieți	Primăria Răscăieți	Contractant unic	244 019,02	1	Nr.1 din octombrie 2021

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Zaharia Iuliana

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "TOPLIDER" SRL

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitate a de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terț sau din alte surse
1	2	3	4	5
1	Autocamion marfar Ford	1	În proprietate	
2	Autocamion marfar Mercedes	1	În proprietate	
3	Buldoexcavator JSB	1	În proprietate	
4	Autobasculanta manipulator DAF	1		Arenda
5	Miniescavator Bobcat	2	În proprietate	
6	Centura de siguranță pentru electricieni	15	În proprietate	
7	Indicator de tensiune monopolar	4	În proprietate	
8	Indicator de tensiune bipolar		În proprietate	
9	Set clește plat și clește de tăiat cablu (sertizare)	20	În proprietate	
10	Set șurubelnițe izolate	20	În proprietate	
11	Trusa cu scule pentru electricieni	10	În proprietate	
12	Set gheare pentru urcat pe pilonii din beton	7	În proprietate	
13	Set gheare pentru urcat pe pilonii din lemn	5	În proprietate	
14	Roliu de întins cablu	4	În proprietate	
15	Presă hidraulică	4	În proprietate	
16	Multimetru digital	3	În proprietate	
17	Detector de tensiune fără contact	3	În proprietate	
18	Tester de continuitate	2	În proprietate	
19	Megohmetru	2	În proprietate	
20	Clește ampermetric	2	În proprietate	
21	Clește pentru întinderea benzii din inox	4	În proprietate	
22	Pompă de mortar/beton	1	În proprietate	
23	Mixer electric	3	În proprietate	
24	Betonieră cu cădere liberă	2	În proprietate	
25	Centrala de beton	1		Arenda
26	Vibrator de suprafață și adâncime	2	În proprietate	
27	Sistem de vopsire pneumatic	4	În proprietate	
28	Instalație pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	2	În proprietate	
29	Aparat de sudat	5	În proprietate	
30	Aparat de debitare metal	1	În proprietate	
31	Compresor	3	În proprietate	
32	Mașină de găurit/perforat	4	În proprietate	
33	Mașină de șlefuit	2	În proprietate	
34	Aparat de sudură polifiziune	1	În proprietate	
35	Ciocan rotopercutor	4	În proprietate	
36	Agregat pentru ridicat mortar	1	În proprietate	

37	Mașină de înșurubat	6	În proprietate	
38	Mai mecanic 200 kg	2	În proprietate	
39	Convertor de sudură	2	În proprietate	
40	Trifor	1	În proprietate	
41	Compactor	2	În proprietate	
42	Aparate (manometre, luxmetre, detectoare, etc)	7	În proprietate	
43	Malaxor de mortar acționat electric	1	În proprietate	
44	Bormașină cu burghiu	3	În proprietate	
45	Percutor electromecanic	4	În proprietate	
46	Mașină de șlefuit unghiulară	2	În proprietate	
47	Mașină de tăiat unghiulară	4	În proprietate	
48	Mașină de găurit electrică cu șnec	2	În proprietate	
49	Fereștrău electromecanic	2	În proprietate	
50	Demolator electric 8-15 kg	3	În proprietate	
51	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	5	În proprietate	
52	Seturi scule de santier	8	În proprietate	
53	Seturi scule pentru electricieni	4	În proprietate	
54	Gard și plasă pentru împrejmuirea șantierului	300 m	În proprietate	
55	Topitor bitum	1	În proprietate	
56	Cabestan electric	2	În proprietate	
57	Macara pe șasiu auto 16m	1		Arenda
58	Autocamioane diverse	5	În proprietate	
59	Schele	2 000 m2	În proprietate	
60	Autotur Nissan Cabstar	1	În proprietate	
61	Masina de foraj	1	În proprietate	
62	Autocisternă	2	În proprietate	
63	Generator electric diesel mobil 30kW(Emean Rower)	1	În proprietate	

Semnat:_____

Nume: Zaharia Iuliana

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "TOPLIDER" SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul lucrărilor similare executate	Numărul certificatului i de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1	Diriginte de șantier, Construcții civile, Rața Boris	superioare	27	Toate obiectele	2021-DȘ nr.1208 din 29.01.2021
2	Diriginte de șantier, Instalații electrice, Cauia Iurie	superioare	25	Toate obiectele	2021-DLS nr.0456 din 10.02.2021
4	Atestat în SSM nivelul II, Mardari Victor	superioare	12	Toate obiectele	2023-DȘ nr.1865 din 25.08.2023
3	Inginer electrician Maistru	Superioare	14	Toate obiectele	
4	Inginer electrician, (operator programare, soft-uri)	Superioare speciale	7-14	Toate obiectele	
5	Inginer electrician	Superioare	20	Toate obiectele	
6	Electromontator	Profesionale	12	Toate obiectele	
7	Electromontator	Profesionale	13	Toate obiectele	
8	Electromontator	Profesionale	6-15	Toate obiectele	
9	Electromontator	Profesionale	4-9	Toate obiectele	
10	Montator construcții metalice	Specializate	9	Toate obiectele	
11	Montator construcții metalice	Specializate	3-8	Toate obiectele	
12	Muncitor deservire	Superioare	6	Toate obiectele	
5	Maistru	superioare	14	Toate obiectele	
6	Zidar	profesionale	7-14	Toate obiectele	
7	Electrician	superioare	21	Toate obiectele	
8	Tencuitor	profesionale	12	Toate obiectele	
9	Betonist	profesionale	12	Toate obiectele	
10	Finisor		7-14	Toate obiectele	
11	Dulgher	profesionale	4-9	Toate obiectele	
12	Finisor MP	superioare	9	Toate obiectele	
13	Izolator hidrofug		3-8	Toate obiectele	
14	Mozaicar	profesionale	6	Toate obiectele	
15	Zugrav vopsitor	profesionale	11	Toate obiectele	
16	Țîmplar	profesionale	10	Toate obiectele	
17	Tinichigiu	profesionale	4-9	Toate obiectele	
18	Ipsosar	profesionale	4-9	Toate obiectele	
19	Lăcătuș construcții	profesionale	16	Toate obiectele	
20	Muncitor deservire	profesionale	4-8	Toate obiectele	
21	Muncitor deservire CM	profesionale	4-8	Toate obiectele	
22	Muncitor necalificat	Medii speciale	2-9	Toate obiectele	
23	Instalator sist încălzire	Superioare	11	Toate obiectele	
24	Instalator apa, canalizare	Superioare	10-12	Toate obiectele	

25	Sudor	Superioare	9-10	Toate obiectele	
26	Montator constructii metalice	profesionale	10	Toate obiectele	
27	Fierar-beton	profesionale	8	Toate obiectele	
28	Faiantar	profesionale	14	Toate obiectele	

Semnat: _____

Nume: Zaharia Iuliana

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "TOPLIDER" SRL

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DLS

Numărul 0456

Eliberat domnului (doamnei): **Cauia Iurie**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **10 februarie 2021**

Valabil până la **10 februarie 2026**



Mihail LUPĂȘCU

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2021-DLS Nr. 0456



Numele **Cauia**
prenumele **Iurie**

Atestat în calitate de **Diriginte cu**
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la **10 februarie 2021**

Valabilă pînă la **10 februarie 2026**

Mihail LUPAȘCU

Secretar de Stat

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR**Terț susținător financiar**

..... **NU EXISTĂ**.....
(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului
(denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, 05.05.2025

Terț susținător,
(semnătură autorizată)

OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

.... NU EXISTĂ.....
(denumirea)

ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, 05.05.2025
.....

Terț susținător,
.....

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC**Terț susținător tehnic****....NU EXISTĂ...**

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

05.05.2025

Terț susținător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 21

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL**Terț susținător profesional****.....NU EXISTĂ...**

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, 05.05.2025

Terț susținător,
(semnătură autorizată)

Anexa nr. 16

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT			
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: Zaharia I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "TOPLIDER" SRL

Anexa nr. 17

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

NU SUNT

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____