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N2 14/B /I [05-18.
CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. ./ /f//2

privind achizitia prin Licitatie Publica

L %/‘V/’f {,/(,f 2018 mun. Chisindu

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de licitatie publicd nr. 18/00967 din
18.04.2018, intre I.S. “Administratia de Stat a Drumurilor”, cu sediul in or. Chisinau, str.
Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, inregistrat la Camera Inregistrarii
de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentatd de directorul general dl Gheorghe
Curmei in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si S.C.,,Nouconst” S.R.L. cu sediul in mun.
Chisiniu, str. Petricani 94, tel. 022 78 88 00, fax. 022 78 88 00, inregistrat la Camera Inregistrarii
de Stat sub nr. 1005600012120 din 14.03.2005, reprezentatd de directorul dl Marin Sirbu in
calitate de Antreprenor general, pe de altd parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligéd sd execute lucririle de intretinere periodici si reparatie curenti a
drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Edinet, Cod CPV: 45233141-9 in
conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum s§i a

normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice 1n vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrérilor contractate este de 4 luni calendaristice de la inregistrarea
contractului la Agentia Achizitii Publice si primirea ordinului de incepere a lucririlor.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd dacad constringerea activititii se datoreazi
urmatoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d)  influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd



3.4.

3.5,

4.1.

4.2.

4.3.

44.

4.5.

5.1.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistdrii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar.

La terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ¢i sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificiri, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

In baza documentelor de confirmare a executirii s1 a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd cd sint lipsuri §i deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementirile in vigoare §i cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuta si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalitiitile de plata

Valoarea lucrérilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
39 925 057,91 (treizeci si noui milioane noui sute douiizeci si cinci mii cincizeci
si sapte lei, 91 bani) cu TVA.

Achitérile vor fi efectuate in limitele alocérilor bugetare anuale, esalonat in termen de 30 de
zile bancare de la data semnarii proceselor verbale de executare a lucririlor si actelor de
receptie (F2, F3).

Plata facturii finale se va face dupa verificarea §i acceptarea situatiei de platd definitive de
catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platiti conform
prevederilor p. 4.2.

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de recepfie, care confirmd cd lucririle au fost executate conform
contractului.

Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza si fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
inciden{d in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice. (nu va fi acceptati ajustarea valorii contractuale)

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat si execute toate lucridrile, previzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de
o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantreprizi,
Antreprenorul general trebuie sid prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrdrile pe care acegstia le vor executa.

Pe parcursul executérii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de munca pe bazd de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei
subcontractiri.
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Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrérilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
Antreprenorul general are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se desfégoari activitatea.
Documentatia pusi la dispozifia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:
a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cirtii tehnice;
b)  doud exemplare ramin la dispozifia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreazi la santier, iar
¢)  altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie s le intocmeasci si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie si fie restituite la cerere, daci nu s-a convenit
altfel.
Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operafiunile pentru
terminarea §i intrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupad acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrérilor, corelate cu graficul de
executare a lucrérilor, conform ordinii tehnologice de executare.
Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s contind instructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfagurarea lucrérilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datoritd lipsei acestor documente.
Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrdrilor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fard platd, in doud exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de
executare.
Antreprenorul general va executa §i va intretine toate lucririle, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier i pentru procedeele de executare utilizate.
Forma de garanfie de buni executie agreatd de Beneficiar este garantie bancard, transfer
direct la contul de gestiune sau retinerea succesivi din facturile partiale pentru situatiile de
lucrari in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd si obtind
garantia pentru o suma care reprezintd garantia de buna executare a contractului, in cuantum
de 5 % din valoarea contractului atribuit sub forma de garantie bancard, sau transfer direct la
contul de gestiune a Beneficiarului sau prin retinerea succesivd de mijloacelor financiare
conform proceselor verbale a lucrarilor executate, in cuantum de 5% din valoarea lunari a
acestora pind la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste refineri vor fi
efectuate pind la completarea garanfiei de bunid executie. Sumele astfel retinute vor fi
gestionate de cétre Beneficiar, iar Antreprenorul general va fi instiintat de transferul efectuat,
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precum si de destinatia lui.
Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea duratei de bund executare, daca acesta nu a inaintat pini la acea data pretentii
asupra ei. Atita timp Insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate refine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
Antreprenorul general garanteaza cad, la data receptiei, lucrarea executatd are calititile
stipulate in contract, corespunde reglementérilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.
La lucrérile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.
Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activititi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sé i se puna la dispozitie desenele si documentatia
de executare pentru examinare si s i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
Beneficiarul este autorizat sd emita dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sd 1 se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrarilor §i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Dacd Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultdti in executare, care genereazid cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, céilor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasarii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sd protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.
Ridicérile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite §i sd Ingtiinfeze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia sd stabileasca toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fata de Beneficiar pentru
respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.
Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sd-i permitd executarea lucrérilor in
cauza.
Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul s dispuni in scris:

a) Indepirtarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzétoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzétoare;

c) Indepirtarea sau refacerea oricarei lucriri sau pérti de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.22., Beneficiarul
poate opri lucririle, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucréri, punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutdrii.
In cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,
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artistice sau stiinfifice, Antreprenorul general este obligat si opreasci executarea lucririlor in
zona respectiva i sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

in timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligafia si mentini ciile de
acces libere, sa retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrérile provizorii.

Antreprenorul general trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobirile si sd
plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucririlor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucririlor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de citre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forfe de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testdri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, méisurarea si testarea lucririlor.
Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
prevéazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ci materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.
Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si
examineze si sa urmareasca orice lucrare care urmeaz si fie ascunsi. Antreprenorul general
va anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea gi masurarea lucririlor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau par{i de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se constatd ci lucririle
au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executare,
dezvelirea, refacerea gi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie sd pund la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fira plata:

a)  suprafefele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe santier;

b) ciile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢)  racordurile pentru utilititi (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de ciitre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori,
costurile se suportd proportional de cétre acestia.
Lucridrile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fard
dispozifia Beneficiarului, precum si cele care nu respecti prevederile contractului, fird a
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exista in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie si inliture aceste lucriri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daci se
dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.

Lucrarile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucririle previazute la art. 2 al prezentului contract este de 1 an.
Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pina la expirarea
termenului prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificiri
transmise de citre Beneficiar.

Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile
fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca lucriri suplimentare.

11. Raspunderea partilor

Parfile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice §i juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daca in legétura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daun unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei miasuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarti singur rispunderea, numai daci
Antreprenorul general l-a instiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitati, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.

in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucririle
executate de alti agenti economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat §i pe cit posibil, inainte de inceperea lucririlor. Beneficiarul rimine
raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livririle sale.

Antreprenorul general trebuie sd asigure lucririle executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucririlor citre Beneficiar. El
trebuie sd ia mésuri de protectie contra degraddrii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a
apei si sd indeparteze zapada si gheata.

Dacé nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau
hotariri ale autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
Daca motivele constringerii sau ale fintreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrarile previazute in prezentul Contract, se va retine garantia de
bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituiti in conformitate cu




11.9.

prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suporti o penalitate in valoare de 5%
din suma totala a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poarti riaspundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 %
din suma totald a prezentului Contract. in cazul in care intirzierea depéseste 50 zile, se
considerd ca fiind refuz de a executa lucrarile previzute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va retine garantia de buni executare a contractului, in cazul in care ea a
fost constituita in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarti rispundere materiald in valoare de 0,1%

din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totali a
prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
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platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajailor
acestora.

12. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea i proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o instiintare prealabild a celeilalte parti, si ceara efectuarea unor cercetiri de
catre o institufie publicd de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suporta de partea a
carei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :
a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b)  Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢)  Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevizute si datoriti unor
conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:
a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuziondrii sau
are o ipoteca pe capital;
b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;
¢)  Antreprenorul general nu incepe lucrarile fird sd aibd un motiv justificat sau nu reia
lucririle suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;
d)  Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare
anterior détii solicitate de reziliere.
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativi si calitativa a lucririlor executate.
in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dup care se vor stabili sumele care
urmeazd sd le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.
Plata garantiei de buna executare se va efectua numai dupi expirarea perioadei de garantie
(dupd efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dupa rezilierea contractului.
Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu respectarea




prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integranta a prezentului contract:
prezentul formular de contract completat si semnat;
oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;
c.  listele cu cantitdti de lucrari si utilaje, devizele-oferti si listele cu consumurile de resurse
anexate,

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitafi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

14.4. Tn documentele contractului nu se pot face modificari firs acordul ambelor parti.

14.5. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semnarii si intrd in vigoare dupi inregistrarea
lui de cétre Agentia Achizitii Publice si, dupi caz, de citre Trezoreria de Stat sau de catre
una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pini la 20 decembrie
2019.

14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al ambelor pirti si este semnat astizi, “mif”

ApULLE 2018,

14.7. Perftru confirmarea celor mentionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in

conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

&
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ACHIZITII PUBLTICE

N 15)5/1 [05 18
CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. /- /¢//%7

privind achizitia prin Licitatie Publica

“00 et 2018 mun. Chisinau

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de licitatie publica nr. 18/00968 din
18.04.2018, intre I.S. “Administratia de Stat a Drumurilor”, cu sediul in or. Chisindu, str.
Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, inregistrat la Camera Inregistrarii
de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentatd de directorul general dl Gheorghe
Curmei in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si S.C.,,Nouconst” S.R.L. cu sediul in mun.
Chisinau, str. Petricani 94, tel. 022 78 88 00, fax. 022 78 88 00, inregistrat la Camera inregistrarii
de Stat sub nr. 1005600012120 din 14.03.2005, reprezentati de directorul dl Marin Sirbu in
calitate de Antreprenor general, pe de altd parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sd execute lucririle de intretinere periodici si reparatie curenti a
drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Glodeni, Cod CPV: 45233141-9 in
conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum si a

normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.
3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrdrilor contractate este de 4 luni calendaristice de la inregistrarea
contractului la Agentia Achizitii Publice si primirea ordinului de incepere a lucririlor.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activitifii se datoreazi
urmdtoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

c)  datoritd forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d)  influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitdtilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrérilor sau a unor parfi ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul consideri
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6.2.
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necesar. Pe timpul suspendirii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucririle in mod
corespunzdtor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar.

La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notlﬁca Beneficiarul cd sint indeplinite
conditiile de recep‘;te solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

in baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatérilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In
cazul In care se constatd ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupéd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuti si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalititile de plata

Valoarea lucririlor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
38 894 449,82 (treizeci si opt milioane opt sute noudizeci si patru mii patru sute
patruzeci i noua lei, 82 bani) cu TVA.

Achitdrile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale, esalonat in termen de 30 de
zile bancare de la data semndrii proceselor verbale de executare a lucririlor si actelor de
receptie (F2, F3).

Plata facturii finale se va face dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plati definitive de
citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoriti
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi plititd conform
prevederilor p. 4.2.

Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucririle au fost executate conform
contractului.

Recepiia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza sa fie fiacute modificdri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizifiilor publice ce reglementeaza modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizifii publice. (nu va fi acceptatii ajustarea valorii contractuale)

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrérilor si graﬁcul de executare si de
0 calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie si prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrérile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executdrii lucrérilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de muncd pe bazd de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei
subcontractari.
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Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrérilor publice.
Antreprenorul general are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are
obligafia de a conduce executarea lucririi contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se desfasoari activitatea.
Documentatia pusd la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:
a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cirtii tehnice;
b)  doud exemplare rdmin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreazd la santier, iar
¢)  altul vafi finut de ctre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea §i in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, daci nu s-a convenit
altfel.
Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea §i intrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupid acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valorici a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrarilor, corelate cu graficul de
executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.
Dacéa Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contini instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in
desfagurarea lucrdrilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozifiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datorita lipsei acestor documente.
intreaga documentatie necesaré pentru executarea lucrérilor de subantreprizd va fi pusa la
dispozifia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fira platd, in dous exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de
executare.
Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucririle, va asigura forta de munci,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.
Forma de garantie de buni executie agreatd de Beneficiar este garantie bancard, transfer
direct la contul de gestiune sau retinerea succesiva din facturile partiale pentru situatiile de
lucriri in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si obtini
garantia pentru o suma care reprezintd garantia de buni executare a contractului, in cuantum
de 5 % din valoarea contractului atribuit sub forma de garantie bancar, sau transfer direct la
contul de gestiune a Beneficiarului sau prin refinerea succesiva de mijloacelor financiare
conform proceselor verbale a lucrarilor executate, in cuantum de 5% din valoarea lunari a
acestora pind la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi
efectuate pind la completarea garanfiei de bund executie. Sumele astfel retinute vor fi
gestionate de citre Beneficiar, iar Antreprenorul general va fi instiintat de transferul efectuat,
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precum si de destinatia lui.
Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea duratei de bund executare, daca acesta nu a inaintat pini la acea dati pretentii
asupra ei. Atita timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate refine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
Antreprenorul general garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executati are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectati de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.
La lucrérile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.
Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucririlor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munc, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoars activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se puni la dispozitie desenele si documentatia
de executare pentru examinare si sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum i
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Dacid Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultiti in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, ciilor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasdrii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat s protejeze §i sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrérilor.
Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotiritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite §i si instiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile §i inexactitagile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia si stabileascd toate relafiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este raspunzitor fatd de Beneficiar pentru
respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.
Beneficiarul are obligaia sa-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sd-i permiti executarea lucririlor in
cauza.
Pe parcursul executarii lucririlor, Beneficiarul are dreptul sa dispuni in scris:

a)  Indepdrtarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢)  indepartarea sau refacerea oricdrei lucréri sau pari de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.

in cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozifiilor din punctul 7.22., Beneficiarul
poate opri lucririle, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s& compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legétura cu faptul neexecutirii.
in cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
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artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreasca executarea lucrarilor in
zona respectivé §i sa comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente
acest fapt.

in timpul desfasurdrii lucrérilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentini ciile de
acces libere, sa retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri §i lucriri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrarile provizorii.

Antreprenorul general trebuie sd obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobarile si si
plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucririlor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucririlor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmirii de citre acesta.

8. Forta de muncia

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajarii
intregii forfe de muncé pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testdri de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de munci, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, misurarea si testarea lucrérilor.
Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este
previzut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ci materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.
Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si
examineze §i sd urmdreasci orice lucrare care urmeaza si fie ascunsd. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea §i masurarea lucrdrilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parfi de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceasta parte sau parfi de lucrare, daci este cazul. Daci se constatd ci lucrdrile
au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executare,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe santier;

b) ciile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢)  racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pini la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suporti de citre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori,
costurile se suportd proporgional de citre acestia.
Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fird
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a
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exista in acest sens o dispozifie expresi a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie si inldture aceste lucriri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daci se
dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.

Lucrdrile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator §i primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de 1 an.
Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucririlor si pina la expirarea
termenului prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inliture toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari
transmise de cétre Beneficiar.

Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile
fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca lucréri suplimentare.

11. Raspunderea partilor

Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazi pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci 1n legatura cu executarea lucririlor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocati se va {ine seama de gradul de vinovitie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei misuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai daci
Antreprenorul general 1-a instiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilititi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitdri din proprie vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucririi, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pirtilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucririle
executate de alfi agenti economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucririlor. Beneficiarul rimine
raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrdrile executate si dotérile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El
trebuie sd ia masuri de protectie contra degradarii lucrérii datorita actiunilor atmosferice si a
apei si sd indeparteze zapada si gheata.

Daca nerespectarea de cdtre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau
hotdriri ale autoritafilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in méarimea sumei prejudiciului.
Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucririle prevazute in prezentul Contract, se va refine garantia de
bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu
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prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suporti o penalitate in valoare de 5%
din suma totald a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucririlor, Antreprenorul poarti raspundere materiala in
valoare de 0,1% din suma lucririlor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 %
din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depdseste 50 zile, se
considera ca fiind refuz de a executa lucririle prevdzute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va retine garanfia de bund executare a contractului, in cazul in care ea a
fost constituita in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta raspundere materiali in valoare de 0,1%

din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totali a
prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
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plétibile conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

12. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietéile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o instiinfare prealabild a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetiri de
catre o institufie publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suporti de partea a
cérei culpa a fost dovediti.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Beneficiarul nu onoreaza o plati scadentd mai mult de 3 luni;

c)  Beneficiarul notifici antreprenorul general ci din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice 1i este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionirii sau
are o ipoteca pe capital;

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢)  Antreprenorul general nu incepe lucrérile fard si aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;

d)  Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare
anterior datii solicitate de reziliere.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrérilor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazd sd le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie sd le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.

Plata garantiei de bund executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie
(dupd efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu respectarea



prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integrantd a prezentului contract:
prezentul formular de contract completat si semnat;
oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de ofert3;
c. listele cu cantitéti de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse
anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitdfi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul

eneral.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.

14.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semndrii si intra in vigoare dupi inregistrarea
lui de citre Agentia Achizitii Publice si, dupa caz, de citre Trezoreria de Stat sau de citre
una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pind la 20 decembrie
2019.

14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de voin{a al ambelor parti si este semnat astizi, V_ﬁ’

722228 2018.

14.7. Pentru confirmarea celor menfionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in

conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.
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15.Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

) ”Beneficiar” ” Antreprenor general”

LI.S. ”Administratia de Stat a Drumurilor” S.C.”Nouconst” S.R.L.

MD 2004 or. Chiginau, mun. Chisinau, str. Petricani 94

str. Bucuriei, 12 a

¢/£1003600023559 ¢/£1005600012120

¢/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA c/IBAN MD68AG000000002251679079
Ministerul Finantelor —Trezoreria de Stat BC ,,Moldova-Agroindbank”S.A.,
MEF-TT Chisindu-bugetul de stat fil.10 Chisindu, ¢/b AGRNMD2X437
¢/TVA 0503301 c/TVA 0605333

16.Semnaturile partilor
I
”Benefici_ar” | ” Antrepref
Director general g | Director_ :
Gheorghe CURMEI ~ 0Hs /o Marin SIRBU |




A CHIZITII PUBLTICE

o 26/R[T]05 - 18.
CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. %/ /¢//%

privind achizitia prin Licitatie Publica

“QF gyl 2018 mun. Chisinzu

1.  Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de licitafie publicd nr. 18/01171 din
23.04.2018, intre I.S. “Administratia de Stat a Drumurilor”, cu sediul in or. Chisindu, str.
Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, inregistrat la Camera Inregistrarii
de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentatd de directorul general dl Gheorghe
Curmei 1in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si S.C.,,Nouconst” S.R.L. cu sediul in mun.
Chisindu, str. Petricani 94, tel. 022 78 88 00, fax. 022 78 88 00, inregistrat la Camera anegistrérii
de Stat sub nr. 1005600012120 din 14.03.2005, reprezentati de directorul dl Marin Sirbu in
calitate de Antreprenor general, pe de altd parte.

2 Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd si execute lucririle de intretinere periodica si reparatie curentii a
drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Cahul, Cod CPV: 45233141-9 in
conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum si a
normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1.  Durata de executare a lucrarilor contractate este de 4 luni calendaristice de la inregistrarea
contractului la Agentia Achizitii Publice si primirea ordinului de incepere a lucriirilor.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungiti dacd constringerea activititii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si
recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢)  datorita forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

€)  calamitifilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispoziiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrérilor sau a unor pérti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul consideri
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necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucririle in mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrérilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar.

La terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

In baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd cd sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuti si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plat:i

Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinti obiectul prezentului contract este de
51262 700,84 (cincizeci si unu milioane doui sute saizeci si doud mii sapte sute lei, 84
bani) cu TVA.

Achitdrile vor fi efectuate in limitele alocirilor bugetare anuale, esalonat in termen de 30 de
zile bancare de la data semndrii proceselor verbale de executare a lucrarilor i actelor de
receptie (F2, F3).

Plata facturii finale se va face dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plati definitive de
catre Beneficiar. Dacé verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi platitd conform
prevederilor p. 4.2.

Contractul nu va fi considerat terminat pina c¢ind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd ci lucririle au fost executate conform
contractului.

Receptia finald va fi efectuati conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi conditionati de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

S.  Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazi si fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, parfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice. (nu va fi acceptati ajustarea valorii contractuale)

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat si execute toate lucririle, prevdzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrérilor si graficul de executare si de
o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.
In cazul in care parfile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sid prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate §i lucrérile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executdrii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea forfei de muncéd pe bazid de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei
subcontractari.
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Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

intreaga documentafie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.
Antreprenorul general are obligafia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucririi contractate i de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se desfagoara activitatea.
Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:
a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
b)  doud exemplare ramin la dispozifia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se péstreaza la santier, iar
c)  altul va fi finut de catre acesta la dispozifie pentru consultare de citre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de misurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasci si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea i In termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie si fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit
altfel.
Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea si intrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valorici a mijloacelor financiare necesare executdrii lucririlor, corelate cu graficul de
executare a lucrdrilor, conform ordinii tehnologice de executare.
Dacé Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contini instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in
desfagurarea lucrdrilor. Notificarea va confine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datorita lipsei acestor documente.
Intreaga documentatie necesar pentru executarea lucrdrilor de subantreprizi va fi pusi la
dispozifia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fira platd, in doud exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de
executare.
Antreprenorul general va executa i va intrefine toate lucririle, va asigura forta de munci,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.
Forma de garantie de bund executic agreatd de Beneficiar este garantie bancari, transfer
direct la contul de gestiune sau refinerea succesivi din facturile partiale pentru situatiile de
lucréri in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si obtind
garanfia pentru o suma care reprezintd garantia de buni executare a contractului, in cuantum
de 5 % din valoarea contractului atribuit sub forma de garantie bancari, sau transfer direct la
contul de gestiune a Beneficiarului sau prin refinerea succesiva de mijloacelor financiare
conform proceselor verbale a lucririlor executate, in cuantum de 5% din valoarea lunari a
acestora pind la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi
efectuate pind la completarea garantiei de bund executie. Sumele astfel refinute vor fi
gestionate de catre Beneficiar, iar Antreprenorul general va fi Ingtiintat de transferul efectuat,
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precum si de destinatia lui.
Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea duratei de bund executare, dacd acesta nu a inaintat pind la acea datd pretentii
asupra ei. Atita timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate retine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
Antreprenorul general garanteazd ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.
La lucrérile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.
Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia
de executare pentru examinare §i si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazd in
principiu numai Antreprenorului general i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sd 1 se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Dacd Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasdrii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat si protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucriérilor.
Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite §i sd instiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia sa stabileascd toate relatiile care reglementeazi
raporturile cu subantreprenorii de specialitate i este rdspunzitor fatd de Beneficiar pentru
respectarea de ciitre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.
Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care si-i permitd executarea lucrérilor in
cauza.
Pe parcursul executirii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sd dispuni in scris:

a)  Indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzétoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.

in cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.22., Beneficiarul
poate opri lucrérile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sd compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legéturd cu faptul neexecutirii.
In cazul in care in timpul executrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
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artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreasci executarea lucririlor in
zona respectiva i si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

In timpul desfasurdrii lucririlor, Antreprenorul general are obligatia si mentind ciile de
acces libere, sa retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrarile provizorii.

Antreprenorul general trebuie sa obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobirile si si
plateasci toate taxele necesare legate de executarea lucririlor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucririlor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmirii de citre acesta.

8. Forta de muncia

Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajirii
intregii forfe de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testiri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrérilor.
Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele nepreviazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ci materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.
Lucriérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si
examineze §i sd urméreascd orice lucrare care urmeazi si fie ascunsi. Antreprenorul general
va anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea $i masurarea lucririlor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parfi de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se constatd ci lucririle
au fost de calitate corespunzitoare gi realizate conform documentatiei de executare,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie sd puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a)  suprafefele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe santier;

b) ciile de acces rutier §i racordurile de cale ferat;

¢)  racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de cdtre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suporta proportional de citre acestia.
Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecti prevederile contractului, fird a
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exista in acest sens o dispozifie expresa a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie si inliture aceste lucriri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daci se
dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.

Lucrérile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucririle prevazute la art. 2 al prezentului contract este de 1 an.
Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucririlor si pini la expirarea
termenului prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie si inlature toate defectiunile ce
fin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificiri
transmise de cétre Beneficiar.

Daca defectiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucririle
fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea pirtilor

Parile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice i juridice pe care le utilizeazi pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legétura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauni unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pirti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va fine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai daci
Antreprenorul general l-a ingtiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilititi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitdri din proprie vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pirtilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucririle
executate de alfi agen{i economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucririlor. Beneficiarul rimine
raspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie si asigure lucririle executate si dotirile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucririlor citre Beneficiar. El
trebuie sd ia masuri de protectie contra degradarii lucrérii datoritd actiunilor atmosferice si a
apei §i sd indepérteze zédpada si gheata.

Daca nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau
hotariri ale autoritdfilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoaci pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract, se va retine garantia de
buna executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituiti in conformitate cu
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prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suporti o penalitate in valoare de 5%
din suma totald a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poarti rispundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 %
din suma totala a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 50 zile, se
considerd ca fiind refuz de a executa lucrdrile previazute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va retine garanfia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a
fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartd rispundere materiald in valoare de 0,1%

din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totali a
prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
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platibile conform prevederilor legale, in privinga sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

12. Solutionarea litigiilor

in cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o instiintare prealabild a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetiri de
catre o institufie publicad de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suporti de partea a
cdrei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

c)  Beneficiarul notifica antreprenorul general cd din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau
are o ipoteca pe capital;

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢)  Antreprenorul general nu incepe lucririle férd si aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrérile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;

d)  Antreprenorul general nu a indepirtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris par{ii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare
anterior datii solicitate de reziliere.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeazd si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie s le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.

Plata garantiei de buna executare se va efectua numai dupi expirarea perioadei de garantie
(dupid efectuarea receptiei finale), iar in cazurile previzute la literele c) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucririlor cu respectarea
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prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integranti a prezentului contract:
prezentul formular de contract completat si semnat;
oferta, formularul de oferta §i anexa la formularul de oferti;
listele cu cantitdti de lucriri si utilaje, devizele-oferti si listele cu consumurile de resurse
anexate.
Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.
in cazurile in care apar ambiguitd{i sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.
In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.
Prezentul Contract se considera incheiat la data semndrii i intrd in vigoare dupa inregistrarea
lui de catre Agentia Achiziii Publice si, dupa caz, de citre Trezoreria de Stat sau de citre
una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 20 decembrie
2019.
Prezentul Contract reprezintd acordul de vointi al ambelor parti si este semnat astizi, “ﬁ”
AL 2018.

Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Pirtile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15.Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

”Beneficiar” ”Antreprenor general”

I.S. ” Administratia de Stat a Drumurilor” S.C.”Nouconst” S.R.L.

MD 2004 or. Chisiniu, mun. Chisindu, str. Petricani 94

str. Bucuriei, 12 a

¢/f 1003600023559 ¢/f£ 1005600012120

¢/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA ¢/IBAN MD68AG000000002251679079
Ministerul Finantelor —Trezoreria de Stat BC ,,Moldova-Agroindbank™S.A.,
MF-TT Chisindu-bugetul de stat fil.10 Chiginau, ¢/b AGRNMD2X437
¢/TVA 0503301 ¢/TVA 0605333

Director general Ik Director_
Gheorghe CURMEI  — \}i‘,;l,&i.fi;’,- Marin SIRBU j _
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ACHIZITII PUBLTICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. _ /. /s
privind achizitia prin Licitatie Publica dfc AR / f/ 5-18 .

“// jZ’ W/ﬁ 2018 mun. Chisindu

1.  Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de licitatie publicd nr. 18/01692 din
15.05.2018, intre 1.S. “Administratia de Stat a Drumurilor”, cu sediul in or. Chisiniu, str.
Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, inregistrat la Camera im‘egistrérii
de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentatd de directorul general dl Gheorghe
Curmei in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si S.C.,,Nouconst” S.R.L. cu sediul in mun.
Chiginau, str. Petricani 94, tel. 022 78 88 00, fax. 022 78 88 00, inregistrat la Camera inregistrérii
de Stat sub nr. 1005600012120 din 14.03.2005, reprezentatd de directorul executiv dl Vadim
Scorobogatco in calitate de Antreprenor general, pe de altd parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga s execute lucririle de intretinere periodica si reparatie curenta a
drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Causeni, Cod CPV: 45233141-9 1in
conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum si a

normativelor, standardelor i prescriptiilor tehnice in vigoare.
3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrdrilor contractate este de 4 luni calendaristice de la inregistrarea
contractului la Agentia Achizitii Publice si primirea ordinului de incepere a lucrarilor.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activitafii se datoreazi
urmatoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfégurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

c) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d)  influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor i
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considera
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necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod
corespunzitor, agsa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistérii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie. -

In baza documentelor de confirmare a executirii si a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd cad sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupéd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficutd si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plati

Valoarea lucririlor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
55136 006,12 (cincizeci si cinci milioane una suti treizeci si sase mii sase lei, 12 bani) cu
TVA.

Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale, esalonat in termen de 30 de
zile bancare de la data semndrii proceselor verbale de executare a lucrarilor si actelor de
receptie (F2, F3).

Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de
citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platiti conform
prevederilor p. 4.2.

Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd cid lucrdrile au fost executate conform
contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi condifionati de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazid si fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice. (nu va fi acceptata ajustarea valorii contractuale)

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrarile, previazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de
o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.
In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi,
Antreprenorul general trebuie sd prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrérile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executdrii lucrédrilor, Antreprenorul general este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de muncd pe baza de acord nu este consideratid ca facind obiectul unei
subcontractari.
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Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
Antreprenorul general are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se desfasoard activitatea.
Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:
a) unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
b)  doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreazi la santier, iar
¢)  altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de cétre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupa caz, la cererea §i in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit
altfel.
Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea §i Intrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupa acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrarilor, corelate cu graficul de
executare a lucrérilor, conform ordinii tehnologice de executare.
Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contind instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrdrilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datorit lipsei acestor documente.
Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fard platd, in doud exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de
executare.
Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucririle, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta 151 asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.
Forma de garanfie de bund executie agreata de Beneficiar este garantie bancard, transfer
direct la contul de gestiune sau refinerea succesiva din facturile partiale pentru situatiile de
lucriri in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi sd obtind
garantia pentru o suma care reprezintd garantia de buna executare a contractului, in cuantum
de 5 % din valoarea contractului atribuit sub forma de garantie bancara, sau transfer direct la
contul de gestiune a Beneficiarului sau prin retinerea succesivd de mijloacelor financiare
conform proceselor verbale a lucririlor executate, in cuantum de 5% din valoarea lunari a
acestora pina la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste refineri vor fi
efectuate pind la completarea garantiei de buni executie. Sumele astfel retinute vor fi
gestionate de citre Beneficiar, iar Antreprenorul general va fi instiintat de transferul efectuat,
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precum si de destinatia lui.
Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea duratei de bund executare, daca acesta nu a inaintat pini la acea dati pretentii
asupra ei. Atita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate refine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
Antreprenorul general garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calititile
stipulate in contract, corespunde reglementérilor tehnice in vigoare si nu este afectati de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.
La lucrérile la care se fac incercari, se considera calitatea probei Indepliniti atita timp cit
rezultatele se Inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.
Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucririlor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munci, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoari activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele si documentatia
de executare pentru examinare si sd i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta si
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sa i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Dacéd Antreprenorul general considerd cd dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executare, care genereazi cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie i limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasdrii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat si protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrérilor.
Ridicdrile de teren, trasarile i cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotiritoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite si si ingtiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia sd stabileascd toate relatiile care reglementeazi
raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este rispunzitor fai de Beneficiar pentru
respectarea de cétre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.
Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sa-i permiti executarea lucrarilor in
cauza.
Pe parcursul executirii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul si dispuni in scris:

a)  indepértarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.22.; Beneficiarul
poate opri lucrdrile, angaja si plati al{i antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legitura cu faptul neexecutrii.
in cazul in care in timpul executdrii lucrérilor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,




7.25.

7.26.

8.1

9.1,

9.2.

9.3,

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9,

artistice sau stiinfifice, Antreprenorul general este obligat sd opreascd executarea lucrdrilor in
zona respectiva si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

In timpul desfisurarii lucririlor, Antreprenorul general are obligatia si mentind cdile de
acces libere, sé retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrarile provizorii.

Antreprenorul general trebuie si obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobdrile si si
plateascd toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrdrilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de citre acesta.

8. Forta de muncia

Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forfe de muncé pentru realizarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testdri de céatre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, méasurarea si testarea lucririlor.
Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste cd materialele nu
sint corespunzdtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.
Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si
examineze §i sd urméreascd orice lucrare care urmeaza si fie ascunsi. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea §i masurarea lucrérilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pérti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se constati ci lucririle
au fost de calitate corespunzitoare §i realizate conform documentatiei de executare,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie sd pund la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, farad plata:

a)  suprafefele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢)  racordurile pentru utilitéfi (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suporti de citre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori,
costurile se suporta proportional de citre acestia.
Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fard
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecti prevederile contractului, fird a
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exista in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sd inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrérile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daci se
dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.

Lucrérile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrérile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de 1 an.
Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucririlor si pind la expirarea
termenului previzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inliture toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificéri
transmise de citre Beneficiar.

Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucririle
fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si plitit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

Partile de contract rdspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazi pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Dacd in legéturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauna unui tert, pirtile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va {ine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Dacd prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei misuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarti singur rispunderea, numai daci
Antreprenorul general 1-a ingtiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilititi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitéri din proprie vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucririi, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile
executate de alfi agenti economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat §i pe cit posibil, inainte de inceperea lucririlor. Beneficiarul rimine
raspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrérile executate si dotirile pe care le are la
dispozitie Tmpotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucririlor citre Beneficiar. El
trebuie sd ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a
apei si sd indeparteze zdpada si gheata.

Daca nerespectarea de cétre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau
hotériri ale autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despigubit de Antreprenorul general in madrimea sumei prejudiciului.
Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pirtile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrdrile previzute in prezentul Contract, se va retine garantia de
bund executare a contractului, In cazul in care ea a fost constituiti in conformitate cu
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prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de 5%
din suma totald a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poartd raspundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 %
din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 50 zile, se
considerd ca fiind refuz de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va retine garantia de bund executare a contractului, in cazul in care ea a
fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartd raspundere materiald in valoare de 0,1%

din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totali a
prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
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plétibile conform prevederilor legale, in privin{a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

12. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietafile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o instiintare prealabild a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetiri de
cétre o institufie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporti de partea a
cérei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :

a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligaie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Beneficiarul nu onoreaza o plati scadentd mai mult de 3 luni;

c)  Beneficiarul notifica antreprenorul general cd din motive neprevizute si datoriti unor
conjuncturi economice ii este imposibil s continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionirii sau
are o ipoteca pe capital;

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢)  Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fard sd aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;

d)  Antreprenorul general nu a indepirtat materialele necorespunzitoare de pe gantier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare
anterior datii solicitate de reziliere.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrérilor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazi si le plateascad in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina cdruia s-a reziliat contractul.

Plata garantiei de bund executare se va efectua numai dupid expirarea perioadei de garantie
(dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile previzute la literele ¢) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dupd rezilierea contractului.

Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucririlor cu respectarea




prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integrantd a prezentului contract:
a.  prezentul formular de contract completat §i semnat;
. oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferti;
c. listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse
anexate.
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.
14.3. In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
eneral.
14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fird acordul ambelor pirti.
14.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii si intrd in vigoare dupa inregistrarea
lui de catre Agentia Achizitii Publice si, dupd caz, de citre Trezoreria de Stat sau de citre
una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pini la 20 decembrie

2019.
14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astizi, “ﬁ ”
(12778 2018.
14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Pértile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15.Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

) ”Beneficiar” ”Antreprenor general”

I.S. ” Administratia de Stat a Drumurilor” S.C.”Nouconst” S.R.L.

MD 2004 or. Chiginau, mun. Chisindu, str. Petricani 94

str. Bucuriei, 12 a

¢/£ 1003600023559 ¢/£1005600012120

¢/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA ¢/IBAN MD68AG000000002251679079
Ministerul Finantelor —Trezoreria de Stat BC ,,Moldova-Agroindbank”S.A.,
MF-TR Chisindu-bugetul de stat fil.10 Chisindu, ¢/b AGRNMD2X437
¢/TVA 0503301 ¢/TVA 0605333

Director g_e_l_lt'?:rja_ll S aor- b
Gheorghe CURMEI - _




MWHHCTEPCTBO TPAHCIIOPTA

IMINISTERUL TRANSPORTURILOR
W JOPOXKHOW UHOPACTPYKTYPBI

SI INFRASTRUCTURII DRUMURILOR

AL REPUBLICII MOLDOVA PECIYBJIIKH MOJIIOBA
LS ,,Administratia de Stat a I'.Il. ,,I'ocynapcrBennas
Drumurilor” AAMHHHCTpANHS
ABTOoMOOHIBHBIX [lopor”
str. Bucuriei, 12 A, MD-2004, Chisinau yi. Bykypueit, 12 A, M]1 -2004, Kumunoy
tel.: 74-05-70, , 74-08-03 fax.: 22-22-80 Ten.: 74-05-70, 74-08-03 axc: 22-22-80
£ 50 Nr. J ‘ / /
Catre: S.C.,,Nouconst,, S.R.L.
In atentia: Domnului Marin SIRBU, Director,
Subiect:  Instructiuni pentru i‘nceperea lucrdrilor
17 J9) 9 PRy
Referinta: Contract nr. Vi % . ZA din A ¥4 2018

Lucriri de intretinere periodici si reparatle curenta a drumurilor publice
amplasate teritorial in raionul Ciuseni.

Stimate Domnule Director,

in conformitate cu sub - clauza 3.1 a Contractului nr. M- A din 12018,
Lucrari de intretinere periodica si reparatle curenta a drumurllor publlce
amplasate teritorial in raionul Caugem, prin prezenta sunteti instructati s incepeti
lucrarile pentru reparatia drumurilor M-(drumuri expres), R-(drumuri republicane),

G-(drumuri regionale).

Data de incepere a lucrarilor mentionate este” /2¢~” /7 /icrecV 2018.

Termenul de executie a contractului este de 4 luni, calculat de la data inceperii
lucrérilor.

Solicitdm sa incepeti executarea Lucrarilor indati ce este rezonabil si si continuati
lucrarile cu promptitudine si fara intArzieri.

Director. eneral Gheorghe CURMEI

 Por¥

Do - 5
2t % 74 OS
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