


DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Servicii proiectare	Renovarea rețelelor publice de distribuție a apei în mun. Chișinău – 56km / Apă-canal Chișinău / str. Albișoara 38	Subcontractant	195664,0 / 187453,96 EUR	27	N/A
2	Servicii proiectare	Renovarea rețelelor publice de distribuție a apei în mun. Chișinău – 11,7km / "Apă-canal Chișinău" S.A. / str. Albișoara 38	Subcontractant	38494,0 / 35094,0 EUR	12	N/A
3	Servicii proiectare	Adaptarea compartimentului tehnologic a stației de epurare a apelor uzate din mun. Chișinău / "Apă-canal Chișinău" S.A. / str. Albișoara 38	Subcontractant	35700,0 / 35700,0 EUR	14	N/A
4	Servicii de consultanță	Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate, documentația de evaluare a impactului asupra mediului în vederea "Renovării Blocului Prematuri a Institutului Mamei și Copilului, precum și dotarea cu echipament medial"	Contractant unic	213600MDL / 213600MDL	2	N/A

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: Nume/prenume: **Vitalie Titei**Funcția în cadrul firmei: **Director**Denumirea firmei: **"Sigma Engineering" S.R.L.**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Renovarea rețelelor publice de distribuție a apei în mun. Chișinău – 56km.
2. Numărul și data contractului: No. ACC/27/D001 din 02.04.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului "Apă-Canal Chișinău" S.A. / SADE-CGTH S.R.L. (Franța).
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Albisoara, 38 / bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 141/1, of. 2
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Proiectant (Subcontractor)
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului)

195 664,00 EURO

217 725,74 USD

b) finală
(la data finalizării contractului)

187 453,96 EURO

208 589,99 USD

(fără supraveghere de autor)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni):
 - a) contractată: TOTAL – 27 luni; 10 luni – proiectare; 17 luni – supraveghere de autor.
 - b) efectiv realizată: 19 luni; 10 luni – proiectare; 9 luni – supraveghere de autor.
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nu există
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu există
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: 1) Studiu topografic – 112ha; 2) Studii geologice – 112 foraje; 3) Elaborarea proiectului de execuție a rețelelor de alimentare cu apă – 56 km; 4) Traducerea și tipărirea documentelor; 5) Coordonarea, aprobarea și verificarea desenelor proiectului de execuție; 6) Servicii de supraveghere de autor. Serviciile de supraveghere de autor sunt în progres.

Data completării: "02" august 2020

Semnat: [Signature]

Nume/prenume: Vitalie Titei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei "Sigma Engineering" S.R.L.



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Renovarea rețelelor publice de distribuție a apei în mun. Chișinău – 11,7km.

2. Numărul și data contractului: No. P1-06-2019 din 04.06.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului "Apă-Canal Chișinău" S.A. / OCIDE CONSTRUCCION S.A. Reprezentantă Permanentă Chișinău (Spania).

4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Albisoara, 38 / str. Al. Hâșdeu, 94/1, bl.1, sc.1, et. 2, of.2.

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Proiectant (Subcontractor)
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	<u>25 950,00 EURO</u>	<u>28 875,95 USD</u>
----------------------------------	-----------------------	----------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	<u>35 094,00 EURO</u>	<u>39 050,96 USD</u>
------------------------------------	-----------------------	----------------------

(fără supraveghere de autor)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni):

d) contractată: TOTAL – 12 luni; 3 luni – proiectare; 9 luni – supraveghere de autor.

e) efectiv realizată: 5 luni; 5 luni – proiectare; 7 luni – supraveghere de autor.

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Semnarea actului adițional pentru mărirea sarcinii de lucru și respectiv extinderea termenului de execuție a serviciilor de proiectare până la 6 luni, iar pentru supraveghere de autor până la finalizarea lucrărilor de construcție.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nu există

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu există

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: 1) Elaborarea proiectului de execuție a rețelelor de alimentare cu apă – 11,7 km; 2) Traducerea și tipărirea documentelor; 3) Coordonarea, aprobarea și verificarea desenelor proiectului de execuție; 4) Servicii de supraveghere de autor; 5) Elaborarea desenelor post-execuție. Serviciile de supraveghere de autor sunt în progres.

Data completării: "02" august 2020

Semnat: [Signature]

Nume/prenume: Vitalie Titei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: "Sigma Engineering" S.R.L.



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Adaptarea compartimentului tehnologic a stației de epurare a apelor uzate din mun. Chișinău.

2. Numărul și data contractului: No. 005/11/09/2018 din 11.09.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului "Apă-Canal Chișinău" S.A. / Passavant Energy & Environment GmnH (Germania).

4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Albisoara, 38 / str. Calea Ieșilor, 8, of. 9a.

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Proiectant (Subcontractor)
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	<u>32 500,00 EURO</u>	<u>36 164,48 USD</u>
----------------------------------	-----------------------	----------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	<u>35 700,00 EURO</u>	<u>39 725,29 USD</u>
------------------------------------	-----------------------	----------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni):

j) contractată: TOTAL – 1,5 luni (de la data obținerii documentației de proiect elaborate).

k) efectiv realizată: 14 luni; 1 luna – adaptare proiect; 13 luni – supraveghere de autor.

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Semnarea actelor adiționale pentru mărirea sarcinii de lucru (verificare proiect, supraveghere de autor) și respectiv extinderea termenului de execuție a serviciilor până la finalizarea lucrărilor de construcție.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nu există

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu există

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: 1) Adaptarea proiectului de execuție (compartiment tehnologic) a stației de epurare a apelor uzate din mun. Chișinău; 2) Traducerea și tipărirea documentelor; 3) Coordonarea, aprobarea și verificarea desenelor proiectului de execuție; 4) Servicii de supraveghere de autor. Serviciile de supraveghere de autor sunt în progres.

Data completării: "02" august 2020

Semnat: [Signature]

Nume/prenume: Vitalie Titei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei "Sigma Engineering" S.R.L.



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate, documentația de evaluare a impactului asupra mediului în vederea "Renovării Blocului Prematuri a Institutului Mamei și Copilului, precum și dotarea cu echipament medical".
2. Numărul și data contractului: Nr.97 din 27.11.2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului "Instituția Medico Sanitară Publică Institutul Mamei și Copilului.
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Burebista 93.
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Consultant (Contractant unic)
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 213 600.0 MDL 12 020.25 USD
- b) finală
(la data finalizării contractului) 213 600.0 MDL 12 020.25 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni):
 - m) contractată: TOTAL – 2 luni (de la data obținerii documentației).
 - n) efectiv realizată: 2 luni.
 - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu există.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nu există.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu există.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: nu există.

Data completării: "02" august 2020

Semnat: Vitalie Titei

Nume/prenume: Vitalie Titei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei "Sigma Engineering" S.R.L.

