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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 20
privind achizifia prin corp

» 11 7 aprilie 2023 s.Cotiujeni, r.Briceni

(municipiu, orag)
I PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1678698774411 din data___ 28 martie 2023 , intre  Primaria satului Cotiujeni, raionul Briceni ,

(denumirea autorititii contractante) cu
sediul in satul Cotiujeni, raionul Briceni
(localitatea)

str. Independentei , telefon: 024746336, fax: 024746336 5
IDNO 1007601009211 reprezentat prin primar — Ursu Mihail Ion ;

(numele, prenumele si functia conducitorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SA Drumuri Briceni ,

(denumirea operatorului economic)
cu sediul in or.Briceni str. Frunze 18 s
(localitatea)

telefon: _ 0247-22340 , fax:  0247-22343 , IDNO 1003604005869
autorizat  pentru  activitatea 1in constructii: ~ autorizatia  nr. 859/23 din
» 01 ” martie 2023, eliberatd de ;pe un termen de ___ ani, pentru
genurile de activitate , reprezentat prin __administrator —
Russu Ion , in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

(numele si functia conducitorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
I.1. Antreprenorul se obligd si execute Constructia trotuarului L=954,0 m din s.Cotiujeni,
raionul Briceni fin conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum
si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucririlor contractate este de 2 (doua) luni dupa incheierea
contractului, dupd primirea ordinului de incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de citre

beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul

contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungiti sau suspendatd dacd constrAngerea activitifii se

datoreazd urmitoarelor cauze:




- generate de Beneficiar;

- datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situafii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

- influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executirii lucririlor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va risfringe asupra calitatii
lucrérilor;

- calamitafilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrérilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul consideri necesar. Pe timpul
suspenddrii, Antreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzitor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistdrii lucrdrilor suportate de
Antreprenor vor fi platite de citre Beneficiar. In cazul sistirii lucririlor sau a unor parti din ele, din
inifiativa Antreprenorului, acesta suporti pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea
§i conservarea lucririlor cu buni diligent3.

2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ¢ sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucririlor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a execufieisi a constatdrilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul in care se
constatd ca sunt lipsuri §i deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupi constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. in functie de
constatdrile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facut si
pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indicd termenul de garantie a lucrérilor 10 ani .

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1.Valoarea lucririlor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 639 840.0 ( sase sute
treizeci si_noua mii opt sute patruzeci ) lei MD, inclusiv 106 640.,0 TVA lei MD.
(suma cu cifie gi litere) (suma cu cifie §i litere)
3.2.Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de 10 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de catre
Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale
litigii, contravaloarea lucririlor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5.Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pani cind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucririle au fost executate

conform contractului.
3.6.Garantia de buni execufie se va restitui Antreprenorului in baza notificirii Beneficiarului citre

agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor in cel mult 15 zile. in cazul recepfiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 30 zile

dupa inlaturarea acestora.




4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI
4.1. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucririlor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia s execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalafiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de
§i pentru contract, in misura in care necesitatea asigurdrii acestora este previzuti in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract,

4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

- un exemplar rimane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi finut de citre acesta la dispozitie
pentru consultare de cétre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de citre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de misuriri (atagsamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le intocmeascd si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd i completa.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operaiunile pentru terminarea
si intrefinerea corespunzitoare a lucririlor. .

4.7. Dacé Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contina instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, ci acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in desfdsurarea lucririlor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizd va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fard platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucririle, va asigura forfa de munci, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta fsi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de
executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza si prezinte garanfia de buni
executie a contractului, in cuantum de _ % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanti elibereaza/restituie garantia de buni executie Antreprenorului dupi
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucririlor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupéd inldturarea
acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie si constituie garantia de buni executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate si retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ci, la data receptiei, lucrarea executati are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementirilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.




4.14. La lucrdrile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfigurarea lucridrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de munci, in ateliere, depozite si oriunde se desfdsoard activititi legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie si i se puni la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru
examinare si sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se dezviluie informatia
si sa nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent daci contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emiti dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacd Antreprenorul considera ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultiti in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de citre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referin{d, cdilor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozifia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si
protejeze si s pistreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicérile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotdrdtoare. Antreprenorul
este obligat sd verifice documentele primite si si ingtiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitétile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileasci toate relafiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzitor fagi de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucririlor, Beneficiarul are dreptul sa dispuni in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepdrtarea sau refacerea oricirei lucriri sau par{i de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrérile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseazi
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legdturd cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executdrii lucrérilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat si opreascd executia lucrdrilor in zona respectivi
si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. Tn timpul desfasurarii lucrdrilor, Antreprenorul are obligatia si mentini ciile de acces libere,
sd retragd utilajele, sd indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrdri provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucririle provizorii.




4.26. Beneficiarul trebuie si obtini, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobdrile, si
pliteascd toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrdrilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cAnd urmeazi si fie ficute modificiri la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenti in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii contractelor de

achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrdrile, previzute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executie si de o calitate corespunzitoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.
6.2. in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie si prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucririle pe care
acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea forfei de munci pe bazi de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor Indeplini toate formalititile necesare angajdrii intregii
forfe de munca pentru executarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE $1 EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea previzuti in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testdri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forfa de munci, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea si testarea lucririlor.
8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevézut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacid se dovedeste ci materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoani autorizati de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora si examineze si sd
urmdreascd orice lucrare care urmeazi si fie ascunsi. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si misurarea
lucrarilor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau pirti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constatd ci lucririle au fost de calitate




corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
mésurat se suportd de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de citre acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau firi dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecti prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si
inldture aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fafa
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului numai daci se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucririle incep dupi ..... zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucrarieste de _10 __ ani.
9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrdrilor gipand la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inldture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de citre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. Antreprenorul poarti rispundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Daci in legdturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o daund, antreprenorul va
raspunde conform prevederilor legale.
10.3. Membrii asocierii isi pistreazi individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati si
raspundd solidar fafd de autoritatea contractanti pentru modul de findeplinire a obligatiilor
contractuale.
10.4. Dacd prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poart singur rdspunderea, numai daci Antreprenorul I-a
instiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamdnt, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitdri din proprie
vina.
10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucririle executate si dotdrile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pani la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie sd ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sd indepirteze
zdpada si gheata.
10.7. Daca nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricirui regulament sau hotarari ale
autoritafilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoacid pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.




10.8. Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despédgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daci intarzierea in executia lucririlor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despégubiri in cuantum de la 0,01% pani la 0,1%
din valoarea lucrdrilor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intdrziere. Penalizarea

- oA

devine operantd in momentul in care partea inculpd a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11.  Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. in cazul litigiilor privind calitatea si proprietdtile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupi o instiinare prealabild a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate le suportd partea a cérei culpi a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daci:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligafie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazi o plati scadenti mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notifici antreprenorul ci din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucririle firi si aibi un motiv justificat sau nu reia lucririle suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;
¢) Antreprenorul nu a indepirtat materialele necorespunzdtoare de pe santier sau nu a reficut o
lucrare in termenul stabilit de citre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daci partea contractanti va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua recepfia cantitativa si calitativd a lucririlor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sd le suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupd rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achiziii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de

valabilitate a acestuia in una dintre urmitoarele situatii:




a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificiri substantiale care necesita o noud proceduri de
achizitie publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie a
unei instante judecitoresti nationale sau, dupd caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmitoarele documente vor fi citite i vor fi interpretate ca fiind parte integranti a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnici;
¢) Propunerea financiari;
d) Graficul de executare a lucririlor ;
e) Garantia de buni executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romand.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de voin{d al partilor §i se considerd semnat la data
aplicrii ultimei semnituri de cétre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, pirtile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislafia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pandla _ 31.12.2023

IL PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa postald: or.Briceni, str.Frunze 18 Adresa postala:s.Cotiujeni, r.Briceni
Telefon: 0247-22340 Telefon: 024746336
Cod fiscal: 1003604005869 Cod fiscal: 1007601009211
Banca: SA vMoldova Agroindbank Banca: MF-TR Nord
Cod: AGRNMD2X763 Cod: TREZMD2X
IBAN: MD03AG000000225162001308 IBAN: MDI1TRPDAX312120A10812AC
SEMNATURILE PARTILOR

BENEFICIAR
Digitally signed by Ursu Mihail
Date: 2023.04.19 15:31:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

ANTREPRENOR
Digitally signed by Russu lon
Date: 2023.04.19 15:40:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexanr. 2
la Contractul nr. 20

din“_11 ” aprilie 2023

SPECIFICATII DE PRET
Nr.| Denumirea Cod | Unitatea |Cantitatea| Pretul Suma lei |Termenii de
lucrarilor CPV de unitar MD, Inclusiv| executare
masuri Inclusiv TVA
TVA
Constructia
trotuarului K.
L=954,0 m din b 2 luni de la
Y| scotivjeni, | 2| m 954,0 | 639840,0 | 639840,0 |inregistrarca
raionul Briceni. g contractului
TOTAL 639840,0 | 639 840,0
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENQ] BENEFICIA R By

Digitally signed by Russu Ion
Date: 2023.04.19 15:41:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Ursu Mihail
Date: 2023.04.19 15:32:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




v RS,

fembrii comisiei:

PHOCES - vERgAL

nr.03 din 27 mai 2023

sind lucrarilor de cong =
Priviny tructii EXCeutate la ghiecqy] « Constructia trotuarului L=954,0

jujeni, rai I Briceni.y 3

s Cotiuienis raionul Bricenis, in oy ¢ . .
ﬂ#lﬁ .aaria 5. Cotiujeni, raionu] Bricen inl contractului nr._zu din_11 aprilie 2023 , incheiat
mﬂﬂ_siei si SA “Drumuri - Briceni”, i Persoana d-nului Ursy Mihail , Presedintele

,in : : :
e vatueralul L=9s4 8 » dIiiﬂersuana: d-nului Ton Russu pentru efectuarea proiectului
pstrt ; n s.Cotiujeni, raionul Briceni..» Lucririle au fost

s : i i y
Eﬁume in baza ofertei de preg s contractului de antrepriza,

l:lllf'iSia de receptie si- a desfasurat activitatea in intery
1;]13. Q2» mai 2023. Fiind format din:

m-sffdh'“’le comisiei, primarul s.Cotiujeni — Ursu Mihail

alul de la ora 1120 - 129 22» mai e

" |, Armasul Lilia — Contabil sef primaria Cotiujeni
pavaloi Oleg — Secretarul Consiliului Sitesc Cotiujeni
ganu Vasile — Specialist in reglementarea propriet. Funciare
na Mariana - contabil casier
Consilier, Consiliul Local Cotiujeni
ii — responsabil tehnic

ii in timp a obiectului sint in
de la terminarea ei la data de

pe o duratd de  luni;
ei- anexa nr. 1

conform caietului de
hnice in vigoare.

F‘ t@m de 4ﬁ.le, a



jntele comisiel, primary] s-Cotiujenj _
l"—- rSu M- 25
thai]

i comisiei:

Am‘laéul Lilia — Contabil gef Primaria Cotiuj
) - ' ljeni
pavaloi Oleg — Secretarul Consiljy]y; Sétesc Cotiy;
- 1ujeni

Ungureanu Vasile —

Specialist i |
p ISLin reglementareq propriet. Funcia

Capatina Mariana - contabil casier N
Rizdiga Alla — Consilier, Consiliul Loca] Cotiujeni
b 1 e v, 4
; i d R ACIURY [ r%/
Nastaciuc Vasilii — responsabil tehnic ’,\:iij,t:-i-’.f ¥ M s / v
flr'.u -|'l " }O z _{'_;1
flol N 219 \TWF
l'.lt::“ ‘un e 23{ :““ [
\'l"‘?' g { /
T TR \'_..‘_::'-' | _

PRIMITA: :
INVESTITORUL:
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