

ДОГОВОР № 31
на закупку работ

I. Общая часть
(обязательно)

1. Предмет закупки: **Закупка работ.**

Код CPV: 45300000-0

«30» марта 2022 г.

с. Чишмикиной
(место)

Поставщик товара/услуг	Закупающий орган
“SpeedQual Com” SRL (полное наименование предприятия, объединения, организации) в лице директора <u>Додика Алина</u> (должность, фамилия и имя) которые действуют на основании (устава, положения, постановления и др.) <u>№14 от 14.01.2022 г.</u> именуемое в дальнейшем Подрядчик с одной стороны,	Примария с.Чишмикиной , (полное наименование предприятия, объединения, организации) в лице примара <u>Жековой Софии Васильевны,</u> (должность, фамилия и имя) которые действуют на основании Закона РМ «О местном публичном управлении», (устава, положения, постановления и др.) именуемое в дальнейшем Бенефициар, №27378 от 05.11.2019 г. (указывается № и дата регистрации в Государственном реестре) с другой стороны,

совместно (далее - Стороны) заключили настоящий Договор о следующем:

а. **Закупка работ**, согласно процедуре государственной закупки работ по проекту **«Реконструкция крыши здания примэрии с.Чишмикиной, ремонт фасада здания и ремонт подпорной стены»** № 21052248 от 22.02.2022 г.

на основании решения рабочей группы Покупателя/Бенефициара от "21" марта 2022 г.

б. Следующие документы будут считаться составными частями Договора:

- а) Техническая спецификация;
- б) Ценовые Спецификации;
- в) Сметно-проектная документация;
- г) другие необходимые документы по компонентам, например, чертежи, графики, формы, протокол предварительной и окончательной приемки и т. д.

в. В случае расхождений или несоответствий между составляющими документами Договора, документы будут иметь порядок приоритета, указанный выше.

г. В качестве эквивалента платежей, которые должны быть произведены Покупателем/ Бенефициаром, Подрядчик настоящим обязуется выполнить работы и устранить их недостатки в соответствии с положениями Контракта во всех отношениях.

д. Покупатель/Бенефициар настоящим обязуется уплатить подрядчику в качестве эквивалентной стоимости работ, стоимость в сроки и в порядке, установленном Договором.

1.Предмет Договора

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по проекту **«Реконструкция крыши здания примэрии с.Чишмикиной, ремонт фасада здания и ремонт подпорной стены»**, в соответствии с положениями технического задания, с подробностями выполнения, а также с действующими нормами, стандартами и техническими предписаниями.

1.2. Покупатель / Бенефициар, в свою очередь, обязуется оплатить и получить Работы выполняемые Подрядчиком.

- 1.3. Качество работ подтверждается сертификатами качества, указанными в Спецификации.
- 1.4. Работы, выполняемые по договору, будут соответствовать стандартам, указанным в Спецификации. Если применимый стандарт или постановление не упоминается, должны соблюдаться стандарты или другие постановления, утвержденные в стране происхождения продукции.
- 1.5. Сроки гарантии Работ [срок действия, если применимо] указаны в Спецификации.

2. Сроки и условия выполнения работ

2.1. Срок выполнения подрядных работ составляет 2 месяца (согласно оферты) после получения приказа о начале выполнения и обеспечения ритмичности работы бенефициаром - уполномоченным лицом.

2.2. График выполнения работ будет выполнен согласно графику работ в приложении к оферте подрядчика.

2.3. Срок выполнения может быть продлен, если ограничение активности вызвано следующими причинами:

- а) генерируется Бенефициаром;
- в) из-за форс-мажорных обстоятельств или других чрезвычайных ситуаций, которые не могут быть отнесены к ответственности и непредсказуемы для Генерального подрядчика;
- г) влияние климатических факторов, препятствующих соблюдению действующих технических норм и правил положений технических условий;
- д) стихийные бедствия, признанные законным органом.

2.4. В соответствии с письменными инструкциями Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или их частей на период и таким образом, которые Бенефициар сочтет необходимыми. Во время приостановки Генеральный подрядчик будет соответствующим образом защищать и сохранять работы в соответствии с приказом Бенефициара. Дополнительные расходы, возникшие после прекращения работ, понесенные Генеральным подрядчиком, будут оплачены Бенефициаром. В случае прекращения работ или их части, по инициативе Генерального подрядчика, он с должной тщательностью несет все расходы, связанные с охраной и сохранением работ, во время приостановки.

2.5. По завершении работ Генподрядчик уведомит Бенефициара о соблюдении условий приема с просьбой о созыве комиссии. На основании этого уведомления Бенефициар созывает приемную комиссию для завершения работ.

2.6. На основании документов, подтверждающих исполнение, и выводов, сделанных на месте, Бенефициар оценит, соблюдены ли условия для решения приемной комиссии. Если будет обнаружено, что есть недостатки и недоделки, они будут доведены до сведения и устранены за счет Генерального подрядчика, установив необходимые сроки для завершения или исправления. После обнаружения и устранения всех недостатков и недоделок, по новому запросу Генподрядчика, Бенефициар созывает приемную комиссию. Приемная комиссия удостоверится в выполнении работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими правилами и положениями контракта. В зависимости от сделанных выводов Бенефициар утвердит или отклонит АКТ. Прием также может производиться для физически и функционально различных частей конструкции.

3. Стоимость и условия оплаты

3.1 Стоимость работ, являющихся предметом настоящего договора, , в том числе НДС, составляет **2 046 988.84** леев (два миллиона сорок шесть тысяч девятьсот восемьдесят восемь леев, , 84 бань)

3.2 Оплата будет производиться переводом на основании фискальных счетов-фактур, после получения акта выполненных работ, подписанного и принятого Бенефициаром.

- а. Бенефициар проверяет акт выполненных работ в течение 20 календарных дней с момента его получения от Генерального подрядчика.

3.4 Оплата окончательного счета будет произведена сразу после проверки и принятия окончательного акта выполненных работ Бенефициаром. Если проверка продлевается по

II. Специальные условия договора
(при необходимости)

1. ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И БАНКОВСКИЕ
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик товаров/ услуг	Покупатель/ бенефициар
“SpeedQual Com” SRL	ПРИМАРИЯ с. ЧИШМИКИОЙ
Почтовый адрес: or.Basarabeasca str.28 iunie 53	Почтовый адрес: с.Чишмикиой, ул.Пирогова 72
Телефон: 060242426	Телефон: 029363250
Фискальный код: 1017605005164	Фискальный ко: 1007601004364
Банк:	Банк:
Код: FTMDMD2X411	Код: TREZMD2X
IBAN: MD24FT222411200556055498	IBAN: MD54TRPDAQ311120B11178AC

2. ПОДПИСИ СТОРОН


Поставщик товаров/ услуг	Покупатель/ бенефициар
 М.П.	 Жекова С.В. М.П.

Приложение № 1
к договору №31
от 30 марта 2022 г.

ЦЕНОВАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	наименование	ед.изм	Сумма без НДС (леев)	Сумма с НДС (лев)
1	«Реконструкция крыши здания примэрии с.Чиимикиой, ремонт фасада здания и ремонт подпорной стены»	работы	1 705 816,53	2 046 988,84
	Итого:			2 046 988,84

ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик товаров/ услуг	Покупатель/ бенефициар
	Жекова С.В. М.П. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 7

К КОНТРАКТУ № 31 от «30» марта 2022г (зарегистрированного в
казначействе за № 2022-0000000111 от «05» апреля 2022г)

ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ.

Настоящее Соглашение подписано сегодня «29» июля 2022 г. между

«SpeedQual Com» SRL

(наименование юридического лица, указывается номер и дата регистрации)

именуемый в дальнейшем «Поставщик» действующий на основании

Устава

(наименование документа)

с одной стороны и

Примария с. Чишмикиной ул. Пирогова 72

(полное наименование распорядителя бюджетных средств)

именуемый в дальнейшем «Получатель» в лице примара Жековой Софии Васильевны
действующий на основании Закона “О местном публичном управлении”

(наименование документа)

с другой стороны, с целью внесения изменений в Договор № 31 от «30» марта 2022г
(далее именуемый Договор):

1. Руководствуясь пунктом п.1 Договора на закупку товаров (услуг), предметом
договора которого является закупка работ «Реконструкция крыши здания примарии
с. Чишмикиной, ремонт фасада здания и ремонт подпорной стены», стороны по
обоюдному согласию решили внести изменение в пункт 3:

- Сумму за 2023 год -228588,84, выплатить в 2022 году

3. Остальные пункты Договора остаются неизменными.

4. Дополнение составлено в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную
юридическую силу.

РЕКВЕЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

ПОСТАВЩИК


«SpeedQual Com» SRL

or.Basarabeasca str.28 iunie 53

FTMDMD2X411

Ф.к. 1017605005164

IBAN: MD24FT222411200556055498



ПОЛУЧАТЕЛЬ

Примария с. Чишмикиной

5351, с. Чишмикиной, ул. Пирогова, 72

Код-банка TREZMD2X

Ф.к 1007601004364

IBAN: MD54TRPDAQ311120B11178AC



Digitally signed by Dodica Alina
Date: 2022.07.29 14:28:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Jecova Sofia
Date: 2022.07.29 14:16:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Жекова С.В.

INVESTITOR: **Примария с.Чишмикиой**

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR

Nr. 01 din 05.12.2022

Privind lucrarea :

„Реконструкция крыши здания примэрии с.Чишмикиой, ремонт фасада здания и ремонт подпорной стены.”

Executată la obiectul

Примария с.Чишмикиой

în cadrul contractului de antrepriză nr.31 din 30.03.2022, înregistrat la Agentia Achizitii Publice cu nr. din încheiat între Примария с.Чишмикиой в лице примара Жекова С.В. и “SpeedQual Com” SRL в лице директора Додика Алина

pentru „Реконструкция крыши здания примэрии с.Чишмикиой, ремонт фасада здания и ремонт подпорной стены.”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____,
eliberată din _____ la _____, cu valabilitate pînă la ____

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora _____
Fiind formată din:
Președintele comisiei:
Примар – Жекова С.В.

1. Băicean V.V. - responsabil tehnic

2. Магжар 2. - советник

3. Илун Д.Е - советник

4. Воронкова М.Т. - м. бухгалтер

5. Чобан В.Е. - землеустроитель

3. Au mai participat la recepție:

Додика Алина -Директор “SpeedQual Com” SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexa nr.1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexa nr.2 nu au fost executate;

3) in lucrările, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Принять выполненные работы

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Завершение строительных работ

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Ввод в эксплуатацию законченного объекта

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală _____
destinația _____, compusă din următoarele construcții -
_____ suprafața la sol _____, suprafața totală _____, număr de etaje -
_____ conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul
proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a
fost încheiat astăzi _____ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Примар – Жекова С.В.

1. Băicean V.V. - responsabil tehnic

2. Маркев 2 - советник

3. Ирина Д.Е - советник

4. Ред

5. Ведик М.Е

Воронков С.Т



TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

“SpeedQual Com” SRL -director
Додика Алина

Примария с.Чишмикиой – Примар
Жекова С.В.

" 05 " декабря 2022

05 декабря 2022

L.S.



(semnătura)

L.S.



(semnătura)

Anexa nr.1

La procesul – verbal de receptivitate la terminarea lucrarilor

Nr. 01 din 05 12 2022

„Реконструкция крыши здания примэрии с.Чишмикиой, ремонт фасада здания и ремонт подпорной стены.”

(Nume, Prenume)

(Nume, Prenume)

(Nume, Prenume)

Long D.E

Good of B. E.

(Functia)

(Functia)

(Functia)

советник

Anexa nr.2

Anexa nr.2
La procesul – verbal de receptivitate la terminarea lucrarilor
Nr. 01 din 05 12 2022

Алина
не, Prenume)

(Nume, Prenume)

(Nume, Prenume)

(Nume, Prenume)

Pyet A.
10000 B E

(Semnatura)

2020

(Semnatura)

(Semnatura)

(Functia)

(Functia)

(Functia)

советник

Anexa nr.2

La procesul – verbal de receptivitate la terminarea lucrarilor
Nr. 01 din 05 12 2022

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Додика Алина

(Nume, Prenume)

Baicean V.V.

(Nume, Prenume)

Жекова С.В.

(Nume, Prenume)

Директор "SpeedQual Com" SRL»

(Functia)

Responsabil tehnic

(Functia)

Примар

(Functia)

Lucy D.F.

Вопрос 57

Pysh A.

100101 B C

Советник

советник