

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: **Primăria Cimișlia**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, Lucrări de reparație a str.
Alexandru cel Bun, zona Grădiniței Ghiocel (grosimea stratului de beton 150mm)
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1636716928781](#),

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 28.01.2022 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 29.11.2021 Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL”AviBors”
Director: Jitari Liviu
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a str. Alexandru cel Bun, zona
Grădiniței Ghiocel (grosimea stratului de beton 150mm)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1 2021			Anul 2 2021	
		Luna				
		30 zile calenda ristice	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect Categorie de lucrări: Lucrări de reparație a str. Alexandru cel Bun, zona Grădiniței Ghiocel (grosimea stratului de beton 150mm)					

Lucrarile de reparație a strazii Alexandru cel Bun,zona Gradinitii Ghiocel,dețin pozitii de lucrari de betoane ce necesita conditii meteo favorabila pentru executarea calitativa.

Semnat: _____

Nume: Jitari Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii:director

Denumirea întreprinderii: AviBors SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparație a drumurilor: Lotul 1 L367 Drum de acces spre Zuzulenii Vechi L=400B=6; Lotul 2 L368 Pirlita-Agronomovca-Nrgurenii Vechi sector Zuzulenii Noi.**

2. Numărul și data contractului **ocds-b3wdp1-MD-1596263265759**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Ungheni**

4. Adresa beneficiarului: Ungheni str. Nationala 11

5. Țara MD

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului) 1 321 749.99

b) finală (la data finalizării contractului) 1 321 749.99

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 2 luni

b) efectiv realizată 2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor pe noiembrie 2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 29.11.2021

Semnat: _____

Nume: Jitari Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: AviBors SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrărilor (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de reparatie a drumului Lotul 1 Drum de acces spre Boghenii Vechi L=600 Lotul2 Drujba-Hircesti-Curtoia L=500m Lotul 3 Condratesti-Curtoia L=500m	Consiliul Raional Ungheni	Antreprenor	1 649 935.00	2luni	Proces verbal de receptie a lucrarilor executate din noiembrie 2020
2	Lucrari de reparatie a drumului Lotul 1 Drum de acces spre Medeleni, Lotul 2 Drum de acces spre Pertresti L=500m	Consiliul Raional Ungheni	Antreprenor	1 285 965.00	2luni	Proces verbal de receptie a lucrarilor executate din octombrie 2020
3	Lucrari de reparatie a drumului L369 Sculeni-Buciumeni-Cioropcani L=630	Consiliul Raional Ungheni	Antreprenor	1 054 254.67	2uni	Proces verbal de receptie a lucrarilor executate din octombrie 2020
4	Lucrari de reparatie a drumului Drum de acces spre Zuzulenii Vechi, Pirlita-Agronomovca-Negurenii Vechi sector Zuzulenii Noi	Consiliul Raional Ungheni	Antreprenor	1 321 749.99	2luni	Proces verbal de receptie a lucrarilor executate din noiembrie 2020
5	Lucrari de instalare a retelelor de termoficare a	IP LT”Alexei Mateevici” din or.Cricova	Antreprenor	34 747.20	1luna	Proces verbal de receptie a

	grupurilor sanitare	mun.Chisinau				lucrarilor executate din septembrie 2020
6	Lurari de reparatie a unor portiuni de drumuri din r-ul Riscani Indicatoare Rutiere	Consiliul Raional Riscani	Antreprenor	376 240.91	1luna	Proces verbal de receptie a lucrarilor executate din octombrie 2020
7	Lurari de reparatie a unor portiuni de drumuri din r-ul Riscani Plombarea gropilor L135 Pirjota-Borosanii Noi-Mihailenii Noi	Consiliul Raional Riscani	Antreprenor	289 200.00	1luna	Proces verbal de receptie a lucrarilor executate din octombrie 2020
8	Lucrari de reparatie a cladirii centrului de Sanatate Saptebani	Centru de Sanatate Saptebani r.Riscani	Antreprenor	298 200.00	1luna	Proces verbal de receptie a lucrarilor executate din octombrie 2020
9	Lucari de reparatiea retelilor de apeduct din s.Ivancea r-l Orhei	Primaria comunei Ivancea	Antreprenor	38 580.00	1luna	Proces verbal din 10.2020
10	Constructia sistemului de canalizare din s.Costesti	Primaria s.Costesti r-l Ialoveni	Antreprenor	204 293.00	1luna	Proces-verbal din decembrie 2020
11	Lucrari de pavaje la scari a Gradinii Zoologice din m.Chisinau	I.M."Gradina Zoologica"	Antreprenor	299 980.00	1luna	Proces verbal de receptie a lucrarilor executate din martie 2021

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____
Nume: Jitari Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii:director
Denumirea întreprinderii:SRL”AviBors

Anexa nr. 14
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autocamion ZIL 441510	1 buc		Arendat
2.	Autocamion Mercedes Benz 310D	1 buc		Arendat
3.	Autocamion Mercedes Benz Atego	1 buc		Arendat
4.	Excavator JCB 3CX-4	1 buc		Arendat
5.	Buldoexcavator Catarpillar 426 C	1 buc		Arendat
6.	Vagon dormitory	1 buc		Arendat
7.	Aparat p/u sudat mat plastic WELTEC	1 buc		Arendat
8.	Generator Benzina SPG	1 buc		Arendat
9.	Generator Electric SWG190	1 buc		Arendat
10.	Masina de taiat beton 13c.p	1 buc		Arendat
11.	Vibrator	5 buc		Arendat
12.	Agregat de incalzit	2 buc		Arendat
13.	Aparat de insurubat	3 buc		Arendat
14.	Aparat de sudare	3 buc		Arendat
15.	Betoniera	4 buc		Arendat
16.	Ciocan de abataj	2 buc		Arendat
17.	Ciocan rotativ	2buc		Arendat
18.	Ciocan rotopercutor	6 buc		Arendat
19.	Compactor HCR	1 buc		Arendat
20.	Compresor	2 buc		Arendat
21.	Ferestrau electric	4 buc		Arendat
22.	Mixer electric	1 buc		Arendat
23.	Perforator	3 buc		Arendat
24.	Polizor unghiular	6 buc		Arendat
25.	Pompa submersibila BG-DW	1 buc		Arendat
28.	Roaba	5 buc		Arendat
29.	Scara	2 buc		Arendat
30.	Schele	2 seturi		Arendat

Semnat: _____
Nume: Jitari Liviu
Funcția în cadrul întreprinderii:director

Denumirea întreprinderii:SRL”AviBors”

Anexa nr. 15
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr · d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitat e (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatulu i de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
1	Diriginte de santier	1)Constructii civile si industrial si agrozootentice. 2)Constructii rutiere: a)drumuri si piste de aviatie b)poduri	30		Seria 2017-DȘ nr.3666
2	Maistru	Studii medii in domeniul Constructiilor	3		
3	Sofer	Scoala profesionala	6		
4	Sudor	Scoala profesionala	2		
5	Tractorist. Excavatorist	Scoala profesionala	9		
6	Tencuitor	Scoala profesionala	11		
7	Tencuitor	Scoala profesionala	9		
8	Armator,Betonist , Zidar	Scoala profesionala	5		
9	Instalator retele ingineresti	Scoala profesionala	5		
10	Lacatus CM	Scoala profesionala	6		
11	Muncitor necalificat	Scoala medie	2		

Semnat: _____

Nume: Jitari Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii:director

Denumirea întreprinderii:SRL”AviBors”

Anexa nr. 16
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			

Semnat: _____

Nume: Jitari Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: AviBors SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) Nu sunt

b) _____

c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) _____

b) _____

c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere _____

b) Locul și data înregistrării asociației _____

c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării 29.11.2021

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

