

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului „Rconsructia strazii V. Lupu din com. Truseni, mun. Chisinau”
2. Numărul și data contractului
3. Denumirea/numele beneficiarului – Primaria com. Trușeni, Republica Moldova
4. Adresa beneficiarului - Strada 27 August 30, Trușeni 3733, Republica Moldova
5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
6. Valoarea contractului

|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a încheiat<br>contractul - lei MD | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | 2 182 922.63                                                       | _____                                    |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 2 182 922.63                                                       | _____                                    |
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
8. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată – 4 luni
  - b) efectiv realizată – 3.6 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
9. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – nr.1 din 24.06.2021
10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – nu au fost depistate
11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - strat de fundatie din piatra sparta - 725.0m3
  - imbracaminte din beton de ciment – 1 377.0m2,
  - imbracaminte din beton asfaltic – 383.0m2,
  - bordure prefabricate – 532 m.

Arsenii Nicolae, în calitate de director,  
legal autorizat să semnez oferta  
pentru și în numele SC „Arnicauto” SRL

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 24.06.2021

privind lucrarea de reconstrucție a strazii V. Lupu executată la obiectul  
"Reconstrucția strazii V. Lupu din com. Truseni, mun. Chisinau" în cadrul  
contractului nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ încheiat între primaria  
com. Truseni, și SRL "Arnicauto" pentru lucrările de reparație a strazii V. Lupu.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de  
primaria com. Truseni la \_\_\_\_\_ 2020, cu valabilitate până la 31.12.2021.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul  
24.06.2021, fiind formată din:

Președintele comisiei Munteanu S., primarul com. Truseni,

Membrii comisiei:

Besliu Ecaterina,

Alexei Lilia,

Caraus Ivan, responsabil tehnic atestat,

Gorbatiuc Valerian, responsabil tehnic atestat,

Vrednic Grigore, responsabil tehnic atestat.

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Arsenii Nicolae, directorul SRL "Arnicauto"

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt  
incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile  
proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **a constata  
terminarea lucrărilor de construcție în volum și cu calitatea conform proiectului  
avizat.**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **terminarea lucrărilor  
de Reconstrucție a strazii V. Lupu din com. Truseni,**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: **propune recepția la terminarea  
lucrărilor pentru Reconstrucția strazii V. Lupu din com. Truseni.**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de

3 file, a fost încheiat astăzi 24.06 la \_\_\_\_\_ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:  
Presedintele comisiei  
Membrii comisiei:

*Munteanu St. Iulian*

Munteanu S



Ecaterina,

Alexei Lilia,

Caraus Ivan,

Gorbatiuc

Vrednic

Valerian,

Grigore,

prenumele)

L.Ș.

(semnătura)

(numele,



10. Lucrarea "Rconsructia strazii V. Lupu din com. Truseni, mun. Chsinau"  
este.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

" " 2021  
L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

" " 2021  
L.Ș.

(semnătura)

