

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primăria comunei Enichioi, satul Enichioi, rl Cantemir.**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1737374701930** din **20.01.2025.**(ziua/luna/anul),privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **“Achiziționarea lucrărilor de reconstrucție a acoperișului blocului alimentar la Grădinița de copii din satul Enichioi, raionul Cantemir” localizat în s. Enichioi, rnul Cantemir”,** noi **SRL**

(denumirea contractului de achiziție publică)

„Vatel Prim” (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 31.01.2025.

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Vatel Prim”

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Primăria comunei Enichioi, satul Enichioi, rl Cantemir.**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **“Achiziționarea lucrărilor de reconstrucție a acoperișului blocului alimentar la Grădinița de copii din satul Enichioi, raionul Cantemir” localizat în s.Enichioi,rnul Cantemir”**, prin procedura de achiziție **Cererea**
(se indică obiectul achiziției)

ofertelor de prețuri (lucrări), pentru o durată de **60 (sasezeci) zile**, respectiv până la data de
(tipul procedurii de achiziție) (durata în litere și cifre),
05.04.2025 (ziua/luna/anul), si ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **31.01.2025.**

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
"Achiziționarea lucrărilor de reconstrucție a acoperișului blocului alimentar la Grădinița de copii
din satul Enichioi, raionul Cantemir" localizat în s.Enichioi,rnul Cantemir".

(denumirea lucrărilor)

(Graficul incepe sa fie valabil din data semnarii contractului)

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025
0.	Organizare de șantier	Pina la 27.08.25.
1.	Capitolul 1.Lucrari de constructie. Capitolul 1.1.Lucrari de demolare. Capitolul 1.2.Horn din caramida. Capitolul 1.3.Grinzi din beton monolit. Capitolul 1.4.Acoperis. Capitolul 1.5.Scara SG-82. Capitolul 1.6.Termoizolarea planseului de pod.	+ + + + + +

Data completării: 31.01.2025.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Renovarea Blocului alimentar unde sunt amplasate farmacia și spalatoria, prin schimbarea acoperisului, fatadei și scarilor la IMSP SR Soldanesti".

2. Numărul și data contractului: Contract Nr. 1/2024 LD din 17.06.2024.

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Spitalul Raional Soldanesti.

4. Adresa beneficiarului: or.Soldanesti, str.Pacii, 24.

5. Țara: Republica Moldova.

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

2. antreprenor asociat

3. subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

a) inițială
(la data semnării contractului) 2 244 978,37 lei 125 488 \$

b) finală
(la data finalizării contractului) 2 244 978,37 lei 125 488 \$

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

I. contractată: sase luni /una suta optzeci zile/

II. efectiv realizată: cinci luni /una suta cincizeci zile/

III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrarilor nr.1 din 07.11.2024.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

1) Primaria satului Sturzovca, rl Glodeni, s. Sturzovca, rl Glodeni;

2) Primaria satului Lopatnic, s. Lopatnic, rl Edinet;

3) IP Gimnaziul Slobozia Cremene, s. Slobozia Cremene, rl Soroca;

4) IP Gimnaziul Grigore Vieru, s. Vasilcau, rl Soroca;

5) Primaria comunei Ivancea, r-nul Orhei.

Data completării: 08.11.2024.

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: „Reparație capitala a acoperisului si amena jarea teritoriului la IP din s. Sturzovca, r-nul Glodeni”.
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.14 din 03.05.23.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria satului Sturzovca, rl Glodeni.
4. Adresa beneficiarului: s. Sturzovca, rl Glodeni.
5. Țara: Republica Moldova.

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
2. antreprenor asociat
3. subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 968 839,46 lei</u>	<u>111 550 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 968 839,46 lei</u>	<u>111 550 \$</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- I. contractată: patru luni /una suta douazeci zile/
- II. efectiv realizată: trei luni /nouazeci zile/
- III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul-verbal de Recepție la Terminarea Lucrarilor din 31.07.2023.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

- 1) Primaria Lopatnic, s.Lopatnic, rl Edineț;
- 2) IP Gimnaziul Slobozia Cremene, s. Slobozia Cremene, rl Soroca;
- 3) IP Gimnaziul Grigore Vieru, s.Vasilcau, rl.Soroca;
- 4) Primaria comunei Ivancea, r-nul Orhei;
- 5) Primaria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti.

Data completării: 09.01.2024.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de renovare exterioara (acoperisul cu sistemul de jgheaburi burlane si timplarie) pentru cladirea Gimnaziului din satul Lopatnic, raionul Edinet".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.20 din 06.10.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Lopatnic, r-ul Edinet.
4. Adresa beneficiarului: s. Lopatnic, r-ul Edinet.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>2 281 173,96 lei</u>	<u>110 202 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>2 281 173,50 lei</u>	<u>110 202 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: trei luni /nouazeci zile/
 - II. efectiv realizată: trei luni /nouazeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție finala a lucrarilor Nr.1 din 16.12.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primaria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.
 - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba,mun.Chisinau,bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
 - 3) Consiliul Raional Hincesti,mun.Hincesti,str.M.Hincu,126;
 - 4) Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi;
 - 5) Primaria s.Flornni, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.

Data completării: 09.01.2023.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Reparatia capitala a acoperisului Gimnaziului "Slobozia Cremene", r-nul Soroca".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.11 din 24.05.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului: I.P. Gimnaziul "Slobozia Cremene", rl Soroca.
4. Adresa beneficiarului: s. Slobozia Cremene, rl Soroca.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 841 231,69 lei</u>	<u>95 898 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 904 069,68 lei</u>	<u>99 171 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: trei luni /nouazeci zile/
 - II. efectiv realizată: trei luni /nouazeci zile /
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 24.10.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1)Primaria s.Slobozia-Sirauti, s.Slobozia-Sirauti, rl Briceni.
 - 2)IMSP SCBI Toma Ciorba,mun.Chisinau,bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
 - 3)Consiliul Raional Hincesti,mun.Hincesti,str.M.Hincu,126;
 - 4)Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi;
 - 5)Primaria s.Flornni, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.

Data completării: 09.01.2023.

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Reconstrucția acoperișului la blocul principal al I.P. Gimnaziul „Grigore Vieru”, Vasilcău, Soroca.
 2. Numărul și data contractului: Contract Nr.10 din 08.04.22. și Acord Adicional nr.11 la Contract Nr.2022-000000878 din 15.04.2022.
 3. Denumirea/numele beneficiarului: I.P. Gimnaziul „Grigore Vieru”.
 4. Adresa beneficiarului: s. Vasilcău, rl Soroca.
 5. Țara: Republica Moldova.
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 221 428,61 lei</u>	<u>66 059 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 400 558,71 lei</u>	<u>75 747 \$</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: trei luna /nouazeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.9 din 25.07.2022.
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primaria s.Florni, rl Anenii Noi, str.Chisinaului, 14;
 - 2) Primaria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti;
 - 3) Consiliul Raional Hincesti;
 - 4) Primaria s.Gura Bicului, rl Anenii Noi.
- Data completării: 09.01.2023.
Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de reparație a acoperisului (schimbarea foilor de ardezie) și termoizolarea pe rețelilor la blocul de studii a Gimnaziului s.Cîrșățenii Noi, r.Causeni (doar acoperisul)".

2. Numărul și data contractului: Nr.11 din 31.07.2023 și Acord Aditional Nr.3 la Contract Nr.11.

3. Denumirea/numele beneficiarului: IP Gimnaziul Cîrșățenii Noi, r-nul Căușeni.

4. Adresa beneficiarului: s. Cîrșățenii Noi, r-nul Căușeni.

5. Țara: Republica Moldova.

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
2. antreprenor asociat
3. subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>553 274,71 lei</u>	<u>31 440 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>553 274,71 lei</u>	<u>31 440 \$</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- I. contractată: două luni /sasezeci zile/
- II. efectiv realizată: una luna /treizeci zile/
- III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrărilor nr.2 din 25.09.2023.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

- 1) Primăria Lopatnic, s.Lopatnic, rl Edineț;
- 2) IP Gimnaziul Slobozia Cremene, s. Slobozia Cremene, rl Soroca;
- 3) IP Gimnaziul Grigore Vieru, s.Vasilcau, rl.Soroca;
- 4) Primăria comunei Ivancea, r-nul Orhei;
- 5) Primăria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti.

Data completării: 09.01.2024.

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Reparația capitală a acoperisului blocului de gospodărie a grădiniței de copii s. Ivancea, r-ul Orhei".
2. Numărul și data contractului: Nr.52 din 04.10.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria comunei Ivancea, r-nul Orhei.
4. Adresa beneficiarului: s. Ivancea, r-nul Orhei.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>699 847,77 lei</u>	<u>35 706 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>699 847,77 lei</u>	<u>35 706 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: doua luni /sasezeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 06.12.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primăria s.Cuhurestii de Sus, s.Cuhurestii de Sus, rl Floresti.
 - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
 - 3) Consiliul Raional Hincesti, mun.Hincesti, str.M.Hincu,126;
 - 4) Primăria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
 - 5) Primăria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului,14.

Data completării: 09.01.2023.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII
5 ANI DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ¹⁾	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Renovarea Blocului alimentar unde sunt amplasate farmacia și spălătoria, prin schimbarea acoperișului, fatadei și scarilor la IMSP SR Soldanesti.	IMSP Spitalul Raional Soldanesti, or. Soldanesti, str. Pacii, 24.	Antreprenor	2 244 978,37	6 luni	Contract Nr.1/2024 LD din 17.06.2024.
2	Lucrări de reparație a acoperișului și schimbarea invelitorii la blocul A și C	IP Gimnaziul "S. S. Cibotaru", s. Cobileta, r. Șoldănești.	Antreprenor	2 126 355,22	3 luni	Contract Nr.13/2024 din 01.04.2024.
3	Renovarea acoperișului la gimnaziul din s. Pereni, r-l Rezina.	Complexul Educational Gimnaziul-Gradinita Pereni, r Rezina.	Antreprenor	515 760,00	1 luna	Contract Nr.10 din 22.10.2024.
4	Lucrări de reconstrucție a acoperișului Gradi- nița creșă nr.1 din str. Mateevici,4, com. Truseni.	Primăria com.Truseni, mun. Chișinău, com.Truseni, m. Chișinău.	Antreprenor	714 421,28	3 luni	Contract Nr.29 - 01.11.23. (Trecator pe 2024)
5	Lucrări de reparație a clasei I, din gimnaziul „Gh. Malarciuc”.	Primăria or. Vatra, or. Vatra, str. Șt. Vodă nr.5.	Antreprenor	210 783,33	30 zile	Contract Nr.47 din 16.05.2024.
6	Lucrări de schimbare a blocurilor de fereastră vechi cu blocuri noi din material PVC la et.3 și 4, profil cu Scamere,3 sticle Low-E la clădirea administrativă nr.162 din bd. Stefan cel Mare și Sfint, mun. Chișinău.	IP, Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, bd.Ștefan cel Mare, nr.180.	Antreprenor	951 474,51	45 zile	Contract Nr.62 din 03.10.2024.
7	Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a birourilor de la et.8 și 7 al blocului A1, în clădirea administrativă din str.nr.1 A.Russo, aflată în gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului RM mun. Chișinău.	IP, Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, bd.Ștefan cel Mare, nr.180.	Antreprenor	1 224 679,85	30 zile	Contract nr.92.2 din 20.12.2024.
8	Lucrări de reparație (timplarie) la Gimnaziul "S. Rahmaninov" or. Cahul.	Gimnaziul-Gradinita "S. Rahmaninov", mun.Cahul.	Antreprenor	395 501,72	4 luni	Contract Nr.10 -05.04.24. Contractul Nr.14 -26.04.24.
9	Lucrări de schimbarea tâmplăriei în căminul Nr. 2 al școlii.	IP Școala Profesională Nr.2 or. Ștefan Voda, str.31 August,12.	Antreprenor	241 484,45	30 zile	Contract Nr.15 - 12.08.24. AA nr.07 din 20.08.2024.
10	Șimbarea ferestrelor la gimnaziul din s. Cîrșățeni Noi.	IP Gimnaziul Cîrșățeni Noi, r-nul Căușeni.	Antreprenor	189 816,79	30 zile	Contract Nr.11 - 14.11.24.
11	Lucrări de reparație capitale schimbarea timplăriei et.2 bloc B la Gimnaziul Brînzanii Vechi s. Brînzanii Vechi r. Telenesti.	IP Gimnaziul Brînzanii Vechi, s. Brînzanii Vechi r. Telenesti.	Antreprenor	162 005,18	2 luni	Contract Nr.17/24 din 10.09.2024.
12	Lucrări de înlocuire a tâmplăriei la IET nr. 60.	DETS sectorul Riscani, mun.Chisinau, str.Kiev,5a.	Antreprenor	132 000,50	1 luna	Contract Nr.94 din 22.11.2024.
13	Lucrări de înlocuire a tâmplăriei la gimnaziul nr.8 "T.Șevcenco"; IET nr.159 și IET nr.160.	DETS sectorul Riscani, mun.Chisinau, str.Kiev,5a.	Antreprenor	209 679,08	15 zile	Contract Nr.81/02 din 03.12.2024.
14	Achiziționarea materialelor de construcție (ferește, mănere, sticle și profilul intern (ștapic) din PVC, sistem de deschidere, balamale”.	Penitenciarul nr.10-Goian. mun.Chisinau, com.Ciorescu, s. Goian.	Antreprenor	108 930,00	7 zile	Contract Nr.12CMV-01.10.24. Contract Nr.20CMV-02.12.24.
15	Reparații interioare(tâmplărie)la bibliotecă Nr. 3, cartierul 15, mun. Cahul.	Consiliul Raional Cahul, mun. Cahul, Piața Independenței 2.	Antreprenor	27 240,00	30 zile	Contract Nr.46 - 29.04.24.
16	Articole din PVC.	Penitenciarul nr.13- Chișinău. m.Chisinau, str. Bernardazzi, 3.	Antreprenor	35 520,00	7 zile	Contract Nr.14CMV din 22.08.2024.
17	Servicii de reparație curentă a ferestrelor (Tâmplărie) depozitului DSExceptionale mun.Orhei	DSExceptionale mun.Orhei, mun.Orhei str. Eliberării,172 A.	Antreprenor	83 160,00	30 zile	Contract Nr.35 - 11.06.24.
18	Lucrări de reparații curente a birourilor în cadrul Inspectoratului Social de Stat.	Inspectoratul Social De Stat, m.Chisinau, str.Hincesti,53,bl.B	Antreprenor	232 425,40	30 zile	Contract Nr.136-24.10.24. Contract Nr.25-s-12.02.24.
19	Ușa din PVC la secția internare IMSP SR Șoldănești pentru anul 2024.	IMSP Spitalul Raional Soldanesti, or. Soldanesti, str. Pacii, 24.	Antreprenor	26 400,00	14 zile	Contract Nr.35 - 11.06.24.
20	Reparație capitală a acoperișului și amenajarea teritoriului la IP din s. Sturzovca, r-l Glodeni.	Primăria satului Sturzovca, r-l Glodeni.	Antreprenor	1 968 839,46	4 luni	Contract Nr.14 din 03.05.23.
21	Lucrări de reparație a acoperișului (schimbarea foilor de ardezie) și termoizolarea peretilor la blocul de studii la Gimnaziul s.Cîrșățeni Noi, r.Căușeni (doar acoperișul).	IP Gimnaziul Cîrșățeni Noi, r-nul Căușeni.	Antreprenor	553 274,71	2 luni	Contract Nr.11 din 31.07. 2023; Acord additional Nr.3 la Contractul Nr.11 31.07.2023.
22	Lucrări de renovare acoperișului la gimnaziul din s.Tirnova, r-nul Edinet.	Primăria Timova, Gimnaziul s.Tirnova, r-nul Edinet.	Antreprenor	808 510,21	2 luni	Contract Nr.30 din 11.07.2023.
23	Lucrări de reparație a invelitorii acoperișului la CPF al CSC "Dinamo", sr. Dimo,30, Chisinau.	CPF al CSC „Dinamo”, m.Chisinau, str.AI.Sciusev,106 A.	Antreprenor	349 642,76	20 zile	Contract Nr.42 din 15.11.23.
24	Lucrări de reparație capitală a Sălii de festivități și încăperilor adiacente în IP "Gimnaziul M.Eminescu" or. Telenesti.	IP Gimnaziul M. Eminescu or.Telenesti. or.Telenesti, str.Codrilor,12.	Antreprenor	1 074 179,51	2 luni	Contract Nr.26 din 15.11.2023. Contract Nr.28 din 29.11.2023.
25	Lucrări de reparație curente în cadrul Izolatorului al Centrului de cazare a IGM al MAI.	IG pentru Migrație al MAI, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 124	Antreprenor	300 828,23	20 zile	Contract Nr.62 din 14.11.2023.
26	Lucrări de amenajare a cailor de acces la IET Ghiocel și la CMT.	Primăria satului Rautel. s.Rautel, r-l Falesti.	Antreprenor	864 535,14	35 zile	Contract Nr.43 din 14.06.2023. AA Nr.43 14.06.2023
27	Renovarea sălii de sport la Gimnaziul din satul Scăieni, raionul Dondușeni.	Primăria satului Scăieni, raionul Dondușeni.	Antreprenor	281 164,26	1 luna	Contract Nr.23 din 07.09.2023.

28	Lucrări de reparatie a clădirii Centrului de Mestesuguri Traditionale din satul Răuțel.	Primaria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti.	Antreprenor	239 906,03	25 zile	Contract Nr.55 din 07.08.2023.
29	Lucrări de termoizolare a clădirii Centrului de Meșteșuguri Tradiționale din s. Răuțel	Primaria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti.	Antreprenor	384 863,69	25 zile	Contract Nr.61 din 24.08.2023. Contract Nr.67 din 19.09.2023.
30	Lucrări de renovare exterioară (acoperișul cu si stemul de jghebur, burlane și țimplărie) pentru clădirea Gimnaziului din s.Lopatnic,Edineț.	Primaria Lopatnic, s.Lopatnic, rl.Edineț.	Antreprenor	2 281 173,50	3 luni	Contract Nr.20 din 06.10.22.
31	Reparatia capitala a acoperisului Gimna ziului "Slobozia Cremene", r-nul Soroca.	IP Gimnaziul Slobozia Cremene, s. Slobozia Cremene, rl.Soroca.	Antreprenor	1 904 069,69	3 luni	Contract Nr.11 din 24.05.22.
32	Reconstrucția acoperișului la blocul principal al I.P. Gimnaziul „Grigore Vieru”, Vasilcău, Soroca.	IP Gimnaziul Grigore Vieru, s.Vasilcau, rl.Soroca.	Antreprenor	1 400 558,71	3 luni	Contract Nr.10 din 08.04.22. A A nr.11 la Contract Nr.2022-0000000878 din 15.04.2022. Contract Nr.52 din 04.10.2022.
33	Reparatia capitala a acoperisului blocului de gospodarie a gradinitei de copii s.Ivancea, Orhei.	Primaria comunei Ivancea, r-nul Orhei.	Antreprenor	699 847,77	2 luni	Contract Nr.15/L din 02.06.2022.
34	Lucrari de reparatia schimbare a acoperisului IET nr.60 str. Tiraspol, nr. 4/1.	DETS sectorul Centru, mun.Chisinau.	Antreprenor	287 647,62	1 luna	Contract Nr.39 din 20.05.2022.
35	Reparatia capitala a acoperisului la Centru de Mestesug Traditionals.Rautel	Primaria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti.	Antreprenor	197 515,97	1 luna	Contract Nr.46 04.07.22; Nr. 83/02 din 02.08.2022; Nr.148/02 din 21.11.2022.
36	Lucrări de schimbare a țimplăriei la LT "V.Levschi" și gimnaziul "I.L. Caragi-ale", subordonate DETS s.Rișcani.	DETS sectorul Riscani, mun.Chisinau.	Antreprenor	1 155 388,16	2 luna	Contract Nr.6 din 10.06.2022.
37	Lucrari de inlocuire a blocurilor de ferestre la IP LT "Alexandr Puskin"	IP LT "Alexandr Puskin", mun. Soroca.	Antreprenor	205 983,07	1 luna	Contract Nr.18 din 05.05.2021. Contract Nr.21 din 31.05.2021.
38	Lucrari de reparatie a acoperisului lagra dinita de copii s.Costuleni, rl. Ungheni.	Primaria s.Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.	Antreprenor	538 288,25	2 luni	Contract Nr.64-23.06.21;41-27.04.21;36-06.04.21;56-07.06.21 88-29.07.21;108-14.09.21; Nr.153/21
39	Lucrari de reparatie a fasadei, pereti si tavanuri cu montarea ferestrelor din PVC la blocul spa latoriei auto a IM "Parcul urban de autobuze".	IM "Parcul urban de autobuze", mun. Chisinau, str.Sarmizegetusa,51.	Antreprenor	1 159 018,49	5 luni	Contract Nr.49 din 12.07.2021. Contract Nr.70 din 13.08.2021.
40	Lucrari de reparatie capitala a acoperisului la IET „Ghiocel” din s.Rautel, rl.Falesti.	Primaria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti.	Antreprenor	589 829,91	2 luni	Contract Nr.22 din 01.09.2021. Contract Nr.02 din 27.09.2021
41	Lucrari de reparatie capitala a acoperisului,pragul si a copertinei la gradinita Cuhurestii de Sus.	Primaria s.Cuhurestii de Sus, s.Cuhurestii de Sus, rl.Floresti.	Antreprenor	422 130,92	2 luni	Contract Nr.18 din 08.09.2021.
42	Reparatia capitala a caminului cultural Acoperis din s.Slobozia-Sirauti, rl Briceni.	Primaria s.Slobozia-Sirauti, s.Slobozia-Sirauti, rl Briceni.	Antreprenor	490 000,18	2 luni	Contract Nr. 29 din 30.09.2021. Contract Nr.1 din 12.11.2021.
43	Lucrari de reparatie a acoperisului Gradinita de copii s.Mindrestii Noi, rl.Singerei.	Primaria com. Biliceni Noi, rl Singerei.	Antreprenor	506 751,86	2 luni	Contract Nr.19/MD-163066704 5069 din 29.09.2021.
44	Reparatia acoperisului la Scoala de Arte Glodeni,rl Glodeni.	Sectia Cultura si Turism Glodeni,Glodeni, str. Suveranitatii,4.	Antreprenor	358 690,08	2 luna	Contract Nr.155 din 12.11.2021.
45	Lucrari de reparatie a acoperisului la Depozitul IMSP „Spitalul raional Falesti”, o.Falesti,str.Stefan cel Mare,36.	IMSP „Spitalul raional Falesti”, o.Falesti,str.Stefan cel Mare,36.	Antreprenor	423 324,35	1,5luni	Contract Nr.28 din 07.06.2021.
46	Lucrari de reparatie a acoperisului la blocul administrativ situat pe adresa str. G.Cosbuc,5.	IP Centrul de Excelenta in Industria Usoara, mun. Chisinau, str.G.Cosbuc,5.	Antreprenor	294 427,46	2 luni	Contract Nr.15/L din 05.08.21.
47	Lucrari de schimbare a țimplăriei la Lice ul Titu Maiorescu din sos. Hincesti,13.	DETS sec. Centru,mun. Chisinau, str.Bulgara,41.	Antreprenor	361 143,38	1 luna	Contract Nr.1 din 14.07.21. Contract Nr.24 din 16.09.21.
48	Lucrari de reparatie categoria generala la IPLT "Mihail Kogalniceanu"	IPLT Mihail Kogalniceanu, mun.Chisinau, str.M. Costin,3.	Antreprenor	181 430,54	2 luni	Contract Nr.23 din 08.06.21. si AA nr.10 din 08.06.21.
49	Reparatii curente in cadrul gradini tei de copii s.Floreni,rl Anenii Noi.	Primaria s.Floreni, rl Anenii Noi, str.Chisinaului,14.	Antreprenor	320 291,07	45 zile	Contract Nr.16 din 30.07.2020
50	„Lucrari de reparatie a salii sportive mici la IPLT "Mihail Kogalniceanu", mun. Chisinau, str.Miron Costin,3".	IP LT Mihail Kogalniceanu, m.Chisinau, str.Muron Costin,3.	Antreprenor	321 354,48	1 luni	Contract Nr.35/20 din 25.03.2020.
51	Lucrari de schimbare a sarpantei si cope rtinei blocului litera P din bl. Stefan cel Mare si Sfint, 163, mun.Chisinau.	IMSP SCBI Toma Ciorba, m.Chisinau, bul. Stefan cel Mare si Sfint, 163.	Antreprenor	766 733,25	4 luni	Contract Nr.2020-000000 1053 24.08.20 si Nr. 16 din 26.10.20.
52	Schimbarea invelitorii acoperisului (Bloc A) la Gimnaziul Tudor Bradescu din s. Chistelnita	IP Gimnaziul Tudor Bradescu, s.Chistelnita,rl Telenesti	Antreprenor	714 303,42	3 luni	Contract Nr.13 din 20.03.2020.
53	Lucrari de reparatie capitala a gradinitei din s.Tuzara	Primaria com.Tuzara, com.Tuzara, rl.Calaras.	Antreprenor	750 466,45	2 luni	
TOTAL:				33 877 077		

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C"Vatel Prim" SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-312D	buc	1	-----
2.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-210D	buc	1	-----
3.	Autobasculantă CAMAZ-5410	buc	1	terți
4.	Mașină de presat	buc	1	-----
5.	Mașină de încleat profil	buc	1	-----
6.	Mașină de tăiat profil	buc	2	-----
7.	Aparat de filetat	buc	1	-----
8.	Mașină de găruit electrica	buc	4	-----
9.	Mașină disc pentru metal C-300	buc	1	-----
10.	Compresor ZIF-55	buc	1	-----
11.	Masina de frezat FW/3-380	buc	1	-----
12.	Freză manuală "ROTOH"-5E	buc	1	-----
13.	Polizor "tocila"	buc	1	-----
14.	Fierastrau mecanic culant 2,2kw,3cp	buc	1	-----
15.	Beschie "cobra" -300 SI	buc	1	-----
16.	Corniere 90 grade	buc	3	-----
17.	Fierastrău cu disc electric	buc	1	-----
18.	Aparat de sudură 380/220 W	buc	2	-----
19.	Complete de sfredele	com.	3	-----
20.	Malaxor de beton 0,5m3	buc	2	-----
21.	Perforator Hitachi 1350W	buc	1	-----
22.	Vibrator cu motor	buc	1	-----
23.	Betoniera	buc	2	-----
24.	Perforator	buc	3	-----
25.	Pistol de vopsit	buc	2	-----
26.	Niveia cu bula de aer	buc	1	-----
28.	Utilaj de ridicat	com.	1	-----
29.	Scele pentru constructii	com.	1	-----
30.	Nivelir	buc	3	-----
31.	Teodolit	buc	1	-----
32.	Reica	buc	2	-----
33.	Scara dubla	com.	2	-----
34.	Morteza	buc	1	-----

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1		2	3	4	
1.	Director: Bulmaga V.	Medii-tehnice.	34 ani	45	Extras din procesul-verbal de atestare in domeniul securitatii si sanataii in munca: Nr.4 din 20.04.2023.-20.04.2026. Certificat atestare: Nr.1345 din 09.04.2021.-09.04.2026.
2.	Contabil-sef: Bulmaga A.	Superioare.	32 ani		
3.	Diriginți de șantier: Raileanu P.	Superioare.	36 ani	48	
4.	Specialiști:Instalatori Rotaru C.	Mananger-Superioare	18 ani	30	
5.	Rezmerita N.	Tinichigiu-medii	27 ani	35	
6.	Cebanu S.	Tinichigiu-medii	26 ani	35	
7.	Cuculescu V.	Tinichigiu-medii	27 ani	30	
8.	Dadu A.	Dulger-medii	12 ani	35	
9.	Grajdari I.	Dulger-medii	25 ani	30	
10.	Ionasco N.	Asamblor-medii	24 ani	34	

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu.
Funcția în cadrul firmei: Director.
Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatei Prim" SRL.

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt.			
2.				
3.				

Semnat electronic:

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL