
ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.14/ У 

privind achiziția prin procedura Cererea ofertelor de preț

„26” mai 2021 mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. MD-1614942493628 din data de 
18.03.2021, între Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării, 
cu sediul în municipiul Chișinău, șos. Hîncești, 84, telefon: 022-252-325 autentificat prin cod unic de 
înregistrare nr. 1006601001229 reprezentat prin directorul agenției Sergiu Voinu în calitate de 
Beneficiar, pe de o parte și Soc Răspundere l imitată «Aureal Cons" cu sediul in mun
Chișinău. sir Nicolae H Costm. nr.49, telefor "ui- 13-18-1 I. e-mail: anrealcons@mail.ru 
autentificat prin cod unic de înregistrare nr i "'b- >!'■ reprezentat prin directorul societății 
domnul \ndrei I ofan, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Antreprenorul se obligă să execute lucrările de „Reparația capitală a învelitorilor !a acoperișul 
depozitului central de echipament ", în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli (pct. 13.1, 
lit.c) din prezentul contract, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în 
vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE
2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de maxim 30 (treizeci) zile lucrătoare.

Perioada de execuție a lucrărilor începe după primirea ordinului de începere a lucrărilor în decurs 
de 2 zile din ziua semnării procesului-verbal de predare-primire a șantierului.

2.2 Perioada de execuție a lucrărilor este reflectată în graficul de execuție a lucrărilor, care este 
anexat la prezentul contract, fiind parte componentă a acestuia.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor 
cauze:

a) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și 
recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente 
similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului;

b) datorită unei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul, cum ar fi 
calamităților naturale, epidemii, epizootii, sau alte situații excepționale recunoscute de autoritățile 



statului;
c) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și 

reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
d) apariția unor procese, volume sau lucrări suplimentare, care necesită un anumit timp pentru 

execuție;
2.4 Conform unui proces-verbal de constatare la șantier, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor 
sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care se consideră necesar din punct de vedere 
a respectării normelor tehnologice în construcții. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și 
conserva lucrările în modul corespunzător. în cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, 
Antreprenorul suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea 
lucrărilor cu bună diligență.
2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de 
recepție, solicitând convocarea comisiei. în baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia 
de recepție pentru terminarea lucrărilor.
2.6 In baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul 
va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. în cazul în care se 
constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul 
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea 
lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va 
convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu 
documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. în funcție de 
constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru 
părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ
3.1 Valoarea lucrărilor prezentului contract este de 466 315 (patru sute șaizeci și șase mii, trei sute 
cincisprezece) lei, 57 bani MD, inclusiv T V A 77 719 (șaptezeci și șapte mii, șapte sute 
nouăsprezece) lei, 26 bani MD.
3.2 Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, în termen de 20 de zile bancare 
după semnarea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, acceptate de către Beneficiar.
3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate, în termen de 10 zile 
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul.
3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive 
de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor 
eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate 
conform contractului.
3.6 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 
agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor în cel mult 15 zile.

4 AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1 Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 
sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în 



domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de 
achiziții publice.

5 ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII
5.1 Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite 
prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare 
prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
5.2 In cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 
trebuie să prezinte, lista subantreprenorilor lucrările pe care aceștia le vor executa.
5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor.
5.4 Angajarea torței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei 
subcontractări.

6 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE 
BENEFICIARULUI

6.1 întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 
Beneficiar la dispoziția Antreprenorului într-un exemplar.
6.2 Antreprenorul are obligația să execute și să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 
pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte documentația de execuție și 
prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
6.3 Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 
instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și 
pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se 
poate deduce în mod rezonabil din contract.
6.4 Oferta adjudecată este parte integrantă a contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile 
stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și 
întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
6.5 întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 
dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, tară plată, în termenele din subcontracte 
(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
6.6 Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, 
utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își 
asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de 
execuție utilizate, inclusiv pentru lucrările executate de subantreprenori.
6.7 Antreprenorul, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună la contul 
Beneficiarului, garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 15% din valoarea contractului 
atribuit, ceea ce constituie 69 947 (șaizeci și nouă mii, nouă sute patruzeci și șapte) lei, 34 bani.
6.8 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului 
către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.
6.9 Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție în termen de 5 zile bancare din data 
semnării prezentului contract. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul 
poate să rețină Antreprenorului garanția pentru ofertă.
6.10 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 
zile după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă acesta nu a înaintat 



pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au 
rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele 
prejudiciului cauzat.
6.11 Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în 
contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua 
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare a lucrărilor executate, conform condițiilor 
normale de folosire sau a celor explicite în contract.
6.12 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
6.13 Beneficiarul va supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, 
prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, 
depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, 
trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea 
toate lămuririle.
6.14 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării 
lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai 
Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva 
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de 
șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din 
partea Antreprenorului.
6.15 Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el 
poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în 
care ele contravin prevederilor legale.
6.16 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la 
dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 
terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
6.17 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 
protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
6.18 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția 
Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sânt hotărâtoare. Antreprenorul 
este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la eronle și 
inexactitățile constatate sau presupuse.
6.19 Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu 
subantreprenorii este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a 
prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.
6.20 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct 
de vedere calitativ.

6.21 în cazul neexecutării de către Antreprenor a prevederilor prezentului contract, Beneficiarul 
poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în 
întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze 
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu făptui neexecutării.
6.22 în cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori isterice, 



artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și 
să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
6.23 In timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să 
retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, de deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, 
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul pe propria cheltuială va evacua de 
pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7 FORȚA DE MUNCĂ
7.1 Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii 
forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în 
vigoare.

8 MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare și caietul de sarcini, 
urmând a fl supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. 
Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare 
pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul, dacă acesta este prevăzut în 
documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 
puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător 
calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. în caz contrar, 
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la 
lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, 
după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să 
urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic 
atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi 
examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea 
lucrărilor.
8.6 Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface 
această parte sau părți de lucrare.
8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de 
măsurat se suportă de către Antreprenor. în cazul subantreprenorilor, costurile se suportă 
proporțional de către aceștia.
8.8 Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția 
Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 
dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 
înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața 
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 
Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței 
Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
8.9 Lucrările vor începe după 2 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul 
corespunzător și semnarea procesul ui-verbal de predare-primire a șantierului.



9 PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE
9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 5 (cinci) 
ani (60 luni).
9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea 
termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
9.3 Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de 
nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către 
Beneficiar.

10 RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR
10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor 
prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, partea 
vinovată pentru dauna provocată.
10.3 Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 
deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de 
pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
10.4 Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție, 
precum și materialele utilizate la execuția lucrărilor împotriva degradării și furturilor până la 
predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării 
datorită acțiunilor atmosferice și a apei.
10.5 Antreprenorul își asumă responsabilitatea pentru disciplina personalului implicat la executarea 
lucrărilor, echiparea muncitorilor cu îmbrăcăminte specială, precum și crearea condițiilor 
corespunzătoare în scopul prevenirii accidentelor de muncă, inclusiv și de prevenire a întrebuințării 
băuturilor alcoolice de către muncitori pe șantier;
10.6 Antreprenorul își sumă responsabilitatea privind instructajul și echiparea muncitorilor cu 
echipamente speciale de protecție împotriva virozelor sau altor patologii respiratorii în scopul 
prevenirii răspândirii infecției de tip nou „Covid-19”, în corespundere cu deciziile Comisiei pentru 
Situații Excepționale a Republicii Moldova și a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate 
Publică;
10.7 Antreprenorul își sumă responsabilitatea pentru verificarea zilnică (dimineața și seara) a stării 
sănătății muncitorilor antrenați în executarea lucrărilor;
10.8 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 
autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au 
caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 
despăgubit de Antreprenorul în mărimea sumei prejudiciului.
10.9 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile 
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele 
intervenite și care pot fi dovedite.
10.10 Dacă se constată întârzieri la îndeplinirea prevederilor contractuale din culpa unuia din părți a 
contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum 0,01% 
din valoarea lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în 
momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
10.11 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensații plătibile 



conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul.
10.12 Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiile contractuale.

11 SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
11.1 în cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de 
verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, 
după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție 
publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost 
dovedită.

12 REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI
12.1 Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe 
Antreprenor în situația de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onorează plata scadentă mai mult de 3 luni de la executarea integrală a 
contractului;

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi 
economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
• Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestru pe bunurile 

acestuia;
• Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 

suspendate, în termen de 10 zile calendaristice de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a 
lucrărilor;

• Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a 
refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;

• Beneficiarul notifică Antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor 
conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți 
contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
12.4 Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va 
efectua recepția cantitativă și calitativa a lucrărilor executate.
12.5 în cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 
urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie 
să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.
12.6 După rezoluțiunea contractului. Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea 
prevederilor legale.
12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a 
lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

13 DISPOZIȚII FINALE
13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 

contract:
a) ( aietul de sarcini
b) Propunerea tehnică.
c) Oferta financiară (c/i r/zc/t de chehnii li f3 ?
d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului



13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
13.3 în cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor 
fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul.
13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data 
aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 
legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR 
ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

S.R.L. „Anreal Cons” Agenție asigurare resurse și administn
BENEFICIARUL

Adresa poștală: MD2051. mun. Chișinău. str.
Nicolae H. Costin, nr.49

Telefon: 061-13-18-11

E-mail: anrealcons@mail.ru

Cod fiscal: 1016600000879
Banca: BC iwMoldindconbank" S.A. 
suc. Dacia
Cod: MOLDMD2x308
IBAN: MD49ML000000002251608357

Agenție asigurare resurse și administrare 
patrimoniu a Ministerului Apărării
Adresa poștală: MD-2021, or. Chișinău, șos.
Hîncești nr.84
Telefon: (022) 25 23 66,25 24 91
Fax:022-25-24-81
E-mail: niihai 1. ttiran in@army,md
Cod fiscal: 1006601001229
Banca: Ministerul Finanțelor - Trezoreria

de Stat
Cod: TREZMD2X
IB AN: MD34TRPBAA311120A00857AC

15 SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Andrei TOFAN

BENEFICIAR

Sergiu VOINU

Secția financiară
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