

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. **Denumirea și obiectul contractului** Construcția fântânii arteziene din s. Peresecina r-nul Orhei
 2. **Numărul și data contractului** Nr.60 din 16.10.2024_
 3. **Denumirea/numele beneficiarului** Primaria Peresecina
 4. **Adresa beneficiarului** satul Peresecina, str. Ștefan cel Mare 57
 5. **Țara** Republica Moldova
 6. **Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului** Antreprenor General
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. **Valoarea contractului**

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA

 - a) **inițială**
(la data semnării contractului) 5 880 000 lei 00bani
 - b) **finală**
(la data finalizării contractului) 5 773 255 lei 80 bani
 8. **Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:** Nu au fost
 9. **Perioada de executare a lucrării (luni)**
 - a) contractată ___365 zile_____
 - b) efectiv realizată ___365 zile _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Tergiversarea efetuării lucrărilor a fost cauzată de remedieri generale în proiectul de execuție.
 1. Neconcordanță a proiectului de execuție rețelelor de apă cu cele existente
 2. Tergiversarea proceselor de obținerea autorizațiilor de traversarea drumurilor naționale
 3. Neconcordanță a proiectului de alimentare cu energie electrică
 4. Neconcordanță a proiectului de executarea lucrărilor de foraj a sondei
 10. **Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor** ___Nr.1 din 02.12.2025__
 11. **Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție**_____
 12. **Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte**
-



Data completării: _14.05.2026_

Semnat: _____

Nume: _Munteanu LILIAN_

Funcția în cadrul firmei: _Director

Denumirea firmei și sigiliu: _ S.C. Gama-Vilo Service SRL _



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ORHEI
PRIMĂRIA PERESECCINA
MD 3541 s.Pereseccina
Tel. (235)-47-2-36, 47-2-38
C/F 1007601003356
e-mail: prim.pereseccina@gmail.com



RECOMANDARE

Prin prezenta, APL Pereseccina confirmă calitatea lucrărilor executate de către SRL "Gama -Vilo Service" la construcția fântinii arteziene din localitate, constând din stație de electrică, 2 turnuri de apă cu capacitate de 50 m³, 1 sondă arteziană, 1 stație de tratare a apei, aproximativ 1,5 km rețea de apeduct. Lucrările au fost executate în termenul declarat în graficul de execuție, au fost folosite materialele de calitate conform celor declarate în ofertă, muncitorii au executat lucrarea fără abateri. Recepția la terminarea lucrărilor s-a efectuat rapid de către toate organele, inclusiv Inspekția Națională de Supraveghere Tehnică.

Se recomandă agentul economic SRL "Gama -Vilo Service" ca un executor responsabil și profesionist în domeniul lucrărilor de construcție a apeductelor, demonstrând capacitate tehnică, organizare eficientă și executarea calitativă a lucrărilor conform cerințelor proiectului și normativelor în vigoare din Republica Moldova. Pe parcursul executării lucrărilor, agentul economic a manifestat seriozitate, respectarea termenelor stabilite, utilizarea materialelor corespunzătoare și implicarea personalului calificat, asigurând un nivel înalt al calității și durabilității lucrărilor executate.

Primarul s. Pereseccina



Valentina BUZU

NOTĂ INFORMATIVĂ nr. 3
privind valoarea lucrărilor executate
pe luna noiembrie a.2025

Beneficiar	<i>Primarul Peresecina</i> <i>(denumirea entității)</i>	IDNO	1007601003356
Antreprenor	<i>S.C. „Gama-Vilo Service” S.R.L.</i> <i>(denumirea entității)</i>	IDNO	1004600067248
Contractul de antrepriză	nr.60 din 16.10.2024		
Contractul de antrepriză FEN		Suma contractului:	5 773 255.80 (lei)
Acorduri adiționale la contract	nr. 02 din 25.03.2025	Perioada de executare prevăzută de contract	(zile)
	nr. 13 din 07.11.2025		
	nr. ___ din _____	Data limită de executare a lucrărilor	(data)
Denumirea obiectului executat și adresa	Construcția fântinii arteziene din satul Peresecina raionul Orhei		

Se prezintă lunar de către antreprenor

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări		Valoarea lucrărilor executate, lei			
		De la începutul contractului, inclusiv luna raportată	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
				Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
1	2	3	4	5	
Nr.	Denumirea				
PV-1 aprilie	Turnuri de apă, 2x V=50 m3, H=15 m	920 118,82			
PV-2 aprilie	Rețele exterioare de apă	986 153,62			
PV-3 septembrie	Forarea sondei arteziene	1 054 553,75			
PV-4 septembrie	Turnuri de apă, 2 x V=50 m3, H=15 m	173 628,03			
PV-5 septembrie	Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Tehnologia	283 820,12			
PV-6 septembrie	Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Elemente de constructive	93 369,96			
PV-7 septembrie	Statia de tratare / clorinare	74 841,85			
PV-8 septembrie	Statia de pompare deasupra sondei artiziene. Alimentare cu energie electrice 0.4 kV (marca REAE)	327 819,45			
PV-9 noiembrie	Rețele exterioare de apă	112 094,78		112 094,78	
PV-10 noiembrie	Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Elemente de constructie	4 424,68		4 424,68	
PV-11 noiembrie	Statia de tratare / clorinare	126 311,20		126 311,20	

PV-12 noiembrie	Statia de pompare deasupra sondei artiziene. Alimentare cu energie electrice 0.4 kV (marca REAE)	177,10		177,10	
PV-13 noiembrie	Plan general	386 170,85		386 170,85	
PV-14 noiembrie	Rețele exterioare de apa. Includere	203 012,63		203 012,63	
PV-15 noiembrie	Plan general. Includere	31 590,09		31 590,09	
PV-16 noiembrie	Rețele exterioare de apa. Includere	32 959,59		32 959,59	
Total		4 811 046,52		896 740,92	
TVA 20%		962 209,28		179 348,17	
Total general		5 773 255,80		1 076 089,09	

Antreprenor S.C. „Gama-Vilo Service” Digitally signed by Munteanu Lilian
 director Munteanu Lilian Date: 2025.11.26 10:14:36 EET
(funcția, numele, semnătura) Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Beneficiar Primaria Persecina L.Ș Digitally signed by Buzu Valentina
 Primar Buzu Valentina Date: 2025.11.26 11:34:21 EET
(funcția, numele, semnătura) Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Instrucțiuni de completare:

1. Formularul tipizat este ajustat particularităților de gestionare financiară a proiectelor de dezvoltare regională și procedurilor de debursare.
2. Formularul se completează de către antreprenor. Pentru conformitatea antreprenorului, modelul formularului se va include în caietul de sarcini la organizarea achizițiilor publice și atribuirea contractului de antrepriză.
3. Datele generale ale formularului (părțile, suma, termeni, obiectul) se completează conform ultimelor actualizări ale contractului de antrepriză.
4. Data limită de executare a lucrărilor se indică conform termenilor prescriși prin ordinele de începere a lucrărilor, de sistare și reluare.
5. Se recomandă, la atribuirea numerelor de înregistrare a proceselor verbale, aplicarea clasificăției numerice din devizul local, care este specificat în oferta tehnică, anexată la contractul de antrepriză.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 60

privind achiziția Construcția fântânii arteziene din s. Perescina r-nul Orhei

„16” octombrie 2024

Primaria Perescina

(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1726206710139 din data 01.10.2024, între Primaria Perescina, cu sediul în satul Perescina, str. Stefan cel Mare 57, telefon: _____

(denumirea autorității contractante)

(localitatea)

0235-47-238, fax: 0235-47-236, IDNO 1007601003356 reprezentat prin primar interimar, vice primar – CONSTANTIN BUSUIOC,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și, S.C. Gama-Vilo Service SRL cu sediul în r-l Criuleni

(denumirea operatorului economic)

(localitatea)

sat. Ratuș, str. _____, telefon: 079 440 882, fax: 030 555 444, IDNO 1004600067248 autorizat pentru activitatea în construcții: extras nr. 126272 din „29” ianuarie 2024, eliberată de I.P. Agenția Servicii Publice, pe un termen de ___ ani, pentru genurile de activitate lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide (conform listei – genurile de activitate), reprezentat prin Munteanu Lilian, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de Construcția fântânii arteziene din s. Perescina r-nul Orhei în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 4 luni și zile __ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune

Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **6 ani**

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **5 880 000,00** lei MD, inclusiv **980 000,00** TVA lei MD. *(suma cu cifre și litere)*

- anul 2024 – 40 000,00 MD

- anul 2025 – 5 840 000,00 MD

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **10** zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de **5 %** din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare

și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după **3** zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **6 ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31 decembrie 2025** /recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală:

S.C. „Gama-Vilo Service”

Telefon: 078024666 / 079565725

Cod fiscal: 1004600067248

Banca: BC „MAIB” S.A.

Cod: AGRNMD2X

IBAN: MD62AG000000002251310975

BENEFICIARUL

Adresa poștală: **Primaria Peresecina**

Telefon: 023547236 / 023547238

Cod fiscal: 1007601003356

Banca: Min. Fin. Trezoreria Regională Centru Orhei

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD29TRPDAC319230J10922AF

anul 2024 – 40 000,00 MD

anul 2025 – 5 840 000,00 MD

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Director _____ **L. MUNTEANU**

L.Ș.

Digitally signed by Lilian Munteanu
Date: 2024.10.17 08:06:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



BENEFICIAR Digitally signed by Busuioc Constantin
Date: 2024.10.16 14:53:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Primar interimar _____ **C. BUSUIOC**

Contabil șef _____ **E. DOROGOI**

L.Ș.

Digitally signed by Dorogoi Eugenia
Date: 2024.10.16 14:56:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma lei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Construcția fântânii arteziene	45247130-0	lucrări	1	5 880 000,00	5 880 000,00	4 luni
	TOTAL				5 880 000,00	5 880 000,00	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Director _____ L. MUNTEANU

L.Ș.

BENEFICIAR

Primar interimar _____ C. BUSUIOC

L.Ș.

ACORD ADIȚIONAL nr. 02

la contractul nr. 60 din "16" octombrie 2024
Înregistrat în TRC nr. 2024-0000000855 din 19.02.2025

Prezentul acord este semnat astăzi "25" martie 2025, între Primăria Peresecina, în persoana doamnei primar Valentina Buzu și, S.C. Gama-Vilo Service SRL în persoana d-lui Munteanu Lilian în scopul modificării Contractului nr. 60 din "16" octombrie 2024 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1726206710139 din "01" octombrie 2024

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 05 din 25.03.2025

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

(**5 880 000 lei** - **353 528,14 lei**) + **246 783,94 lei** = **5 773 255,80 lei**
(Suma contractului de bază - excluderile + includerile = Suma totală în urma modificărilor)

Se micșorează suma contractului cu 106 744 lei 20 bani (O sută șase mii șapte sute patruzeci și patru lei 20 bani)

Suma totală a contractului în urma modificării va constitui: 5 773 255 lei 80 bani. (Cinci milioane șapte sute șaptezeci și trei mii două sute cincizeci și cinci lei 80 b.)

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la data semnării lui de către părți sau la o dată ulterioară indicată în acest acord.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

L. Munteanu

L.Ș. Digitally signed by Munteanu Lilian
Date: 2025.03.26 11:55:33 GMT+02:00
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Cumpărătorul/Beneficiarul

Digitally signed by Buzu Valentina
Date: 2025.03.25 16:36:34 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Primar

MOLDOVA EUROPEANĂ

V. BUZU

Digitally signed by Dorogoi Eugenia
Date: 2025.03.25 16:37:28 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Cont. șef

MOLDOVA EUROPEANĂ

E. DOROĞOI

L.Ș.



Digitally signed by Codreanu Lilia
Date: 2025.04.07 13:27:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

02 decembrie 2025

nr. 1 satul Peresecina

Cu privire la lucrările de construcții pentru îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale, executate la obiectivul „Construcția fântânii artezine din satul Peresecina”, având categoria de importanță normală (categoria C), grupa I.13, conform NCM E.01.02:2019, NCM A.03.01:2016 și NCM F. 01.03-2009, fiind finanțat în cadrul Programului Național ”Satul European”, ediția II din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, în cadrul contractului nr. 60 din 16.10.2024, încheiat între primăria s. Peresecina și S.C „Gama -Vilo Service” SRL.

1. Lucrările de construcții au fost executate în baza autorizației de construire nr. 78 din 23.10.2024, emisă de Primăria Peresecina, cu valabilitatea de 12 luni.

2. Comisia de recepție creată în temeiul Dispoziției nr 02/1-7-142 din 28 noiembrie 2025 și-a desfășurat activitatea în perioada 01.12.2025 – 05.12.2025, fiind formată din:

- 2.1. Valentina Buzu, președintele Comisiei, primara s. Peresecina;
- 2.2. Alexandru Lungu, proiectant, membrul Comisiei;
- 2.3. Donea Alexandru, responsabil tehnic, membrul Comisiei (certificat de atestare seria 2021- DLS nr. 0534);
- 2.4. Valeriu Chioru, diriginte de șantier, membrul Comisiei (certificat de atestare seria 2025- DȘ nr. 0230);
- 2.5. Bîrnaz Vitalie, diriginte de șantier, membrul Comisiei (certificat de atestare seria 2023- DLS nr. 0698).

3. La recepție au mai participat:

- a) executantul, Munteanu Lilian, administrator SC „Gama Vilo Service” SRL.
- b) proiectantul, Alexandru Lungu.
- c) reprezentant ONDRL, Dumitru Dobrojan.
- d) reprezentant INST, Roman Codreanu.

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral 6453217359, cu adresa s. Peresecina r. Orhei, cu destinația utilitate publică, format din următoarele construcții: **două turnuri de înmagazinare a apei cu capacitatea de 50 m³ fiecare, stație de tratare a apei, sondă arteziană cu adâncimea de 280 m, rețele de apeduct 1100 m cu diametrul**

de 110 mm, transformator pentru alimentarea cu energie electrică, având suprafața la sol 0,2941 ha, conform Extrasului din Registrul Bunurilor Imobile.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

a) lucrările de construcții au fost executate conform proiectului de execuție, contractului de antrepriză, normativelor în construcții și urmează a fi recepționate conform listei-anexă nr. 1;

b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 15.11.2025;

c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;

d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;

e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului;

g) valoarea obiectivului este de 5 773 255,80 lei, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: Proiect Tehnic nr. 61/28.09.2023 elaborat de „Apcan Proiect” SRL proiectant Alexandru Lungu, verificador de proiect Vasile Vîrlan;

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: Cartea Tehnică este completată, este însoțită de rapoarte de încercări a lucrărilor la diferite etape, certificatele de calitate și conformitate a materialelor sunt anexate;

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: privind recepția lucrării s-a expus organele descentralizate. Obiectul este avizat pozitiv pentru recepție de către proiectant, Centrul de Sănătate Publică, Inspectoratul de Mediu Orhei și Departamentul Situației Excepționale. A fost executată ridicarea topografică de control a rețelelor de apeduct construite;

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției – executorul lucrării a transmis actele de exploatare a pompelor, stației de tratare prin clorinare precum și certificatele de garanție.

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:

Obiectul este finisat și urmează a fi recepționat.

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

Obiectul contractului construcția fântinii arteziene: 2 turnuri cu capacitatea de 50 m³ fiecare, stația de tratare a apei, sondă arteziană cu adâncimea de 280 m, rețele de apeduct 1100 m cu diametrul de 110 mm, transformator pentru alimentarea cu energie electrică sunt executate conform proiectului tehnic și normelor tehnice în vigoare. Materialele utilizate sunt conforme cu certificatele de calitate prezentate și respectă standardele cerute. Echipamentele tehnice

(pompe, sistem hidraulic, instalații electrice) au fost montate corespunzător și funcționează în parametri proiectați. Debitul, presiunea și funcțiile programate ale fântânii au fost testate și sunt corespunzătoare. Zona aferentă (pavaj, borduri, spații verzi) a fost amenajată complet și în stare bună. Nu s-au constatat defecțiuni vizibile sau abateri de la proiect care să împiedice darea în folosință. Sunt asigurate condițiile de siguranță și accesibilitate pentru public.

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:
aprobă recepția lucrărilor pentru obiectivul: „Construcția fântânii arteziene din satul Peresecina” și recomandă admiterea la exploatare a investiției.

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată.

11. Prezentul proces-verbal, conținând 4 file și 5 anexe numerotate, cu un număr total de 9file, a fost încheiat la data de 02 decembrie 2025 în 7 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Valentina Buzu

Membri:

Alexandru Lungu

Alexandru Donea

Valeriu Chioru

Vitalie Bîrnaz

Reprezentantul INST⁽²⁾ **Roman Codreanu**
(nume, prenume) (semnătură)

Șef/șef adjunct al INST⁽²⁾
(nume, prenume) (semnătură)

Digitally signed by Buzu Valentina
Date: 2025.12.03 08:54:06 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Lungu Alexandru
Date: 2025.12.02 16:21:01 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ








Digitally signed by Donea Alexandru
Date: 2025.12.02 11:41:50 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Chioru Valeriu
Date: 2025.12.02 14:41:01 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Bîrnaz Vitalie
Date: 2025.12.02 11:59:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Codrean Roman
Date: 2025.12.15 09:45:39 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Chircu Sergiu
Date: 2025.12.16 14:33:57 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



⁽²⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.

12. Construcția este funcțională și transmisă la evidență contabilă Primăriei Peresecina.

Transmisă:

Primită:

Executant:

Investitor:

02.12.2025

02.12.2025

Digitally signed by Munteanu Lilian
Date: 2025.12.02 11:40:53 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

(semnătură)

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Buzu Valentina
Date: 2025.12.03 08:54:42 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

(semnătură)

MOLDOVA EUROPEANĂ

