



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-04-05-000042-1-11/contract nr.13

privind achiziția prin Cerere a ofertelor de preturi fără publicarea anunțului în BAP

05.04.2019

Digitally signed by Dvorschi Vitalie
Date: 2019.04.05 11:26:36 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



s.Grimăncăuți
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de preturi fără publicarea anunțului în BAP nr. contract nr.13 din data 05.04.2019, între Instituție publică Primăria Grimancăuți 1007601010817, cu sediul în MD- 4726 Moldova, Republic of s.Grimăncăuți str. s.Grimancăuți, telefon: 0 247 48 1 92, fax: 0 247 48 3 36, e-mail: dogotari.tamara@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 16656 din 16.08.2011, reprezentat prin Vitalie Dvorschi primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată SRL Autovertrans 1007602012704, cu sediul în MD-5645 s.Singureni, str. s.Singureni, telefon: 069253884, fax: , e-mail: srlautovertrans@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007602012704 din 19.12.2007, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 052357 din 25.02.2016, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții și reconstrucții clădiri, drumuri, reprezentat prin Anatol Verhovitchii administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Reparație curentă a drumurilor locale în variantă albă str.cimitir moară din s.Grimăncăuți, r-nul Briceni,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45200000-9 Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare destășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general.

Digitally signed by Verhovitchii Anatolie
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 27 mai 2019

Privind lucrarea reparatia drumurilor executată la obiectul " **Reparatia curenta a drumurilor locale in varianta alba s.Grimancauti r.Briceni** " în cadrul contractului nr. 13_ din **05 aprilie 2019** încheiat între Primaria s. Grimancauti r.Briceni pentru lucrările de reparatie curenta a drumurilor locale in varianta alba din s. Grimancauti r.Briceni si Societatea cu Raspundere Limitata SRL "Autovertrans "

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la **27 mai 2019**, fiind formată din:
Presedintele Comisiei **Dvorschi Vitalie** - Primarul s. Grimancauti
Membrii Comisiei: **Dogotari T** – contabil – sef
Nastaciuc Vasilii – Responsabil tehnic
Dobic V- consilier
Muntean M.-sef sectie constructie gospodarie comunala si drumuri consilier raional
Banari A.– inginer cadastral

Reprezentanții SRL " Autovertrans "

Verhovețhii Anatolie - Administrator. **Bîrnaz Victor** - diriginte de șantier.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) lucrările cuprinse în lista conform devizului local de resurse au fost executate;

2) la lucrările, cuprinse în lista, conform devizului local de resurse, s-au respectat prevederile proiectului.

3) Lucrările au fost executate de către **SRL " Autovertrans "** în termenul stabilit, conform contractului, începînd cu **02 mai 2019** și finalizîndu-se la **25 mai 2019**.

Comisia de recepție recomandă de a termina lucrările .

4. Prezentul process-verbal a fost încheiat astăzi **27 mai 2019** în 2 exemplare.

Comisia de recepție.

Presedintele Comisiei **Dvorschi Vitalie**

Membrii Comisiei: **Dogotari T.**

Nastaciuc Vasilii

Dobic V.

Muntean M

Banari A.

Bîrnaz Victor

5. Lucrarea " **Reparatia curenta a drumurilor locale in varianta alba str.Cimitir Moara din s. Grimancauti r.Briceni** " este terminata.

TRANSMISĂ
EXECUTANTUL
SRL " Autovertrans "

Verhovețhii Anatolie - Administrator

PRIMITĂ:

INVESTITORUL

Primaria s. Grimancauti r, Briceni

Dvorschi Vitalie – Primar

Antreprenor SRL„AUTOVERTRANS”
(denumirea)

Investitor Primaria s.Grimancauti r-nul.Briceni
(denumirea)

Obiect **Reparatia curenta a drumurilor locale in varianta alba str.Cimitir-Moara din s.Grimancauti r-nul.Briceni**

Valoarea lucrarilor executate **389 988 Lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a sectoarelor de drumuri locale in varianta alba .(Din piatra fractionata) 1.1. Cimitir -Moara.L=1800m. B=6.0m.				
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	10,49	1 169,7	12 270,5
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	33,2533	369,00	12 270,5
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	80,90	2 021,4	163 533,4
	7129020012800	Pavator	h-om	451,4220	57,66	26 029,0
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	93,0350	150,00	13 955,2
	1411122201752	Piatra sparta	m3	444,9500	140,00	62 293,0
	1212121212121	apa	m3	202,2500	0,00	0,0
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	24,2700	280,00	6 795,6
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	5,7439	200,00	1 148,8
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	173,1260	208,00	36 010,2
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	66,4998	86,00	5 719,0



Handwritten signature




INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL„AUTOVERTRANS”
(denumirea)

Adm. Verhovetchii Anatolie

D.S.Birnaz Victor



APROBAT

Investitor
Primaria s.Grimancauti r-nul.Briceni
(denumirea)

Primar.Dvorschi Vitalie

Nastaciuc Vasilii

Dogotari T.

Dobic V.

Muntianu M.

Banari A.



(funcția, numele, prenumele, semnătura)



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

