

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a drumului L-226 R-15 Fundurii Noi-Limbenii Vechi-Ustia, raionul Glodeni
(etapa II)
 (denumirea lucrărilor)

Nr	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	an.2019															
		iulie								august							
1	<u>Lucrări de reparație a drumului L-226 R-15 Fundurii Noi-Limbenii Vechi-Ustia, raionul Glodeni (etapa II)</u>	60 zile															

Semnat: 18-06-2019

Nume: I.Railean

Funcția în cadrul firmei: Director SA Drumuri Balți

Denumirea firmei și sigiliu: SA Drumuri Balți

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Lipsește	Lipsește	Lipsește

Semnat: _____

Nume: Railean Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: Drumuri Bălți S.A.

F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de intretinere periodica si reparatie curenta a drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Sîngerei

2. Numărul și data contractului Nr 11-18/168 din 02-05-2018.

Denumirea/numele beneficiarului ÎS Administratia de Stat a Drumurilor

4. Adresa beneficiarului or Chisinau str. Bucuriei, 12a

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială
(la data semnării contractului) 44 565 174,09 lei

b) finală
(la data finalizării contractului) _____ lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată _____

b) efectiv realizată _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
_____ nu au fost _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 18-06-2019

Semnat: _____

Nume: I. Railean

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Drumuri Bălți” SA

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/ nume beneficiar/A dresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Fălești	IS Administrația de Stat a Drumurilor	antreprenor	Contrac Nr11-18/214 -din 24.05.18 41 049 549,24	4 luni	
2	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Singerei	IS Administrația de Stat a Drumurilor	antreprenor	Contrac Nr11-18/168 -din 02.05.18 44 565 174,09	4 luna	
3	Lucrări de reparație a drumului local L274 Singerei-Singerei Noi, km 11,17-11,87	C R. Singerei	antreprenor	Contrac Nr35 -din 20.03.2018 1 186 989,65	4luni	Proces Verbal Nr2 din 17.05.2018
4	Lucrări de reparație a drumului local L281 Chișcăreni-Ciuciueni-Dumbravița,rl Singerei	C.R.Singerei	antreprenor	Contrac Nr35 -din 20.03.2018 1 718233,60	4 luni	Proces Verbal Nr4 din 07.06.2018
5	Lucrări de reparație a drumului local L268 Sloveanca-Romanovca rl Singerei	C.R.Singerei	antreprenor	Contrac Nr35 -din 20.03.2018 2 264 476,02	4 luni	Proces Verbal Nr5 din 18.06.2018
6	Reparația str. din cat.Victoriei,Bălțului din or.Fălești	Pr.or.Fălești	antreprenor	Contrac Nr246 -din 04.10.2017 1 909 824,36	4 luni	Proces Verbal Nr2 din 20.07.2018
7	Reparația punctului de recepție a sfecleiși a hidrocanalului SudzuckerMoldova .or Drochia	Sudzucker Moldova . or Drochia	antreprenor	Contrac Nr13 din 16.03.2017 7 450 000,00	4 luni	Proces Verbal Nr1 din 29.08.2018
8	Lucrări de reparație a drumului L257 Frumușica-Scumpia-st Scumpia rl Fălești	C R. Fălești	antreprenor	Contrac Nr86 din 31.07.2017 1 565 6789,31	30zile	Proces Verbal Nr1 din 12.10.2017
9	Lucrări de reparație a drumului L243 ”R16-drum de acces spre s.Marândeni, ” rl Fălești	C R. Fălești	antreprenor	Contrac Nr64 din 26.05.2017 239 600,68	30zile	Proces Verbal Nr1 din 03.08.2017
10	Lucrări de reparație a drumului L247 ”Fălești-Pînzărenii noi-Navîrneț” rl Fălești	C R. Fălești	antreprenor	Contrac Nr102 din 11.10.2017 359 345,29	30zile	Proces Verbal Nr06 din 15.12.2017

^{*)} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: *Railean Ion*

Funcția în cadrul firmei: *Director*

Denumirea firmei și sigiliu: *Drumuri Bălți S.A.*

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	2	3	4	5
1	Uzina de beton-asfalt	1	arenda	
2	Repartizator MARINI MF544	1	proprii	
3	Repartizator Vogel L900	1	proprii	
4	Excavator AO 2126	3	proprii	
5	Excavator "ATLAS"	1	proprii	
6	AutogreiderPY165H	3	proprii	
7	AutogreiderPY160M	3	proprii	
8	Autogreider DS 143	3	proprii	
9	Autogreider DZ180	2	roprii	
10	Autogudronator DS 142	2	proprii	
11	Compactor DU 47	4	proprii	
12	Compactor - SICON 1250B	3	proprii	
13	Compactor-MILVODAV	2	proprii	
14	Compactor HAMM	3	proprii	
15	Compactor Biteli	2	proprii	
16	Trpactor IUMZ 6a	1	proprii	
17	Trpactor MTZ 82/80	7	proprii	
18	Tractor Jemna JM854	3	proprii	
19	Tractor T150	2	proprii	
20	Încărcatorul frontal ZLM30E-5	3	proprii	
21	Compresor ZIF 55	2	proprii	
22	Compresor PCSD	4	proprii	
23	Transport tehnologic- autobasculante	20	proprii	
24	Freza DAEWO-34E	1	proprii	
25	Freza , remorca la MTZ	2	proprii	
26	Macara KRAZ	1	proprii	

Semnat: _____

Nume: *Railean Ion*

Funcția în cadrul firmei: *Director*

Denumirea firmei și sigiliu: *Drumuri Bălți S.A.*

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE **privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
1	<u>Diriginte de șantier</u> Popușoi I Puiu V Badiul D	superioară medii- superioară superioară	6 38 10	Reparația îmbrăcăminții rutiere	Nr2716seria 2015-DȘ Nr2118 seria2015-DȘ Nr2802 seria2015-DS
2	<u>Maiștrii</u> Dmitrii Ion Iamandi V Anii Victor Șuiu V	superioară medii- speciale superioară superioară	5 36 36 37	Reparația îmbrăcăminții rutiere	Nr2716 seria 2015-DȘ Nr21022 seria 2014-DȘ
3	<u>Specialiști</u> Matvei Maxim mecanic șef Chistol T inginer Tirulinic L	superioară medii- speciale superioară	28 34 32	Reparația îmbrăcăminții rutiere	
4	Mehanizatori	medii		Reparația îmbrăcăminții rutiere	
5	Șoferi	medii		Reparația îmbrăcăminții rutiere	
6	Lucrători de drum	medii		Reparația îmbrăcăminții rutiere	

Semnat: _____

Nume: *Railean Ion*

Funcția în cadrul firmei: *Director*

Denumirea firmei și sigiliu: *Drumuri Bălți S.A.*

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele *Societatea pe Acțiuni Drumuri Bălți*
 2. Codul fiscal *1003602008028*
 3. Adresa sediului central *Republica Moldova mun. Bălți str. Decebal 133*
 4. Telefon *023171127*
Fax *023171127*
E-mail *drumuribalti@inbox.ru*
 5. Certificatul de înregistrare *MD 0016734, din 26.05.1998*
(numărul, data înregistrării)
Camera înregistrării de Stat
(instituția emitentă)
 6. Obiectul de activitate, pe domenii: *Construcții ingineresc, reconstrucțiile*
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
 7. Licența (certificat) *Nr 003676 Seria A MMII 18.01.05 MD 0016734 Camera de Lițențiere*
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
-
1. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
district Bălți-m.Bălți, str.133;
district Fălești or. Fălești str Donici,1;
district Sîngerei or. Sîngerei, str Independenței,1
-
- (adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: _____
 10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2016	55 609.56	
2	2017	107 201,28	
3	2018	113 556,90	
Media anuală:		276 367.74	

Data completării: *18 iunie 2019*

Semnat: _____

Nume: *Railean Ion*

Funcția în cadrul firmei: *Director*

Denumirea firmei și sigiliu: *“Drumuri Bălți” SA*



Nr.182-24 din 18.04.2019

A V I Z
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii **SA "Drumuri Bălți"** conform cererii nr. 363 din 02.04.2019 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil pîna la data de 15.04.2020.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului № 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.	Da	
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	Da	
	Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor	Da	



Sergiu Purcica
Sef DST "Nord" AST

NOTA INFORMATIVĂ
privind valoarea lucrărilor executate
pe luna decembrie an 2018

Investitor (Beneficiar) : ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general : SA "Drumuri Bălți"	1003602008028
Contract Nr 09-09/146 din 12-04-2018	
Denumirea obiectului executat și adresa	Întreținerea drumurilor Naționale

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	23 836 537,00	2 547 283,00	
Administrarea drumurilor	211 666,00	47 480,00	
Total	24 048 203,00	2 594 763,00	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	4 809 640,60	518 952,60	
Total	28 857 843,60	3 113 715,60	

Σ. Deprecierate 1.298.514,00

Antreprenor

Director



IS "Administrația de Stat a Drumurilor

Beneficiar



Director adjunc

[Signature]

I.Drucec

[Handwritten signature]

Acord adițional nr.3

la contractul de antrepriză nr. 09-09/146 din 12 aprilie 2018

nr. _____

din „dd” aprilie 2019

mun. Chișinău

Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” numită în continuare „**Beneficiar**”, în persoana Directorului general dl Gheorghe Curmei, care activează în baza Statutului întreprinderii și S.A. „Drumuri-Bălți” numită în continuare „**Antreprenor**”, în persoana directorului dl Ion Railean, care activează în baza Statutului societății, au încheiat prezentul acord adițional privind următoarele:

1. Se completează p.2.1. a capitolului II, modificat prin acordul adițional nr.1 din 28 decembrie 2018, cu următoarele:

Volumul anual al mijloacelor financiare alocate pentru activitățile de administrare și întreținere de rutină a drumurilor ce reprezintă obiectul contractului, s-a determinat în baza Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2019 (HG RM nr.206 din 03.04.2019) și constituie:

Nr. crt.	Denumirea antreprenorilor	Volumul alocațiilor, mii lei	
		Total mijloace financiare pentru întreținerea drumurilor publice naționale (M-Expres, R-Republicane, G-Regionale) pe anul 2018	Inclusiv administrarea drumurilor
1	2	3	4
1	S.A.„Drumuri-Bălți”, inclusiv:	27 650,4	253
	-sectorul Bălți	11 059,7	69
	-sectorul Fălești	8 214,6	101
	-sectorul Sîngerei	8 376,1	83

2. Celelalte prevederi ale contractului rămân fără modificări.

3. Acordul adițional este parte integrantă a contractului de antrepriză, este întocmit în două exemplare, fiecare avînd aceeași putere juridică.

ADRESA JURIDICĂ ȘI RECHIZITELE BANCARE ALE PĂRȚILOR

Beneficiar:

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
c/i MD67TRPCCC518430A00891AA,
c/f 1003600023559, cod TVA 0503301
TREZMD2X, MF-TR Chișinău - bugetul de stat
MD2004 mun. Chișinău, str.Bucuriei 12a

Antreprenor:

S.A. „Drumuri-Bălți”
c/i MD57V1022243100000155MDL
c/f 1003602008028, cod TVA 1200035
VICBMD2X502
MD3107 mun.Bălți, str.Decebal, 133



Gh. Curmei



I.Railean

Acord adițional nr.1

la contractul de antrepriză nr. 09-09/146 din 12 aprilie 2018

nr. _____

din „28” decembrie 2018

mun. Chișinău

Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” numită în continuare „Beneficiar”, în persoana Directorului general dl Gheorghe Curmei, care activează în baza Statutului întreprinderii și S.A. „Drumuri-Bălți” numită în continuare „Antreprenor”, în persoana directorului dl Ion Railean, care activează în baza Statutului societății, au încheiat prezentul acord adițional privind următoarele:

1. Se modifică p.2.1. a capitolului II, în următoarea redacție:

Volumul anual al mijloacelor financiare alocate pentru activitățile de administrare și întreținere de rutină a drumurilor publice naționale pe anul 2018 constituie:

I. Întreținere de rutină			
Nr. crt.	Denumurea antreprenorilor	Volumul alocațiilor, mii lei	
		Mijloace financiare pentru întreținerea drumurilor publice naționale (M-Expres, R-Republicane, G-Regionale) pe anul 2018	Inclusiv administrarea drumurilor
1	2	3	4
1	S.A. „Drumuri-Bălți”, inclusiv:	28 859	254
	-sectorul Bălți	10 649	85
	-sectorul Fălești	7 606	98
	-sectorul Sîngerei	10 604	71
II. Lucrări rutiere neprevăzute			
S.A. „Drumuri-Bălți”, sectorul Bălți			
Nr. crt.	Denumurea drumului	Volumul alocațiilor, mii lei	Tipul lucrărilor
1	2	3	4
1	R6 Chișinău - Orhei – Bălți, km 104-110	1 299	Reparația îmbrăcăminții rutiere
	Total general	30 158	

2. Celelalte prevederi ale contractului rămân fără modificări.



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/214
privind achiziția prin Licitatie Publică

"14" mai 2018

mun. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de licitație publică nr. 18/01693 din 15.05.2018, între Î.S., **Administrația de Stat a Drumurilor**, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și S.A., **Drumuri-Bălți**, cu sediul mun. Bălți, str. Decebal 133, tel. 0231 71127, fax. 0231 71127, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003602008028 din 18.01.2005, reprezentată de directorul dl Serghei Pcela în calitate de *Antreprenor general, pe de altă parte*.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Fălești**, Cod CPV: 45233141-9 în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **4 luni calendaristice de la înregistrarea contractului la Agenția Achiziții Publice și primirea ordinului de începere a lucrărilor.**
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră

necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **41 049 549,24 (patruzeci și unu milioane patruzeci și nouă mii cinci sute patruzeci și nouă lei, 24 bani) cu TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.3. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită conform prevederilor p. 4.2.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice. **(nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale)**

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **20 decembrie 2019**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "24" mai 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"Beneficiar"

Î.S., Administrația de Stat a Drumurilor

MD 2004 mun. Chișinău,

str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor –Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

"Antreprenor general"

S.A., Drumuri-Bălți,

MD 3107 mun. Bălți, str. Decebal, 133

c/f 1003602008028

c/IBAN MD97TRPCCW518430A01016AA

Ministerul Finanțelor –Trezoreria Regională

Nord-Bălți, TREZMD2X

c/TVA 1200035

16. Semnăturile părților


"Beneficiar"

Director general
Gheorghe CUMEL



"Antreprenor general"

Director
Serghei PCELA





CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/168
privind achiziția prin Licitație Publică

"02" mai 2018

mun. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de licitație publică nr. 18/01051 din 20.04.2018, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și S.A., "Drumuri-Bălți", cu sediul mun. Bălți, str. Decebal 133, tel. 0231 71127, fax. 0231 71127, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003602008028 din 18.01.2005, reprezentată de directorul dl Ion Russu în calitate de *Antreprenor general, pe de altă parte*.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Sângerei**, Cod CPV: 45233141-9 în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **4 luni calendaristice de la înregistrarea contractului la Agenția Achiziții Publice și primirea ordinului de începere a lucrărilor.**
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră

necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **44 565 174,09 (patruzeci și patru milioane cinci sute șazeci și cinci mii una sută șaptezeci și patru lei, 09 bani) cu TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.3. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită conform prevederilor p. 4.2.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice. **(nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale)**

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/290
privind achiziția prin Licitatie Publică

"15" iunie 2018

mun. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de licitație publică nr. 18/02235 din 12.06.2018, între Î.S., **Administrația de Stat a Drumurilor**, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și **S.A., Drumuri-Bălți**, cu sediul mun. Bălți, str. Decebal 133, tel. 0231 71127, fax. 0231 71127, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003602008028 din 18.01.2005, reprezentată de directorul dl Serghei Pcela în calitate de *Antreprenor general, pe de altă parte*.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în municipiul Bălți**, Cod CPV: 45233141-9 în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **4 luni calendaristice de la înregistrarea contractului la Agenția Achiziții Publice și primirea ordinului de începere a lucrărilor**.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră

prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **20 decembrie 2019**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "02" mai 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
MD 2004 mun. Chișinău,
str. Bucurei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor –Trezoreria de Stat
MF-TT Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

"Antreprenor general"

S.A., Drumuri-Bălți,,
MD 3107 mun. Bălți, str. Decebal, 133
c/f 1003602008028
c/IBAN MD97TRPCCW518430A01016AA
Ministerul Finanțelor –Trezoreria Regională
Nord-Bălți, TREZMD2X
c/TVA 1200035

16. Semnăturile părților

"Beneficiar"

Director general
Gheorghe CURMEI



"Antreprenor general"

Director
Serghei PCELA





CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/290
privind achiziția prin Licitatie Publică

"15" iunie 2018

mun. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de licitație publică nr. 18/02235 din 12.06.2018, între Î.S., **Administrația de Stat a Drumurilor**, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și S.A., **Drumuri-Bălți**, cu sediul mun. Bălți, str. Decebal 133, tel. 0231 71127, fax. 0231 71127, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003602008028 din 18.01.2005, reprezentată de directorul dl Serghei Pcela în calitate de *Antreprenor general, pe de altă parte*.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în municipiul Bălți**, Cod CPV: 45233141-9 în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **4 luni calendaristice de la înregistrarea contractului la Agenția Achiziții Publice și primirea ordinului de începere a lucrărilor.**
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră

necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **6 582 865,99 (șase milioane cinci sute optzeci și două mii opt sute șaiszeci și cinci lei, 99 bani) cu TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.3. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită conform prevederilor p. 4.2.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice. **(nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale)**

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **20 decembrie 2019**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "15" număr 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"Beneficiar"

Î.S., "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 mun. Chișinău,

str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

"Antreprenor general"

S.A., "Drumuri-Bălți,"

MD 3107 mun. Bălți, str. Decebal, 133

c/f 1003602008028

c/IBAN MD97TRPCCW518430A01016AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria Regională

Nord-Bălți, TREZMD2X

c/TVA 1200035

16. Semnăturile părților

"Beneficiar"

Director general

Gheorghe CORMEI



"Antreprenor general"

Director

Serghei PCELA





ACHIZITIILE PUBLICE

Licitația publică nr. 18/01051

Codul CPV: 45233141-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 3

la contractul nr. 11-18/168 din 02.05.2018.

“17” decembrie 2018

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorului general, dl Gheorghe Curmei, care activează în baza statutului, și S.A.”Drumuri Bălți”, în persoana directorului dl Ion Railean, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 11-18/168 din 02.05.2018 în vederea executării lucrărilor de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Sîngerei.

Acordul adițional se încheie în baza prevederilor contractuale cu acordul ambelor părți. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

- Punctul 3. ”Perioada de executare” subpunct 3.1 se completează cu următoarea frază:
Se stabilește termenul limită de execuție a lucrărilor – **03 iunie 2019.**

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA

(bugetul de stat)

Ministerul Finanțelor –Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general

Gheorghe Curmei

S.A.” Drumuri Bălți”

MD 3107 mun. Bălți, str. Decebal 133

c/f 1003602008028

c/ IBAN MD97TRPCCW518430A01016AA

Ministerul Finanțelor –Trezoreria Regională

Nord-Bălți, TREZMD2X

c/TVA 1200035

Director

Ion Railean



Drăgan



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. 18/02235

Codul CPV: 45233141-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 2

la contractul nr. 11-18/290 din 15.06.2018.

“17” decembrie 2018

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, în persoana directorului general, dl Gheorghe Curmei, care activează în baza statutului, și **S.A. "Drumuri Bălți"**, în persoana directorului dl Ion Railean, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 11-18/290 din 15.06.2018 în vederea executării lucrărilor de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în municipiul Bălți.

Acordul adițional se încheie în baza prevederilor contractuale cu acordul ambelor părți. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

- Punctul 3. "Perioada de executare" subpunct 3.1 se completează cu următoarea frază:
Se stabilește termenul limită de execuție a lucrărilor – **03 iunie 2019**.

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA

(bugetul de stat)

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general
Gheorghe Curmei



S.A. "Drumuri Bălți"

MD 3107 mun. Bălți, str. Decebal 133

c/f 1003602008028

c/ IBAN MD97TRPCCW518430A01016AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria Regională

Nord-Bălți, TREZMD2X

c/TVA 1200035

Director
Ion Railean



Dispoziție



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. 18/01693
Codul CPV: 45233141-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 3 la contractul nr. 11-18/214 din 24.05.2018.

“ 17 ” decembrie 2018

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorului general, dl Gheorghe Curmei, care activează în baza statutului, și S.A.”Drumuri Bălți”, în persoana directorului dl Ion Railean, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 11-18/214 din 24.05.2018 în vederea executării lucrărilor de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Fălești.

Acordul adițional se încheie în baza prevederilor contractuale cu acordul ambelor părți. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

- Punctul 3. ”Perioada de executare” subpunct 3.1 se completează cu următoarea frază:
Se stabilește termenul limită de execuție a lucrărilor – **03 iunie 2019.**

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA
(bugetul de stat)

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general
Gheorghe Curmei



S.A.”Drumuri Bălți”

MD 3107 mun. Bălți, str. Decebal 133
c/f 1003602008028
c/ IBAN MD97TRPCCW518430A01016AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria Regională
Nord-Bălți, TREZMD2X
c/TVA 1200035

Director
Ion Railean



Drașăcu