

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrările de asigurare a stabilității terasamentelor și măsurilor pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale și freactice pe sectorul adiacent drumului M1 frontieră cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontieră cu Ucraina, km 93,18 (M1 Chișinău- Leușeni-frontieră cu România, km 6+700)**”.

2. Numărul și data contractului: **nr.06-14/451 din 24.10.2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”**

4. Adresa beneficiarului **or.Chișinău str. Bucuriei, 12a**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general (Contract de antrepriză)**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **10 316 174, 39 lei** _____

b) finală

(la data finalizării contractului) **11 860 011, 97 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **9 luni**

b) efectiv realizată **20 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu au fost.**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 63 din 18.12.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu au fost.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 02.08.2024

Semnat: _____

Nume/prenume: Crudu Eduard

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SC „Neledimpex” SRL



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/451 privind achiziția prin Licitatie Publică

"14" octombrie 2018

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de licitație publică nr. 18/04071 din 05.10.2018, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și S.C. "Neledimpex" S.R.L, cu sediul în mun. Chișinău str. Ciuflea 6, tel/fax. 022381916, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1007600055200 din 23.10.2007, licență de activitate seria A MMII nr. 034876 din 19.12.2007 valabilă până la 19.12.2017, pentru genurile de activitate construcții clădiri, construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico edilitare, reconstrucții, reprezentată de directorul dl Eduard Crudu în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de asigurare a stabilității terasamentelor și măsurilor pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale și freatice pe sectorul adiacent drumului M1 frontieră cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontieră cu Ucraina, km 93,18 (M1 Chișinău-Leușeni-frontieră cu România, km 6+700), Cod CPV: 45233140-2** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este **decembrie 2019**, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și

- reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **10 316 174,39 (zece milioane trei sute șasesprezece mii una sută șaptezeci și patru lei 39 bani) inclusiv TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice (**nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale**).

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea

Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eşalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este garanție bancară, sau transfer direct la contul de gestiune în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.11. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu

la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

- 7.12. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.13. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.15. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.16. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.18. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.19. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.20. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.21. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
 - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente

acest fapt.

- 7.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.26. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu

Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **1 an**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 %

din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui, fiind valabil până la **30 decembrie 2020**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "24" octombrie 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"Beneficiar"
Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
MD 2004 or. Chișinău, str. Bucurei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor –Trezoreria de Stat
MF-TT Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

"Antreprenor general"
S.C. "Neledimpex" S.R.L.
mun.Chișinău str. Ciuflea 6
c/f 1007600055200
c/ IBAN MD90EX0000000225101339MD
BC"Eximbank-Gruppo
Veneto Banca" S.A.,fil.nr.7
c/TVA 0306063

16. Semnăturile părților

Director general
Gheorghe Curmei

"Beneficiar"

Director
Eduard Crudu

"Antreprenor general"

SC "NELEDIMPEX" SRL

E-mail: neledimpex@yahoo.com
Tel/fax (+373) 022- 381-916, 022-027-957, 022-027-956
mob. (373) 60 799 779

Cod fiscal 1007600055200
TVA 0306063
Cod IBAN MD90EX00000000225101339MD
BC „Eximbank” S.A. SUCURSALA Nr.7
EXMMMD22420
mun. Chişinău, com. Bacioi, str. Doina 38
MD- 6812



Către: ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Prin prezenta, SC "Neledimpex" SRL vă informează, că conform graficului de execuție a lucrărilor la obiectivul „Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și măsurilor pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale și freatice pe sectorul adiacent drumului M1 Chişinău – Leuşeni – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 93,18 (M1 Chişinău – Leuşeni – frontiera cu România, km 6+700)”, contractul nr.06-14/451 din 24 octombrie 2018, lucrările de construcție – montaj la obiectivul vizat trebuie finalizate până la 31 decembrie 2019.

Dat fiind faptul că în procesul de execuție a lucrărilor a apărut necesitatea de identificare și alocare a carierelor de pământ.

Condițiile meteo nefavorabile din lunile mai – iunie și deversările masive de apă, periodic au blocat accesul în carierele de pământ, fapt ce a afectat considerabil bunul mers al lucrărilor și au creat lucrări suplimentare în procesul de execuție.

Totodată au parvenit mărimi de volume la lucrările de amenajare a drenajului, acești factori au creat întârzieri pentru îndeplinirea deplină a graficului lucrărilor.

În condițiile create Antreprenorul S.R.L. „Neledimpex” nu poate să finalizeze lucrările, conform contractului de antrepriză pînă la 31.12.2019.

Rugăm respectuos ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor” în calitate de beneficiar să permită efectuarea lucrărilor prin prelungirea termenului contractului pînă la data de 30.09.2020.

Director

ex. Iulian Cerap
tel.022027957



Crudu Eduard



Sr. Răzvi 04.12.2019



ACHIZIȚII PUBLICE

licitația publică nr. 18/04071

Codul CPV: 45233140-2

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1 la contractul nr. 06-14/451 din 24.10.2018.

“10” decembrie 2019

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, în persoana directorului general, dl Gheorghe Curmei, care activează în baza statutului, și **S.R.L. "Neledimpex"**, în persoana directorului dl Eduard Crudu, care activează în baza statutului, în scopul modificării prevederilor contractului nr. 06-14/451 din 24.10.2018 în vederea executării lucrărilor de asigurare a stabilității terasamentelor și măsurilor pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale și freatice pe sectorul adiacent drumului M1 frontieră cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontieră cu Ucraina, km 93,18 (M1 Chișinău-Leușeni-frontieră cu România, km 6+700).

Acordul adițional se încheie în baza prevederilor contractuale cu acordul ambelor părți. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

Punctul 3. "Perioada de executare" subpunct 3.1 se completează cu următoarea frază:

- Se prelungește perioada de executare a lucrărilor contractante până la data de 30.09.2020.

Prezentul acord se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui.

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general
Gheorghe Curmei



S.C. "Neledimpex" S.R.L.

mun. Chișinău, com. Băcioi str. Doina 38
c/f 1007600055200

c/ IBAN MD90EX0000000225101339MD
BC "Eximbank-Gruppo
Veneto Banca" S.A., fil. nr. 7
c/TVA 0306063

Director
Eduard Crudu



După

Aprob.

S. Bejan

05.04.2022

PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR

Nr. 63 din 18 decembrie 2020

Privind lucrările de asigurare a stabilității terasamentelor și măsurilor pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale și freatice pe sectorul adiacent drumului M1 frontieră cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontieră cu Ucraina, km 93,18 (M1 Chișinău-Leușeni-frontieră cu România, km 6+700), executate în cadrul contractelor nr.06-14/230 din 20.06.2019, nr.06-14/451 din 24.10.2018 și a acordului adițional nr.1 din 10.12.2019, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.C. „Neledimpex” S.R.L. antreprenor, mun. Chișinău.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr.119-c/17 din 04.04.2017 eliberată de Primăria Municipiului Chișinău cu valabilitatea 12 luni.

2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr.281 din 14 decembrie 2020 și-a desfășurat activitatea în intervalul 18 decembrie 2020 fiind formată din:

- | | | | |
|----------------|-----------|---|--|
| a.) Președinte | Iu.Pașa | - | director adjunct, Î.S. „ASD” |
| b.) membri: | R.Rogovei | - | șef, direcția infrastructură de transport a MEI |
| | V.Cotruță | - | șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD” |
| | I.Grosu | - | șef, direcția tehnică, Î.S. „ASD” |
| | I.Alexa | - | șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD” |
| | V.Șvaga | - | șef, direcția lucrări edilitare din cadrul direcției generale transport public și căi de comunicație a mun. Chișinău |
| | A.Popov | - | director, S.A. „Drumuri – Criuleni” |
| | V.Buzu | - | S.A. „Drumuri – Criuleni” sector Chișinău |

3. La recepție au participat în calitate de invitați:

- a.) executant E.Crudu - administrator, S.C. „Neledimpex” S.R.L.
- b.) proiectant A.Omelco - inginer șef proiect, S.A. „Intexnauca”
- c.) responsabil tehnic D.Godorojea - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexa nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) În lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Lucrarea este definitivată de construcție cu sau fără rezerve și poate fi dată în folosință.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prezența neconformităților stipulate în lista-anexă nr.3

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea cu sau fără obiecții a recepției



nr. 04 din 05.04.2022

7¹. Obiectul supus recepției are următorii indici de bază:

Asigurarea stabilității terasamentelor și măsurilor pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale și freatice s-a definitivat prin executarea următoarelor lucrări:

- a) Umplutură cu piatră brută pentru drenarea apelor subterane – 2290m³.
- b) Umplutură cu pământ a râpei, inclusiv compactarea – 41 650m³.
- c) Executarea canalului rapid longitudinal – 276m.l.
- d) Construcția casiurilor pe taluz – 6buc/106m.l.
- e) Construcția rigolei trapezoidale de-a lungul râpei – 552m.l.
- f) Plantarea arborilor – 6100buc.

8. Costul lucrărilor conform devizului constituie – **11, 32 mln.lei,**
inclusiv LCM – 10,88 mln. lei.

9. Costul fondurilor fixe primite în exploatare a obiectului menționat constituie – **12 413 380, 24 lei, inclusiv LCM – 11 860 011, 97 lei** care vor fi direcționate la majorarea costului drumului respectiv.

10. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la asigurarea stabilității terasamentelor, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare.


11. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un număr total de 5 file, a fost încheiat, astăzi, Vineri 18 decembrie 2020 în 6 exemplare.


Comisia de recepție:


Președinte  Iu. Pașa

membri:  R. Rogovei

 V. Cotruță

 I. Grosu

 I. Alexa

 V. Șvaga

invitați:

 A. Popov

 V. Buzu

 E. Crudu

 A. Omelco

 D. Godorojea

12. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea se recomandă spre recepție la terminarea lucrărilor
cu înregistrarea neconformităților (anexa 3) până la recepția finală.
Alotea Alexandru Alexandru
2020
(data) (seminătura) (numele, prenumele, funcția)

13. Lucrările de asigurare a stabilității terasamentelor și măsurilor pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale și freatice pe sectorul adiacent drumului M1 frontieră cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontieră cu Ucraina, km 93,18, în baza recomandărilor comisiei și concluziei Agenției pentru Supraveghere, este.

TRANSMISĂ - EXECUTANTUL

S.C. „Neledimpex” S.R.L.

2020
E. Crudu

PRIMITĂ - INVESTITORUL

I.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”


2020
V. Cotruță

la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 63 din 18 decembrie 2020

Din documentația scrisă și desenată lipsește

Nr. d/o	
	<i>Documentația scrisă și desenată este completă</i>

Președinte *Iu. Pașa* Iu. PașaMembri: *R. Rogovei* R. Rogovei*V. Cotruță* V. Cotruță*I. Grosu* I. Grosu*I. Alexa* I. Alexa*V. Șvaga* V. Șvaga*A. Popov* A. Popov*V. Buzu* V. BuzuInvitați: *E. Crudu* E. Crudu*A. Omelco* A. Omelco

D. Godorojea D. Godorojea

[illegible]

 V.Şvaga



V.Buz





Invitați:  E. Crudu

  _____ D.Godorojea

la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 63 din 18 decembrie 2020**Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)**

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
1	Colmatarea fisurilor apărute la îmbinarea elementelor din beton monolit (îmbinarea dintre rigola zapidă și muchia taluzului consolidată cu Beton monolit).
2	Refacerea costurilor de lucru ale rigolei trapezoidale (PC 0+00 - PC 0+28 dreapta)
3	Finalizarea lucrărilor de consolidare ale taluzului stâng (PC 2+92 - PC 3+02 stânga)
4	Executarea umpluturii cu pământ pe taluzul stâng, în locurile cu eroțiuni (PC 2+28,5 - PC 2+58,5).
5	Tencuizarea suprafețelor degradate ale betonului unde sunt prezente goluri și fisuri.

Președinte  Iu. PașaMembri:  R. Rogovei V. Cotruță I. Grosu I. Alexa V. Șvaga A. Popov V. BuzuInvitați:  E. Crudu A. Omelco D. Godorojea

Costul lucrărilor executate conform programului

Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și măsurilor pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale și freatice pe sectorul adiacent drumului M1 frontieră cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontieră cu Ucraina, km 93,18 (M1 Chișinău-Leușeni-frontieră cu România, km 6+700)

a.2020

mun. Chișinău

№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM S.C. "Neledimpex" S.R.L. Contract nr.06-14/451 din 24.10.2018 2019 2020 Contract nr 06-14/230 din 20.06.2019 2019	11 860 011,97 7 044 990,68 3 271 183,20 1 543 838,09
2	Întreținerea beneficiarului Contract nr.06-14/451 din 24.10.2018 2019 2,32% 2020 2,32% Contract nr 06-14/230 din 20.06.2019 2019 2,32%	275 152,27 163 443,78 75 891,45 35 817,04
3	Lucrări de proiectare S.A. "Intexnauca" Contract nr. 08-19/176 din 06.07.2011 Contract nr. 11-19/294 din 19.06.2018	205 938,00 116 081,00 89 857,00
4	Expertiza proiectelor I.S. "SSVEPC" Contract nr. 0060-02-12 din 17.07.2012 Contract nr. 0428-08-18 din 06.09.2018	17 184,00 13 224,00 3 960,00
5	Monitorizare proiectelor S.A. "Intexnauca" Contract nr. 20/2017 din 09.06.2017	55 094,00 55 094,00
	TOTAL:	12 413 380,24

Deviz: 11,32 mln.lei
incl. LCM 10,88 mln.lei

Începutul lucrărilor noiembrie 2019
Finalizarea lucrărilor iunie 2020

Șef serviciul MP



S. Petrușanco

